

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 116

«15» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, бошлиғи Ю. Менглиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Саловат Сифат Лойиха» МЧЖ, бундан буён «Бажарувчи» деб аталувчи раҳбари Х. Бабалов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома туздилади:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади. «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Бериш қиймати	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС билан
					Ставкаси	Суммаси	
1	Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади	дона	1	11 478 261	15%	1 721 739	13 200 000
	Жами			11 478 261		1 721 739	13 200 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

- 2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.
- 2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚС билан 13 200 000 (Ун уч миллион икки юз минг) сум ташкил қилади.
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

- 3.1 Шартнома умумий қийматининг 30% и микдорда 10 банк қунида «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.
- 3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сунг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк қунида қолган 70% тулов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига утказиб берилади.
- 3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.
- 3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

- 4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
- 4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 1 ой давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.
- 4.3 Бажариладиган иш хажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.
- 4.4. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
  - Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.
  - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
  - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.
- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
  - Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;



• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

#### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

#### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

#### 8. Кушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.3. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда қазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган қундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

#### 11. Томонларнинг юридик манзили

**Бажарувчи:**

«Саловат Сифат Лойиха» МЧЖ

Термиз шаҳри, Тараққийет қучаси 42А -уй  
тел: 0 376 22 3 29 61  
х/р: 2020 8000 8002 2454 7001  
Тошқент ш. АТ "Алоқабанк" Бош офиси  
МФО:00401  
СТИР: 302 575 841  
ОКЭД: 71120  
ККС код 322010004554

Директор:

Х.Бабалов

**Буюртмачи:**

«Ўзсувтаъминот» АЖ «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Термиз шаҳри Тараққийет қучаси 2-уй  
ИНН: 305965322 ОКЭД: 72210  
ШХР: 301121860224017063201110047  
Сурхондарё вилоят Қазначилик бошқармаси  
Қаз.СР: 2402000300100001010 ИНН 201 122 919  
МВ.ББ ХККМ Тошқент ш. МФО: 00014

Бошлик:

Ю. Менглиев

**Юрист визаси:** Мен «Сув объектлари ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармасининг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тугрисида» ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишлигини аниқладим.

«15» 07 2022 йил



## С М Е Т А №116

Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.

Буюртмачи ташкилотнинг номи: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиха ташкилоти номи: «Саловат Сифат лойиха» МЧЖ

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиха – смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Лойиха-смета ишлари Баҳосини ҳисоблаш млн сўм	Лойиха-смета ишлари келишилган Баҳоси, сўм
1	2	3	4	5
	Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом”	450 000 000x4,7% 21 150 000	13 200 000
<b>Жами:</b>				<b>13 200 000</b>

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 13 200 000 (Ун уч миллион икки юз минг) сумни ташкил этади.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиха бўлим бошлиғи:

« Саловат Сифат лойиха » МЧЖ  
Директор:

« Саловат Сифат лойиха » МЧЖ  
Бош ҳисобчи:

М.П.



Х.Бабалов

Р.Тоиров



«15» 07 2022 йилдаги №116-сонли ШАРТНОМАга илова

### ЎҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№116-сонли

Лойихалаш ташкилоти: “SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	13 200 000
	<b>Жами</b>			<b>13 200 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 13 200 000 (Ун уч миллион икки юз минг) сумни ташкил этади.

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ раҳбари:

Х.Бабалов

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиха бўлим бошлиғи:





## БАЁННОМАСИ

Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини куриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва курилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб бориш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти худудий бошкармаси бўлим бошлиғи А. Сафаров ва “Бажарувчи” томонидан “SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ директори Х.Бабалов томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини **ҚҚС билан 13 200 000 (Ун уч миллион икки юз минг) сум** миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро хисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

## КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/рр.т.	Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи, сумм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини куриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва курилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	25 кун		13 200 000
	Бир босқичда			
	Жами:			13 200 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” ўз зиммасига қолдиради.

Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи



Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Х.Бабалов

*(Handwritten signature of X. Babalov)*





116- сонли Далолатнома

2022 йил «5» «04»

Биз, куйида имзо куйганлар, мазкур далолатномани лойиха-кидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик: Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.

Ишни бажариш муддати 25 кун

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” масъулияти чекланган жамияти  
(лойиха ташкилоти)

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК  
Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармасига бажарган.  
(ташкилотнинг номи ва у қимга қарашли)

2022 йил « » № 116– сонли шартномага асосан  
(шартнома, қушимча битимёки наряд –буюртма № ва куни)

т/р	Объектнинг номи	Смета бахоси сум	Бажарилган		
			Иш бошидан 2022йил гача Сум	Йил бошидан 2022йил гача сум	Шу жумладан 2022 йил ойига сум
	Жами:	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
	Шеробод Тарокли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000

Жами: ҚҚС билан 13 200 000 (Ун уч миллион икки юз минг) сум

Директор

(имзо)

Бош муҳандис

(имзо)

Х.Бабалов

Х.Қурбонов.

Буюртмачининг масъул вакили





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113385 на приобретение Шеробод Тароқли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 06.07.2022

Время рассмотрения 06.07.2022 15:15

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по стр-ву объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Бошлик	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	AQBA YEV NURIDDIN JUMANAZAROVICH	бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	QULBOYEV IKROM O‘SAR O‘G‘LI	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KLICHEV JAMSHID KAMOLOVICH	юрист	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	RAIMOV ULUG‘BEK SAPAROVICH	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH	Бош инженер	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.07.2022 года № лота 113385.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Шеробод Тароқли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	13 500 000.00
Стартовая сумма	13 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати бўйича:

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	81	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	13	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	Пакет №1 илова килинади.	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	37	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда



Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	38	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сурхондарё вилояти худудида ўз балансидаги ёки ижарада ишлаб чиқариш базаси борлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд эмас.

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	106	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	13 500 000.00	13 500 000.00 UZS	13 500 000.00	00.00	13 500 000.00	01.07.2022 21:44:49	19.56
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	13 500 000.00	13 200 000.00 UZS	13 200 000.00	00.00	13 200 000.00	01.07.2022 13:58:27	20.00



Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ</b>	73	19.55556	92.55556
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ</b>	78	20	98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113385 от 06.07.2022 года на приобретение Шеробод Тароқли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ  
302575841

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 "Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув Раёси ва  
 С.Савиғназаров  
 " " " 2022 й.

Сув таъминоти ва оқибатли сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси<sup>2</sup> УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида  
 Молин ва янгиликни қуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик sanoat зонаси ва  
 Ёшлар sanoat ва тадбиркорлик зоналарини ичимлик сув таъминоти ва оқибатли сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун  
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишга топширилиш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиб) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиб) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича байнома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат танқилоз номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		39,6 км 7 объект					12 052,00			521,56								
	Кичик sanoat зонаси		1,0 км					1 150,0			64,5								
1	Бандихон тумани Бектепа МФЙ КСЗ-3да ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,25 км					150,00			14,50	4,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
2	Қизилқум тумани Қунчиқош МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,4 км					550,00			26,50	16,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
3	Шеробод Тароқли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,3 км					450,00			23,50	13,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Ёшлар sanoat ва тадбиркорлик зонаси		25,6 км, 1 объект					7 802,00			334,06								
4	Термиз шаҳри Тинчлик МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,8 км					320,00			19,60	9,60							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
5	Ангор тумани Шаргули МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,8 км					320,00			19,60	9,60							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
6	Бандихон тумани Пахтакор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км					800,00			34,00	24,00							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
7	Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,5 км					360,00			20,80	10,80							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
8	Жарқўрғон тумани Қўштепа МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,3 км					150,00			14,50	4,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
9	Сариосиё тумани Анорзор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,2 км					1 400,00			52,00	42,00							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдинги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдинги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жижҳоз	Бу юр ютмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
10	Термиз тумани Нурафшон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	15,5 км					2 202,00			76,06								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										66,06								
11	Узун тумани Истиклол МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	4,0 км					1 000,00			40,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										30,00								
12	Шеробод тумани Тарокли МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,5 км					450,00			23,50								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										13,50								
13	Шўрчи тумани Оккамар МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви учун қудук қазил	2022 й	1 объект					800,00			34,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										24,00								
	<i>Қурилиш материаллари саноатида иштисослашган кичик саноат зоналари</i>		<i>13 км, 6 объект</i>					<i>3 100,0</i>			<i>123,0</i>								
14	Бойсун тумани, Дарбанд МФЙ Қумлисой участкасидаги КСЗда ичимлик суви тармоғи, сув иншооти ва сув тозалаш иншооти қуриш *	2022 й	6 км, 2 объект					1 200,00			46,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										36,00								
15	Сариосиё тумани, Анарзор МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғи, сув иншооти ва сув тозалаш иншооти қуриш *	2022 й	6 км, 2 объект					1 300,00			49,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										39,00								
16	Шеробод тумани, Қорабоғ МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғи, сув иншооти ва сув тозалаш иншооти қуриш *	2022 й	1 км, 2 объект					600,00			28,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										18,00								

\*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

"Қирғизлик"  
"Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиш буйича инжиниринг компания" УК  
Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи  
Ю.Менглиев  
2022 й.

"Келишилди"  
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш буйича инжиниринг компанияси" УК  
директори  
Х.Якубов  
2022 йил " " "

"Келишилди"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиғи  
2022 йил " " "

"Келишилди"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
қисқартириш вазирлиғи  
2022 йил " " "