

ЎЗБЕКИСТОН
RESPUBLIKASI
FARG'ONA SHAHAR
"IXTIYOR LOYIHA" HK
Тел: +998 93 644-24-50



ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРҒОНА ШАХАР
"IXTIYOR LOYIHA" ХК
Тел: +998 93 644-24-50

Фарғона вилоят., Фарғона шаҳар, Мустақиллик кўчаси 82-уй; х/р: 2020 8000 4053 8321 6001, "Universalbank"
ХАТБ Фарғона филиали МФО:01131, ИНН: 308 443 463

Ишчи лойиҳа сметаси

**объект бўйича: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ В
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОМ
МЕДЕЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ (С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

Жорий нарҳдаги смета хужжатлари

(ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН)

Буюртмачи:

ФВКТТМ КДЛ БУЛИМИ

Лицензия № АЛ-001938 от 21.10.2021 года

Рахбар:



Б.КАРИМОВ

Фарғона 2022 й.

Структура прямых и прочих затрат

объект буйича: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОЛАТОРИИ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДЕЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей	7 049 437
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	74 566
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 5%	11 972 571
4	Затраты на металлоконструкцию с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %	0
5	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
6	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 0%	1 142 932
7	Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0
	Количество рабочих часов в месяц на 2022г.-166,92 час (по данным Минтруда) Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области - 2 022 217,44 (Гостат Республики Узбекистан) Среднечасовая ставка оплаты труда (2 022 217,44:166,92 = 12114,89 сум/час)	166,92
	Затраты труда рабочих-строителей, чел/час	581,88
	Отчисления социального страхования 12%	845 932
	Итого прямых затрат:	21 085 438
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями	3 866 852
	Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	24 952 290
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	79 847
10	Коэффициент риска (1 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,01:100)	0
	Прочие затраты и расходы заказчика	1 607 483
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 126 446
	Затраты на авторский надзора	0
	Затраты на экспертизу ПСД	281 612
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат без учета затрат на оборудование)	159 540
	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат без учета затрат на оборудование)	39 885
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	25 032 138
12	Стоимость Н Д С 15 %	3 754 821
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	28 786 958
14	Прочие затраты и расходы заказчика	1 607 483
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	30 394 441

Директор:  Б. КАРИМОВ

Составил:  И.КАРИМОВ



СВОДКА ЗАТРАТ
объект буйича: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ

В ТЫС.СУМ

№№	Наименование объектов и смет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
ЗДАНИЕ											
01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	581,88	7 049,437	845,932	74,566	11 972,571	0,000	0,000	1 142,932	0,000	21 085,438
	ИТОГО	581,88	7 049,437	845,932	74,566	11 972,571	0,000	0,000	1 142,932	0,000	21 085,438
	ВСЕГО:	581,88	7 049,437	845,932	74,566	11 972,571	0,000	0,000	1 142,932	0,000	21 085,438

Составил: И.КАРИМОВ

Директор: Б. КАРИМОВ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 08-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46065

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi laboratoriyasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Ixtiyor Loyiha" XK
Bosh loyihachi - "Ixtiyor Loyiha" XK
Litsenziya 21.10.2021y/AL-0001938-sonli
Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari xisobidan
Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 43893

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining 06.04.2022 yil kungi 4-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi laboratoriyasini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 36 098,647 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 25 032,138 ming so'm
QQS 15%	- 3 754,821 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 28 786,958 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 607,483 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 30 394,441 ming so'm
Iqtisod qilgan mablag'	- 5 704,206 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.


7.1. Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi laboratoriyasini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ФОММЦ

"07" АПРЕЛЯ 2022г.

Дефектный акт

Мы ниже подписавшиеся члены комиссии

Лахенов А.
Зав. лаб. Кокурсов Р.
Ст. сестра. Мухомов Р.
Семья.
Зав. кед. Каленков А.





произвели осмотр здания по текущему ремонту зданий "ЛАБАЛОТОРИЯ ПОЛИКЛИНИКИ"

После осмотра комиссия пришла к выводу о необходимости производства нижеследующих ремонтных работ на основании выявленных дефектов

№	Наименование работ, затрат.	Ед. измерен	Объем работ
1	2	3	4
ЛАБАЛОТОРИЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2	0,2215
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0273
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,0273
5	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,0348
6	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
7	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОГ ИЗ КИРПИЧА	10M3	0,2
8	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0348
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ КРАСКИ	100M2	0,5078
10	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M/П	0,19
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20MM	100M2	0,2215
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБОВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011--03 КОЭФ6 ТОЛЩИНЫ 30MM	100M2	0,2215
13	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ	100M2	0,2215
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	0,5078
15	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПО ДЕРЕВЯНОМУ КАРКАСУ ГИПСАКРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	100M2	0,2215
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,2215
17	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100M2	0,2863
18	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100M/П	0,03
19	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ	100ШТ	0,02
20	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100ШТ	2
21	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02

22	УСТАНОВКА РОЗЕТОК		
23	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТОК	100ШТ	0,05
		100М2	0,2863
24	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ	100М2	0,2863
25	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ	10ШТ	0,3
26	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ БАКОВ	ВОДОП	1
27	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 80 Л	ШТ	1
28	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ Д 20 ММ-25ММ	ШТ	4
29	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,1
30	ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=50ММ	100М/П	0,05
31	ПРОКЛАДКА ТРУБ МЕТАЛОПОЛИМЕРНЫХ Д=20ММ	100М/П	0,14
32	УСТАНОВКА ФАСАННЫХ ЧАСТЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ	10ШТ	3,3

Члены комиссии:

зав. КМЛ.		Матинев А.
з.с.с. КМЛ		Юрецов Р.
с.с.с.		Раисов Р.
зав. КМЛ.		Хасенов А.