PUDRAT ShARTNOMASI

2022_ yil "13"06 2022-125-4-56-OB G'uzor tumani.

G'uzor tumani xokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi(keying) o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan nizom asosida harakat qiluvchi raxbar G'.Erqulov bir tomondan va "BUILDING KAPITAL SERVIS MCHJ_"" (keyingi) urinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan nizom_asosida harakat qiluvchi raxbar S.Raxmatullaev ikkinchi tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. ShARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi uz tavakkalchiligiga asoslangan va uzining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: **"G'uzor tumani Xalkaobod maxalla binosini joriy ta'mirlash ishlari**

Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

2. ShARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi **276 450 000,00(Ikki yuzi yetmish olti million turt yuzi ellik ming) sumni tashkil etadi.**

2.2. Shartnoma bahosi o'z ichiga quyidagilarni oladi: oldindan 30% tulov

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko'rsatilgan baho dastlabki bo'lib, so'nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog'liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO'LOV ShARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Birinchi avans to'lovi bilan keyingilargi Forma3.5 ga asosan bo'lib-bo'lib to'lash

(bir vaqtning o'zida, avans to'lovi bilan bo'lib-bo'lib to'lash va h.k)

3.2. To'lov shakli: pul kuchirish yuli

(to'lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo'yicha so'nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so'ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda,___kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYaTLARNI BAJARISh MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'laydi:

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Boshlanishi – 2022 yil «_13_»_iyun oyi

Tugashi – 2022 yil «_31__»_dekabr oyi

5. TARAFLARNING MAJBURIYaTLARI

5.1.Pudratchining majburiyatlari: o‘z kuchi va mablag‘lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish; loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni
qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish; o‘z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va
ushbu shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan barcha muvaqqat binolarni qurish; ushbu shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish; qurilish maydonchasida texnika va yong‘in xavfsizligi hamda qurilish
maydonchasining qo‘riqlanishi bo‘yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta’minlash; qurilish obyektlarining sug‘urta qilinishini ta’minlash; qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish dalolatnomasi imzolangandan keyin _5kunlik muddatda qurilish maydonchasidan o‘ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga
qurilish maydonchasini topshirish; shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning
1.1-bandida
nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to‘lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektni qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining foizi miqdorida neustoyka to‘laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo‘yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlar tugallangandan so‘ng o‘ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo‘shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashni to‘xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to‘lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo‘lmagan holatlar (yengib bo‘lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo‘lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O‘z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo‘lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarishga ta’siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo‘lmas kuch holatlari uzluksiz oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo‘lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo‘li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISh TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha yoki u bilan bog‘liq holda taraflar o‘rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o‘rtasida muzokaralar olib borish yo‘li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo‘li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o‘zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo‘lishi, tugatilishi va haqiqiyligi yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O‘zbekiston Respublikasi Savdo- sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko‘rib chiqiladi. Hakamlik sudining hal qiluv qarori taraflar uchun qat’iy va majburiy hisoblanadi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

PUDRATChI **BUYuRTMAChI**

“BUILDING KAPITAL SERVIS MCHJ”_	*G‘uzor tumani xokimligi Obodonlashtirish boshkarmasi*
	(Byudjet mablaglari oluvchi nomi)
Manzili: Qarshi shaxri	*Manzili: G‘uzor tumani Chanok MFY Baxmal kishlogi*
x\r: 2020 8000 7009 6393 3001	*sh\x: : 4017 2286 0102 0770 6520 0110 007*
Bank nomi Mikrokreditbank ATB Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani	*INN: 206 783 891*
MFO 00161	*OKONX: 90211*
INN: 305964459	
OKONX:	*Gazna x\v: 2340 2000 3001 0000 1010*
	Bank nomi: Markaziy bank Toshkent sh bosh boshkarmasi XKKM
	MFO: 00014
	Gaznachilik bulinmasi STIR: 301 122 919
Raxbar Raxmatullaev S	*Raxbar G‘.Erkulov*

QASHQADARYO VILOYATI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI "BUILDING KAPITAL SERVIS" M.CH.J.

XALQ DEPUTATLARI G‘UZOR TUMANI KENGASHI QARORI

2022 yil 15 iyul | VI/52-4-sonli | G‘uzor shahri

G‘uzor tumanida “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari hamda “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga kiritilgan ijtimoiy soha ob’yektlarini tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-172-sonli qaroriga asosan joriy yilda “Yangixayot” MFY Tojik qishlog‘i “Obod qishloq” dasturiga kiritilgan bo‘lib, dastur doirasida yangidan 50 qatnovga mo‘ljallangan oilaviy shifokorlik punkti binosi qurilishi belgilangan.

Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 5-apreldagi “Viloyatda 2022-2026-yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish bo‘yicha manzilli ro‘yxatlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VI-43-67-4-0-K/22-sonli qarorining 3f-ilovasining birinchi bandidagi ayrim xatoliklar sababli “Bo‘ston” MFY Yangihayot qishlog‘ida joylashgan mavjud Qorko‘mdi oilaviy shifokorlik punkti binosini mukammal ta’mirlash ko‘rsatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172-sonli qarorining 8d-ilovasida “Yangihayot” MFY ma’muriy binosi qurilish-montaj ishlari uchun 320,0 mln so‘m mablag‘ ajratilishi belgilangan.

“Yangihayot” MFY binosi 2021-yilda mahalliy budjetning orttirib bajarilgan qismi hamda boshqa manbalar hisobidan qurib bitkazilganligini inobatga olib ajratilgan pul mablag‘larini “Obod qishloq” dasturiga kiritilgan, tuman hokimining 2022-yil 15 iyundagi 255-4-56-Q/22-sonli qarori bilan tuman tibbiyot birlashmasi balansidan “Yangikent” MFY balansiga o‘tkazilgan binoni rekonstruksiya qilishga yo‘naltirilish belgilangan.

Tumanda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi mablag‘larni maqsadli yo‘naltirish yuzasidan qabul qilingan G‘uzor tumani hokimining 2022 yil 6 maydagi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarga yo‘naltirish to‘g‘risida”gi 195-4-56-Q/22-sonli qarori I-ilovasining ID-raqami 0560400008 taklifida texik xatolik tufayli “Xalqabod” MFY binosi kapital ta’mirlash deb yozib ketilgan.

Amalda mazkur “Xalqabod” mahalla fuqarolar yig‘ini binosini kapital ta’mirlash emas, balki joriy ta’mirlash belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonuni 6- va 24-moddalariga asosan Xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil10-dekabrdagi PQ-43-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida G‘uzor tumanida 2022 yilda investisiya dasturiga kiritillgan ijtimoiy soha ob’yektlarini manzilli ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida” tuman hokimining qurilish, kommunikasiyalar, kommunal xo‘jalik, ekologiya va ko‘kalamzorlashtirish masalalari bo‘yicha o‘rinbosari Z.Zokirovning hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 5-apreldagi “Viloyatda 2022-2026-yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish bo‘yicha manzilli ro‘yxatlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VI-43-67-4-0-K/22-sonli qarorining 3f-ilovasining birinchi bandidagi ayrim xatoliklar sababli “Bo‘ston” MFY Yangihayot qishlog‘ida joylashgan mavjud Qorko‘mdi oilaviy shifokorlik punkti binosini mukammal ta’mirlash, Manzilli dasturdagi xatolik sababli “Bo‘ston” MFYdagi Qorko‘mdi OSHP binosini “Yangixayot” MFY Tojik qishlog‘ida 50 qatnovga mo‘ljallangan oilaviy shifokorlik punkti binosini qurilishga o‘zgartirish kiritib berish viloyat Kengashidan so‘ralsin.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172-sonli qarorining 8d-ilovasida “Yangihayot” MFY ma’muriy binosi qurilish-montaj ishlari uchun 320,0 mln so‘m mablag‘ ajratilishi belgilangan.

“Yangihayot” MFY binosi 2021-yilda mahalliy budjetning orttirib bajarilgan qismi hamda boshqa manbalar hisobidan qurib bitkazilganligini inobatga olib ajratilgan pul mablag‘larini “Obod qishloq” dasturiga kiritilgan, tuman hokimining 2022-yil 15 iyundagi 255-4-56-Q/22-sonli qarori bilan tuman tibbiyot birlashmasi balansidan “Yangikent” MFY balansiga o‘tkazilgan binoni rekonstruksiya qilishga yo‘naltirish taklifi ma’qullansin.

4. Tumanda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi mablag‘larni maqsadli yo‘naltirish yuzasidan qabul qilingan G‘uzor tumani hokimining 2022 yil 6 maydagi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarga yo‘naltirish to‘g‘risida”gi 195-4-56-Q/22-sonli qarori I-ilovasining ID-raqami 0560400008 taklifiga asosan “Xalqabod” MFY binosini joriy ta’mirlashga yo‘naltirish taklifi ma’qullansin.

5. Tuman hokimligi Axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (X.Yo‘ldoshev) va “G‘uzor hayoti” gazetasi (B.Hasanov)ga xalq deputatlari tuman Kengashining 2023-yilda tumanda investisiya dasturiga kiritilgan Ijtimoiy soha ob’yektlari ustidan deputatlik va jamoatchilik nazorati natijalari yuzasidan o‘tkaziladigan sessiyalarini ommaviy axborot vositalarida keng yoritib borish tavsiya etilsin.

6. Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining “Sanoat, transport, qurilish, kommunal xo‘jalik va aholiga xizmat ko‘rsatish masalalari bo‘yicha” doimiy komissiyasi raisi H.Otamurodov zimmasiga yuklansin.

Sessiya raisi **K.P.Ismoilov**

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnomalarga oid,

2. Loyihaning nomi: Xo‘jalik (pudrat) shartnomasi

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 631,632,635,636 moddalari va O‘RQ-670-I-son “Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining sharnomaviy-huquqiy bazasi” to‘g‘risidagi hamda O‘RQ-684-son “Davlat xaridlari” to‘g‘risidagi Qonuniga asosan:

Mazkur xo‘jalik (pudrat) shartnomasi O‘zbekiston Respublikasi “Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining sharnomaviy-huquqiy bazasi” to‘g‘risidagi Qonuniga asosan pudrat ishlarini bajarish shartnomasi (kontrakt) tuzish yuzasidan tavsiyalar asosida ishlab chiqilgan.

G‘uzor tuman obodonlashtirish boshqarmasi va “**BUILDUNG KAPITAL SERVIS**” ma’suliyati cheklangan jamiyati o‘rtasidagi **276 450 000.00** so‘mni **(Ikki yuzi yetmish olti million turt yuzi ellik ming so‘m)** tashkil etgan G‘uzor tumani Xalqabod maxalla binosini joriy ta’mirlash ishlari to’g’risidagi pudrat shartnomasi haqida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot G‘uzor tuman obodonlashtirish boshqarmasi Buxgalteriya bo‘limi 2022 yil 10 iyun.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bosh yuriskonsulti: **G’ Mirzayev**

2022 yil «10» iyun.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91382 на приобретение Қашқадарё вилоя Гузор тумани Халқабот МФЙ мамурий биносини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата [illegible]

Время рассмотрения 19.06.2022 12:18

Конкурсная комиссия Гузор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BERDISHUKUROV MURODILLA NURBOYEVICH	технадзор	Гузор тумани ободонлаштириш
Секретарь комиссии	SHUKUROV BOBUR TO'RA O'G'LI	Участка устаси	Гузор тумани ОБ
Член комиссии	RIZAYEV AVAZ MUSURMON O'G'LI	Етакчи мутахассис	Гузор тумани ОБ
Член комиссии	MAXMUDOV DILMUROT ISKANDAROVICH	Бригадир	Гузор тумани ОБ
Член комиссии	ERGASHEV ALISHERJON ARSLONBEK O'G'LI	Омбор мудири	Гузор тумани ОБ
Член комиссии	NOROV RAVSHAN AVAZOVICH	Бош мухандис	Гузор тумани Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 91382.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий (41.20.40.900-00006)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	291 000 000.00
Стартовая сумма	291 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши ва гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Building Kapital Servis MCHJ	20	276450000	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП NISHON ZILOL SUVI	25	талаб килинган файл илова килинди	20	Экспертная		
ЧП FAROVON XOLDING	25	1	25	Экспертная		

Критерий №5 машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Building Kapital Servis MCHJ	25	276450000	24	Экспертная		
ЧП NISHON ZILOL SUVI	25	талаб килинган файл илова килинди	18	Экспертная		
ЧП FAROVON XOLDING	25	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП NISHON ZILOL SUVI	291 000 000.00	285 000 000.00	09.06.2022 09:07:07	9.19
ЧП FAROVON XOLDING	291 000 000.00	261 918 519.00	09.06.2022 09:15:12	10.00
Building Kapital Servis MCHJ	291 000 000.00	276 450 000.00	09.06.2022 08:41:02	9.47

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП NISHON ZILOL SUVI	72.9	9.19012	82.09012
ЧП FAROVON XOLDING	76.5	10	86.5
Building Kapital Servis MCHJ	84.6	9.47435	94.07435

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91382 от 09.06.2022 года на приобретение Қашқадарё вилоя Ғузор тумани Халқабот МФЙ мамурий биносини жорий тамирлаш определила победителем:

Building Kapital Servis MCHJ
305964459

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП NISHON ZILOL SUVI	20	талаб килинган файл илова килинди	20	Экспертная		
ЧП FAROVON XOLDING	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Банк ва ДСИ идораларидан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Building Kapital Servis MCHJ	15	276450000	15	Экспертная		
ЧП NISHON ZILOL SUVI	15	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		
ЧП FAROVON XOLDING	15	1	15	Экспертная		

Критерий №3 танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чикишлари ва маъмурият томонидан тасдикланган хужжатни илова килишлари шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Building Kapital Servis MCHJ	15	276450000	10	Экспертная		
ЧП NISHON ZILOL SUVI	15	талаб килинган файл илова килинди	8	Экспертная		
ЧП FAROVON XOLDING	15	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси хамда таьмирлаш билан тулик танишиб чикиши ва килинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан таклиф такдим этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Building Kapital Servis MCHJ	25	276450000	25	Экспертная		

и резервный исполнитель: ЧП FAROVON XOLDING (305263072)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	NOROV RAVSHAN AVAZOVICH	Согласен	
Член комиссии	RIZAYEV AVAZ MUSURMON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV DILMUROT ISKANDAROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	BERDISHUKUROV MURODILLA NURBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП