

ТЕХНИК ТОПШИРҚ

Талабалар турар жойлари, ўқув ва маъмурий биноларини дорилаш бўйича эълон матни.

1. Дезенсекция ишларини олиб бориш жами 41286 кв.м ни хар ойда 1 марта дорилаш йилига 8 марта.

2. Дератизиция ишларини олиб бориш жами 20 000 кв.м ни хар ойда 1 марта дорилаш йилига 8 марта

3. Дезинфеекция ишларини олиб бориш жами 38 875 кв.м ни хар ойда 1 марта дорилаш йилига 8 марта.

4. Хар ойда биноларга дезактив хлор билан таъминлаш ишлари олиб бориш.

5. Бинолардаги хар бир хожатхонада белгиланган миқдор ва фоизлардаги хлоромин модда (суьултирилган ҳолда) махсус идишларда бўлишини таъминлаш, ва бириктирилган ташкилот ҳодими томонидан ўз вақтида таъминлашни назоратга олиш.

6. Ташкилот олиб бориладиган ишлар вақтини институтнинг техник фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи билан келишилган жадвал асосида ўқув жараёни ва иш фаолиятига ҳалақит бермаган ҳолда олиб бориши лозим.

7. Коронавирусга қарши биноларни хар ойда камида 1 марта махсус моддалар билан ишлов беришни амалга ошириш (Санитария эпидемиологик осойишталик жамоат саломатлик хизмати томонидан тасдиқланган моддалар билан дизефекция ишларини олиб бориш лозим).

Бинолара кесмида олиб бориладиган тадбирлар майдони:


№	Бино манзили	Бино номи	Фойдали майдони
1	А.Темур 60а	А ўқув	12027
2	А.Темур 60а	Б маруз.зал	2441
3	А.Темур 60а	В ўқув	6700
4	А.Темур 60а	Г ўқув	3358
5	А.Темур 60а	Д ўқув	3142
6	А.Темур 60а	Е ўқув	2578
7	А.Темур 60а	Ж ўқув	3378
8	А.Темур 60а	И ректорат	2601
9	Чимбой кўчаси 2	Сиртки бўлим	4927
10	Чимбой кўчаси 2	Ётоқхона	3345
11	А.Хидоятлов кўчаси 2	Ётоқхона	4444
12	Осиё кўчаси 1	Ётоқхона	3294
13	Н.Йўли 3-пр, 57	Спорт комп	6352
	ЖАМИ		58 287

т/р	Объект номи	Дезенсекция ишлари (1м2-45 сум) 1ойда 1 мартда		Дератизация ишлари (1м2-15 сум)1ойда 1 мартда		Дезинфекция ишлари (1м2-47 сум)1ойда 1 мартда		ЖАМИ 1 ойда сум
		М2	суммаси	М2	суммаси	М2	суммаси	
1	ТТЖлар ва Ўқув бинолар	41286	1857870	21000	315000	38875	1827125	3999995

т/р	Объект номи	Дезенсекция ишлари (1м2-45 сум) 8ойда 8 мартда		Дератизация ишлари (1м2-15 сум) 8ойда 8 мартда		Дезинфекция ишлари (1м2-47 сум) 8ойда 8 мартда		ЖАМИ 8 ойда сум
		М2	суммаси	М2	суммаси	М2	суммаси	
1	ТТЖлар ва Ўқув бинолар	330288	14862960	168000	2520000	38875	14617000	31999960

Ишнинг сифати юқори даражада бўлиши шарт. Дорилари сертификатланган (давлат стандартдан ўтган бўлиши ҳамда ташкилот жавобгарлиги асосида ўз ҳисобидан харид қилиши лозим) бўлиши ҳамда инсон саломатлиги учун зарар етмаслиги шарт. Тижорат таклифини беришдан олдин манзилга келиб жойлар билан танишиши керак. Бажариладиган ишларни дорилари, фирма сертификати ва колган ишлатилинадиган товарларини олиб келиб бюртмачига таништиради ва сўнгра тижорат таклифини тақдим этади. Олдин бажарган ишлари бўйича бюртмачини таништириш лозим.

Техник фойдаланиш ва хўжалик
бўлими бошлиғи



Р.Мухамедов