

г. Нукус

от « 18 » июля 2022 года

Управление Благоустройство г.Нукус в лице начальника Т.Халкназарова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "Каратау инерт материаллары" в лице директора П.Каллибеков действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на Текущий ремонт улицы "Амударя МПЖ Агартыу кошеси" на участке 0-0,67 км в г.Нукусе

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **588 152 251** (пятьсот восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи двести пятьдесят один) сум 00 тийин с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « 18 » июля 2022 года окончание «31» август 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении _____ дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении _____-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

ХII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до «31» август 2022 года.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч 1000 22 86 03 54 01 7045 201 10008

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

Руководитель:

Т.Халкназаров

М.п.

«Подрядчик»

ООО «Каратау инерт материаллары»

Адрес: г.Нукус ул.Хужайли шоссе 16/1

Тел/факс

р/ч 2020 8000 7046 9758 2001

ИНН 300 798 881 МФО 00621

Банк в Ипотека банк КК отд

Директор

П.Каллибеков

М.п.



шаарымыздын Келишимдерин
Коргоочуларга берүүсү

Коргоочулардын Дыймдарынын



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106979 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Способ проведения электронный

Дата 01.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 10:22

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Секретарь комиссии	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.07.2022 года № лота 106979.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Текущий ремонт улицы “Амударя МПЖ Агартыу кошеси” на участке 0-0,67 км г.Нукус
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	620 077 833.00
Стартовая сумма	620 077 833.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	20	588152251	19	Экспертная		
ООО КАТТИАГАР NUKUS QURILIS	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №2 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	20	588152251	18	Экспертная		
ООО КАТТИАГАР NUKUS QURILIS	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	20	588152251	18	Экспертная		
ООО КАТТИАГАР NUKUS QURILIS	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	17	Экспертная		
АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	20	588152251	19	Экспертная		
ООО КАТТИАГАР NUKUS QURILIS	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	20	588152251	18	Экспертная		
ООО КАТТИАГАР NUKUS QURILIS	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	17	Экспертная		
АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	620 077 833.00	618 500 000.00 UZS	618 500 000.00	00.00	618 500 000.00	29.06.2022 19:17:24	28.53
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	620 077 833.00	588 152 251.00 UZS	588 152 251.00	00.00	588 152 251.00	29.06.2022 15:28:20	30.00
ООО КАТТИАГАР NUKUS QURILIS	620 077 833.00	614 000 000.00 UZS	614 000 000.00	00.00	614 000 000.00	29.06.2022 19:08:46	28.74

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

АКМАНГИТ-ЕЛИТСТРОЙ-ВЕКТОР ЖШ	52.5	28.528	81.028
ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ	64.4	30	94.4
ООО КАТТИАГАР НУКУС ҚУРИЛИС	61.6	28.73708	90.33708

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106979 от 01.07.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог определила победителем:

ООО КАРАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ
300798881

и резервный исполнитель: ООО КАТТИАГАР НУКУС ҚУРИЛИС (302800506)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ХАКИМНИЯЗОВ АЙБЕК KALMURZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«4» июль 2022-жыл

**Нөкис қаласы Амударья МПЖ Агартыу кошеси жолын онлау жумысларын орынлау бойынша
откерилген**

22-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “4” июль

Нөкис қаласы

Қатнасыушылар
Комиссия баслығы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
Ембергенов.А
Косымбетов.А
Бекмуратов.К
Хақимниязов.А
Жумабаев.Н

(Лауазымы)
Бас инженер
Болим баслык
Бас эконоамист
Техник кадагалаушы
Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу.
2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлау.

Нөкис қалалық Абаданластырыу басқармасы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша **Нөкис қаласы Амударья МПЖ Агартыу кошеси жолын онлау жумысларын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жумысларын әмелге асырыу режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыу бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар хақкындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хақкында арнаулы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 15 июнь күни 22110012106979-санлы лот жайластырылды. информатион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыу бойынша қатнасыушылардың усынысларын бахалау 2 (еки) басқышта әмелге асырылыуи комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу басланыу мүддети:	15-июнь 2022-жыл
Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу тамам болыу мүддети:	30-июнь 2022-жыл
Таңлап алыу шартнама суммасы:	620 077 833 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыушылар усынды

Қатнасыушылар хақкында мағлыұмат							
№	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефици ар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредите ль) СТИР

1.	ООО КАПАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛА РЫ	300798881	г.Нукус Хужайли шоссе 16/1	П.Каллибеков	300798881	П.Каллибеков	300798881
2.	ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	302800506	Нукус район Саманбай АПЖ б/н	А.Мамбетназаров	302800506	А.Мамбетназаров	302800506
3.	AKMANGIT- ELITSTROY- VEKTOR ЖШ	303093721	Нукус р-н Акмангыт шоссе б/н	А.Бектургагов	303093721	А.Бектургагов	303093721

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу;
Барлық қатнасыушылардың усыныслары таңлау хужжетлери талапларына мууапық мөрленген ҳалда усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен танлап алыу қатнасыушыларының усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларға мууапықлығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Амударья МПЖ Агартыу кошеси жолын онлау жұмысларын орынлау бойынша жұмысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ООО КАПАТАУ ИНЕРТ МАТЕРИАЛЛАРЫ 588 152 251.00 сум** (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хуқуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, **ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хәм баҳалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жұмыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сақланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К