

Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича
ШАРТНОМА № 120567

2022 йил 21 июл

Жиззах шаҳри

“Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.Анорбоев, бир томондан, ва SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ (кейинги уринларда «Ижрочи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор С.Қувондиқов иккинчи томондан, мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартнома бўйича Ижрочи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Бахмал туман Мустақиллик МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш** объекти бўйича амалдаги қонунчиликнинг ишларнинг шундай турига қўйладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиха” деб номланади) ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва тўлаш мажбуриятини зиммасига олади

1.2. Хизматлар курсатиш муддати: 10 кун

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишлар қиймати танлов комиссиясининг 2022 йил 18-июлдаги №120567-сонли мажлис баённомаси қарорига асосан ҚҚС билан 4095238 сўмни ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати очикдир. Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати қарорига асосан ҳамда вазиятлар, материаллар нархлари, ишга ҳақ тўлаш шартлари тубдан ўзгарганда ва бошқа харажатлар туфайли ишлар қиймати мазкур шартномага қўшимча битим тузиш йўли билан ўзгартирилиши мумкин.

2.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш Буюртмачи томонидан Ижрочининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан куйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома имзолангандан кейин бир ой давомида ишлар қийматидан 30% олдиндан тўлов;
- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойихани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг 60 кун давомида, Лойихани асосланган рад этиш хати йўқ бўлган тақдирда.

2.4. Буюртмачи молия органи томонидан молиялаштириш очилмаганлиги сабабли олдиндан тўловни ўтказиш мажбуриятини бажармаса, Ижрочи қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга.

2.5. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тулов учун мажбуриятни зиммасига олмайди.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Объект бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида куйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириқни қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиб олиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалашга топшириқга ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юкоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календар муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг Ижрочи тайёр Лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати бўйича топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олгандан кейин куйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 30 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Ижрочига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Ижрочига юборилгандан сўнг иккитомонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (Лойиҳани топшириш-қабул қилиш, далолатномасини имзоламаса), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Ижрочига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин қачиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Ижрочига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини Ижрочига тўлаб беради.

4.1.3. Ижрочидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Ижрочининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиш учун Ижрочини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Ижрочига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Ижрочини жалб қилиш.

4.2. Ижрочининг мажбуриятлари

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ва ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши, белгиланган тартибда муаллифлик назоратини олиб бориш ва ҳар 15 кун муддатда мунтазам равишда Буюртмачига маълумот бериш;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиш. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Ижрочи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмаслиги керак.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишишда Буюртмачи билан биргаликда иштирок этиш.

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талаблари ва шахарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш тартибини белгилайдиган бошқа қонунчилик ҳужжатларига жавоб берадиган тайёр Лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Ижрочидан қуйидагиларни талаб қилиш:

- Ижрочи Лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилиши;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтириш;

- Ижрочи Лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли Буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплаш;

- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Ижрочидан талаб қилиш.

- «Ижрочи» ташкилотнинг айби билан лойиҳа ҳужжатларига қўшимча иш хажмлари ва харажатлар аниқланган тақдирда «Уздавархитектқурилиш» кумитасининг 24.06.2008 йилги 50-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-08 нинг 1.13.-банди 3-хатбошига асосан Бажарувчига туланган сумма тулик Давлат бюджети фойдасига олиб куйилади.

4.4. Ижрочи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма рухсати билангина лойиҳалаштиришга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин Ижрочи қафолатли муддат давомида (10 йил) Лойиҳанинг дастлабки камчиликлари ва Лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини тўлаб бериши керак.

5.3. Ижрочи Лойиҳадаги камчиликлар учун (ушбу камчиликлар аниқланган вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда) қуйидаги ҳолларда жавоб бермайди:

- Буюртмачи Ижрочи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида Лойиҳага қўйилган талаблардан чекинса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,4 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Ижрочи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,5 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

5.7. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаган шарти билан, биринчи томон иккинчи томонни 30 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

5.8. Шартнома муддатидан илгари бекор қилинган ҳолда, шартномани бекор қилиш ташаббуси билан чиққан томон иккинчи томонга мазкур шартнома бўйича ишлар қийматидан 10 % миқдорида жарима (неустойка) тўлайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари керак.

7. Шартномани ўзгартириш ва тугатиш.

7.1. Мазкур шартноманинг 10.1-пунктида кўрсатилганидек, шартнома муддати тугаши билан томонларнинг шартномадаги мажбуриятлари тугайди.

7.2. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартнома ўзгартирилиши ёки муддатидан илгари тугатилиши мумкин.

7.3. Мазкур шартномага қўшимча битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки тугатилиши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини тугатиш томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар Жиззах туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома вилоят Ғазначилик бошқармасидан электрон тарзда руйхатдан утгандан сунг кучга кирилади ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Ижрочида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

“Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Жиззах шаҳри. Маданият

махалласи. Пахтакор кучаси 10 уй

Ш/х: 304521860084017045129118517

ИНН: 304 897 494, МФО ОКЭД: 71 120

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Хисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Ш.Анорбоев

ИЖРОЧИ:

“SANGZOR PROJECT INVEST” МЧЖ

130100, Жиззах вилояти

Жиззах шаҳри

Ш.Рашидов шох кўчаси 77- уй

Тел: 990561 33 20

Х/Р: 20208000 700785770001

АТ“Алоқа банк”

Жиззах вилоят филиали

МФО:01029, ИНН:304961 108

Директор

С.Кувондиқов

ХУКУКИЙ ХУЛОСА:

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги Қонунининг 21-моддаси талаблари асосида тузилган. Экспертиза хулосаси шартнома шартларининг мослиги ва унда тарафларнинг жавобгарлиги ҳамда низоларнинг ҳал этилиши тартиби амалдаги қонунчилик талабларига мослигини беради.

Хукукий экспертиза натижасига қура қуйидагилар аниқланди:

1. Шартнома лойихаси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари талабларига мувофиқ тузилган. Такдим этилаётган пудрат шартномаси шартлари қонунчилик талабларига жавоб беради. Шартнома буйича юзага келган ҳар қандай ҳолат Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 686-708-моддалари ҳамда “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги Қонуннинг 10,11-моддалари билан тартибга солинади.

2. Шартнома буйича тарафларнинг уз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида юзага келадиган жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги Қонуннинг 24-34, 36-моддалари талабларига мос келади.

“Жиззах МЙБХ” ДУК

Бош юристконсульти:

Ф. Кулматов

Билдирилган фикр мулоҳазаларни инобатга олиб комиссия

КАРОР ҚИЛАДИ:

Маъжур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали ҳолиб деб топилган SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодиёр
3. Қўлмагов Фарход
4. Жумаев Саидхамид
5. Боймуратов Шавкат

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жиззах минерал ресурслар буюртмачи хизмати директори



“Жиззах минерал ресурслар буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси танлов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таклифини танлаш натижалари бўйича танлаш иштирокчилардан шикоят тушмаганлиги тўғрисида
БАЕННОМА № 18с

21 июл 2022 йил

Жиззах шаҳри

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

1. Саримсоков Шарофиддин Бош мухандис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, котиб
3. Умурақов Шодиёр Бош ҳисобчи, комиссия аъзоси
4. Қўлмагов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Саидхамид Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ўРҚ-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 18-июлда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таклифини танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛДИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков сўзга чиқиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш голубининг таклиф нархи
22110012120567	Бахмал туман Мустақиллик МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш	6,095,238	4,095,238

юқорилда кўрсатилган объект бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ голуб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) кунлик муддат ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини ҳақида сўради.

Кун тартибдаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қўлмагов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди.

№	№	№	№	№	№	2022 йил жами қилинган қурилишлар		Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан		Асфальтобетон йўли қилиши	Шағаллаштириш	Буғуртамчилик жами харажатлари	Лоғина ва экспертиза харажатлари	Буғуртамчилик харажатлари	Амортизациянинг миқдори		Топир саноатини қиёслаганда	Лоғина эскиртган саноат ва	Пуратиқ қурилиш ташкilotлари	
						Куршнинг қиймати	Цементабетон йўли қилиши		Асфальтобетон йўли қилиши	Шағаллаштириш						Буғуртамчилик жами харажатлари	Лоғина ва экспертиза харажатлари				Қурилиш қиймати (0%)
22	12	12	12	12	12	39 539,229	39 539,229	37 323,750	0,183	37 323,750	2 215,479	1 046,000	1 169,479	0,183	39 539	0,183	0,183	0,183	0,183	Арқийов ТИФУК	
23	13	13	13	13	13	2 215,479	2 215,479	104 418,518	0,463	104 418,518	5 371,427	2 074,000	3 297,427	0,463	109 790	0,463	0,463	0,463	0,463	"Улуғбек Янгиер Қурилиш" МҲЖ	
24	14	14	14	14	14	35 283,113	35 283,113	33 416,844	0,142	33 416,844	1 866,269	1 055,269	1 866,269	0,142	35 283	0,142	0,142	0,142	0,142	Ш Рақибов ТИФУК	
25	15	15	15	15	15	71 112,955	71 112,955	67 385,007	0,280	67 385,007	3 727,948	1 600,000	2 127,948	0,280	71 113	0,280	0,280	0,280	0,280	"Улуғбек Янгиер Қурилиш" МҲЖ	
26	16	16	16	16	16	64 956,145	64 956,145	61 250,906	0,310	61 250,906	3 705,239	1 771,000	1 934,239	0,310	64 956	0,310	0,310	0,310	0,310	"Улуғбек Янгиер Қурилиш" МҲЖ	
27	17	17	17	17	17	35 379,240	35 379,240	33 620,539	0,122	33 620,539	1 758,701	697,000	1 061,701	0,122	35 379	0,122	0,122	0,122	0,122	Ш Рақибов ТИФУК	
2	Захира маблағлар ҳисобидан					2 054 060,245	2 054 060,245	1 950 962,372	1,105	766 596,186	2,022	634 683,511	2,022	549 682,675	103 097,873	44 569,000	58 528,873				
28	1	1	1	1	1	124 912,850	124 912,850	113 777,324	0,205	113 777,324	11 135,326	7 722,000	3 413,326	0,205	113 777,326	7 722,000	3 413,326	0,205	113 777,326	Тандон воситиди	
29	2	2	2	2	2	683 147,222	683 147,222	652 818,662	0,900	652 818,662	30 328,560	10 744,000	19 584,560	0,900	683 147,222	30 328,560	19 584,560	0,900	683 147,222	Тандон воситиди	
30	3	3	3	3	3	8 611,753	8 611,753	8 611,753	0,160	8 611,753	8 611,753	2 065,753	2 065,753	0,160	8 611,753	2 065,753	2 065,753	0,160	8 611,753	Тандон воситиди	
31	4	4	4	4	4	220 221,387	220 221,387	209 217,851	0,667	209 217,851	11 003,536	4 727,000	6 276,536	0,667	220 221,387	11 003,536	6 276,536	0,667	220 221,387	Тандон воситиди	
32	5	5	5	5	5	212 944,251	212 944,251	205 033,253	0,610	205 033,253	7 910,998	1 760,000	6 150,998	0,610	212 944,251	1 760,000	6 150,998	0,610	212 944,251	Тандон воситиди	
33	6	6	6	6	6	102 092,103	102 092,103	97 836,993	0,480	97 836,993	4 255,110	1 320,000	2 935,110	0,480	102 092,103	1 320,000	2 935,110	0,480	102 092,103	Тандон воситиди	
34	7	7	7	7	7	113 309,577	113 309,577	108 449,104	0,465	108 449,104	4 860,473	1 607,000	3 253,473	0,465	113 309,577	1 607,000	3 253,473	0,465	113 309,577	Тандон воситиди	
35	8	8	8	8	8	144 299,225	144 299,225	138 363,325	0,565	138 363,325	5 935,900	1 785,000	4 150,900	0,565	144 299,225	1 785,000	4 150,900	0,565	144 299,225	Тандон воситиди	
36	9	9	9	9	9	368 943,434	368 943,434	356 607,217	0,835	356 607,217	1 638,000	10 698,217	1 638,000	0,835	368 943,434	10 698,217	1 638,000	0,835	368 943,434	Тандон воситиди	
37	10	10	10	10	10	6 720,000	6 720,000	6 720,000	0,360	6 720,000	6 720,000	0,000	6 720,000	0,360	6 720,000	0,000	6 720,000	0,360	6 720,000	Тандон воситиди	
1	"Нурафшон" МФЙ					9 947 901,861	9 947 901,861	9 505 740,184	6,525	4 815 114,863	2,265	2 757 001,990	26,006	1 933 633,331	442 161,677	149 529,118	292 632,559	19,435	19,435	19,435	
38	1	1	1	1	1	1 024 156,645	1 024 156,645	978 623,931	1,200	978 623,931	45 532,714	14 628,800	30 903,914	1,200	1 024 157	14 628,800	30 903,914	1,200	1 024 157	ООО"UZAN VOI OF RILSH" T. AMBLASHI	
39	2	2	2	2	2	76 545,546	76 545,546	72 281,958	0,130	72 281,958	4 263,588	1 981,000	2 282,588	0,130	76 546	1 981,000	2 282,588	0,130	76 546	"Фарҳона-Рёя сервис" МҲЖ	
40	3	3	3	3	3	99 439,219	99 439,219	94 512,126	0,170	94 512,126	4 927,093	1 942,500	2 984,593	0,170	99 439	1 942,500	2 984,593	0,170	99 439	"Фарҳона-Рёя сервис" МҲЖ	
41	4	4	4	4	4	584 943,072	584 943,072	560 250,937	1,200	560 250,937	24 692,135	7 000,000	17 692,135	1,200	584 943	7 000,000	17 692,135	1,200	584 943	OO"SHAN OF AM- TEXNO X.K.	
42	5	5	5	5	5	109 743,869	109 743,869	104 574,516	1,170	104 574,516	5 169,353	1 867,000	3 302,353	1,170	109 744	1 867,000	3 302,353	1,170	109 744	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
43	6	6	6	6	6	60 032,302	60 032,302	56 231,568	0,640	56 231,568	3 800,734	2 025,000	1 775,734	0,640	60 032	2 025,000	1 775,734	0,640	60 032	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
44	7	7	7	7	7	38 067,467	38 067,467	35 673,922	0,400	35 673,922	2 393,545	1 267,000	1 126,545	0,400	38 067	1 267,000	1 126,545	0,400	38 067	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
45	8	8	8	8	8	33 401,639	33 401,639	31 304,089	0,350	31 304,089	2 097,550	1 109,000	988,550	0,350	33 402	1 109,000	988,550	0,350	33 402	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
46	9	9	9	9	9	49 144,145	49 144,145	45 566,212	0,675	45 566,212	3 577,933	2 139,000	1 438,933	0,675	49 144	2 139,000	1 438,933	0,675	49 144	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
47	10	10	10	10	10	82 002,012	82 002,012	77 032,167	1,070	77 032,167	4 969,845	2 537,250	2 432,595	1,070	82 002	2 537,250	2 432,595	1,070	82 002	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
48	11	11	11	11	11	31 028,394	31 028,394	28 943,392	0,370	28 943,392	2 085,002	1 171,000	914,002	0,370	31 028	1 171,000	914,002	0,370	31 028	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
49	12	12	12	12	12	25 483,023	25 483,023	22 891,872	0,340	22 891,872	2 591,151	1 868,250	722,901	0,340	25 483	1 868,250	722,901	0,340	25 483	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
50	13	13	13	13	13	30 595,912	30 595,912	28 552,262	0,355	28 552,262	2 043,650	1 142,000	901,650	0,355	30 596	1 142,000	901,650	0,355	30 596	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
51	14	14	14	14	14	82 223,577	82 223,577	78 248,085	1,000	78 248,085	3 975,492	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	
52	15	15	15	15	15	26 239,649	26 239,649	24 596,905	0,275	24 596,905	1 642,744	866,000	776,744	0,275	26 240	866,000	776,744	0,275	26 240	OO"OSAMA BRAND OF RILSH"	

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Ишларнинг башланган тугаланиш йили	Ички ишларнинг қилинган қиммати, (млн)	Жағдайи ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар		Жағдайи ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар		Жағдайи ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар		Жағдайи ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар		Жағдайи ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар		Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар
					2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил	2022 йил			
53	16	23-қўча (Тоғтоғлар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	№9921	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
2	2	"Тоғтоғлар" МФЙ	2022 йил	9,740	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	№9921	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
54	1	1-қўча (Тоғтоғлар-1)	2022 йил	0,610	23 251,313	23 251,313	23 251,313	23 251,313	23 251,313	23 251,313	23 251,313	23 251,313	23 251,313	№9954	22.04.2022 й.	"Фароҳон" МФЙ	
55	2	3-қўча (Тоғтоғлар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	№9957	22.04.2022 й.	"Фароҳон" МФЙ	
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	№9975	22.04.2022 й.	"Фароҳон" МФЙ	
57	4	12-қўча (Қўшпапа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	№9982	22.04.2022 й.	"Фароҳон" МФЙ	
58	5	2-қўча (Тоғтоғлар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	№9986	22.04.2022 й.	QASHAN-IDEAL-TEXNO XK	
59	6	5-қўча (Қалгабой-5)	2022 йил	0,230	1 536,628	1 536,628	1 536,628	1 536,628	1 536,628	1 536,628	1 536,628	1 536,628	1 536,628	№9972	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
60	7	7-қўча (Қалгабой-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	№9976	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
61	8	4-қўча (Қалгабой-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	№9985	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
62	9	21-қўча (Тоғтоғлар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	№9975	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	№9976	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	№9980	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
65	12	13-қўча (Қўшпапа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	№9985	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
66	13	14-қўча (Қўшпапа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	№9984	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
3	Захира маблағлар ҳисобидан			20,361	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	4 986 309,040	№9984	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
68	2	Сангзор МФЙ Чубор киншоғи йўли	2022 йил	1,820	119 535,901	119 535,901	119 535,901	119 535,901	119 535,901	119 535,901	119 535,901	119 535,901	119 535,901	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
69	3	Кулгубод МФЙ Қалгабой 3-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,760	425 824,558	425 824,558	425 824,558	425 824,558	425 824,558	425 824,558	425 824,558	425 824,558	425 824,558	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчаси	2022 йил	0,915	374 440,069	374 440,069	374 440,069	374 440,069	374 440,069	374 440,069	374 440,069	374 440,069	374 440,069	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
71	5	Мўғол МФЙ Сарой киншоғига олиб борувчи йўл	2022 йил	0,785	982 651,878	982 651,878	982 651,878	982 651,878	982 651,878	982 651,878	982 651,878	982 651,878	982 651,878	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
72	6	Навоҳор МФЙ Дўстлик киншоғи йўли	2022 йил	2,290	8 832,287	8 832,287	8 832,287	8 832,287	8 832,287	8 832,287	8 832,287	8 832,287	8 832,287	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
74	8	Мўғол МФЙ Мўғул к.0,6 км ва Соғ йўли-0,7 км. Суғи к-0,5 км. Жиддубўлак к-0,5 км кўчалари	2022 йил	3,020	709 283,675	709 283,675	709 283,675	709 283,675	709 283,675	709 283,675	709 283,675	709 283,675	709 283,675	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
75	9	Нуншкент МФЙ ички йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
76	10	Ойқор МФЙ ички йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
77	11	Урмончи МФЙ ички йўли	2022 йил	0,600	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	
78	12	Ойқор МФЙ Оқсуғон киншоғи 4Н-1248 йўлига тушадиган ички йўли(сабзистомга борувчи йўли)	2022 йил	4,150	787 796,861	787 796,861	787 796,861	787 796,861	787 796,861	787 796,861	787 796,861	787 796,861	787 796,861	№99427	05.05.2022 й.	Ташқаровчи шартномага асосланган рақамлар	

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишаринче бошланган курулуш ишлари тугаган йили	Лаёнатчи кўчалар, (кв)	2022 йилда жами капитал қурилмалар		Ишдан				Асосий фонсларнинг шагу тўлиқлиги		Топрақ экинчилик саноати	Топрақ экинчилик саноати	Топрақ экинчилик саноати	Топрақ экинчилик саноати	
					Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементбетон йўл қилиш	Асфальтбетон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Бурғулашнинг жами харажатлари	Бурғулашнинг тўлиқ экинчилик харажатлари	Кўчалар қиймати (кв)	Кўчалар қиймати (кв)					
137	8	Ғулом МФЙ Ватанларвар кўчаси	2022 йил	0,200	164 186,414	164 186,414	0,200	157 352,635	6 833,779	2 113,200	4 720,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
138	9	Самарқанд МФЙ Қошқар Мирзаев кўчаси	2022 йил	0,310	133 609,360	133 609,360	0,310	127 727,534	5 881,826	2 050,000	3 831,826	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
139	10	Дўстлик МФЙ 5 ва 24-сонли МТМга олиб борувчи йўл	2022 йил	0,600	387 586,571	387 586,571	0,600	373 697,836	13 888,735	2 677,800	11 210,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
140	11	Олимлар МФЙ Х. Зиятов кўчаси	2022 йил	0,315	38 067,582	38 067,582	0,315	35 750,080	2 317,502	1 245,000	1 072,502	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
141	12	Лалмикор МФЙ Ўзбекистон 2 кўчаси	2022 йил	0,690	2 061,000	2 061,000	0,690	0,000	0,000	2 061,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	1	Дўстлик тумани жами		5,000	29 523,810	29 523,810	5,000	0,000	0,000	29 523,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
142	1	"Наврўз" МФЙ ички кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	5,000	0,000	0,000	29 523,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
143	1	"Наврўз" МФЙ кўчалари	2022 йил	21,596	5 657 562,784	5 657 562,784	21,596	5 407 227,546	2 336	1 652 239,279	2 386	13,475	2 478,326	5,735	2 478,326	13,475	1 280 909,941
144	1	Темирбулчулар 1-кўчаси	2022 йил	0,145	16 641,632	16 641,632	0,145	15 899,541	742,091	770 218,822	7 047	326 620,076	0,907	326 620,076	7 047	326 620,076	7 047
145	2	Темирбулчулар 2-кўчаси	2022 йил	0,130	15 291,138	15 291,138	0,130	14 605,899	685,239	14 605,899	685,239	1 702,689	0,330	1 702,689	0,330	1 702,689	0,330
146	3	Темирбулчулар 3-кўчаси	2022 йил	0,330	37 887,850	37 887,850	0,330	36 185,161	1 702,689	36 185,161	1 702,689	560,000	0,210	560,000	0,210	560,000	0,210
147	4	Темирбулчулар 4-кўчаси	2022 йил	0,210	23 201,209	23 201,209	0,210	22 103,213	1 097,996	22 103,213	1 097,996	400,000	0,286	400,000	0,286	400,000	0,286
148	5	Фирдавсий 1 кўчаси	2022 йил	0,700	504 940,696	504 940,696	0,700	485 424,501	19 516,195	4 187,000	15 329,195	4 187,000	0,300	4 187,000	0,300	4 187,000	0,300
149	6	Фирдавсий 2-кўчаси	2022 йил	0,286	31 533,075	31 533,075	0,286	30 102,471	1 430,604	30 102,471	1 430,604	480,000	0,286	480,000	0,286	480,000	0,286
150	7	Зулфия кўчаси (Жаминдан-Боғчага)	2022 йил	0,260	98 864,340	98 864,340	0,260	94 817,115	4 047,225	94 817,115	4 047,225	1 053,586	0,260	1 053,586	0,260	1 053,586	0,260
151	8	Тафаккур 1 кўчаси	2022 йил	0,288	106 145,571	106 145,571	0,288	101 856,064	4 289,507	101 856,064	4 289,507	1 073,000	0,288	1 073,000	0,288	1 073,000	0,288
152	9	Барқамол авлод кўчаси	2022 йил	0,373	282 543,521	282 543,521	0,373	271 567,699	986,822	271 567,699	986,822	2 400,000	0,373	2 400,000	0,373	2 400,000	0,373
153	10	Зулфия 1 (Остаий)-кўчаси	2022 йил	0,359	135 520,483	135 520,483	0,359	129 946,897	5 573,586	129 946,897	5 573,586	1 470,000	0,359	1 470,000	0,359	1 470,000	0,359
154	11	Тафаккур 2 (8) кўчаси	2022 йил	0,300	34 854,409	34 854,409	0,300	32 895,601	1 958,808	32 895,601	1 958,808	920,000	0,300	920,000	0,300	920,000	0,300
155	12	Тафаккур 8 (7) кўчаси	2022 йил	0,258	29 671,592	29 671,592	0,258	28 290,217	1 381,375	28 290,217	1 381,375	488,000	0,258	488,000	0,258	488,000	0,258
156	13	Тафаккур 3 (10) кўчаси	2022 йил	0,270	30 972,969	30 972,969	0,270	29 606,041	1 366,928	29 606,041	1 366,928	432,000	0,270	432,000	0,270	432,000	0,270
157	14	Тафаккур 4 (4) кўчаси	2022 йил	0,313	36 324,900	36 324,900	0,313	34 321,077	2 003,823	34 321,077	2 003,823	920,000	0,313	920,000	0,313	920,000	0,313
158	15	Тафаккур 10 кўчаси	2022 йил	0,150	17 204,205	17 204,205	0,150	16 447,801	756,404	16 447,801	756,404	237,000	0,150	237,000	0,150	237,000	0,150
159	16	Зулфия 2 кўчаси	2022 йил	0,260	29 689,822	29 689,822	0,260	28 509,521	1 180,301	28 509,521	1 180,301	280,000	0,260	280,000	0,260	280,000	0,260
160	17	Чўлпон 2 кўчаси	2022 йил	0,558	63 998,001	63 998,001	0,558	61 185,817	2 812,184	61 185,817	2 812,184	880,000	0,558	880,000	0,558	880,000	0,558
161	18	Тафаккур кўчаси (Темирбулчулар есаки)	2022 йил	0,100	11 471,470	11 471,470	0,100	10 965,201	506,269	10 965,201	506,269	160,000	0,100	160,000	0,100	160,000	0,100
162	19	Тафаккур 5 (1) кўчаси	2022 йил	0,577	66 291,181	66 291,181	0,577	63 269,206	3 021,975	63 269,206	3 021,975	1 024,000	0,577	1 024,000	0,577	1 024,000	0,577
163	20	Тафаккур 4, 7 (5) кўчаси	2022 йил	0,635	72 739,833	72 739,833	0,635	69 629,022	3 110,811	69 629,022	3 110,811	912,000	0,635	912,000	0,635	912,000	0,635
164	21	Чўлпон кўчаси	2022 йил	0,270	30 908,969	30 908,969	0,270	29 606,041	1 302,928	29 606,041	1 302,928	368,000	0,270	368,000	0,270	368,000	0,270
165	22	Чўлпон 1 (2) кўчаси	2022 йил	0,558	64 078,001	64 078,001	0,558	61 185,817	2 892,184	61 185,817	2 892,184	960,000	0,558	960,000	0,558	960,000	0,558
166	23	Тафаккур 6 кўчаси	2022 йил	0,635	72 162,455	72 162,455	0,635	68 960,747	3 201,708	68 960,747	3 201,708	1 024,000	0,635	1 024,000	0,635	1 024,000	0,635

Тр	Тр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши бўлишини тўғрисидаги йил	Лойiha қилини қилиши (с/б)	"Йили ташкилотнинг йиллик ҳисобидан қилини қилиши, ушбу йилнинг йиллик ҳисобидан қилини қилиши"	10.10.2022 йили ҳисобидан қилини қилиши, ушбу йилнинг йиллик ҳисобидан қилини қилиши"	10.10.2022 йили ҳисобидан қилини қилиши, ушбу йилнинг йиллик ҳисобидан қилини қилиши"	2022 йил жами капитал қурилишлари	шундан				шундан				Асосий фондидаги ишга туширилиши		Ташкилотнинг таъини қилини қилиши	Ташкилотнинг таъини қилини қилиши	Ташкилотнинг таъини қилини қилиши	Ташкилотнинг таъини қилини қилиши	
									Куршилган йиллик қилини қилиши	Цементабастон йул қилини қилиши	Асфальтобетон йул қилини қилиши	Шағаллаштириши	Бурғулаштириш жами қилини қилиши	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Бурғулаштириш жами қилини қилиши	Қурилиш қилини қилиши (с/б)	Қурилиш қилини қилиши (с/б)	Қурилиш қилини қилиши (с/б)					Қурилиш қилини қилиши (с/б)
166	24	Зуфия 1,2,3,4,5 кўчалари	2022 йил	0,852	100 520 723	100 520 723	100 520 723	100 520 723	0,852	93 423,507	7 097 216	4 147 000	2 950 216	0,852	100 521	№6858	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6858	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6858	20.04.2022 й.
167	25	Шардин кўчаси	2022 йил	0,210	24 090 087	24 090 087	24 090 087	24 090 087	0,210	23 026,921	1 063,166	336 000	727 166	0,210	24 090	№6858	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6858	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6858	20.04.2022 й.
2		"Улутбек" МФЙ кўчалари		3,325	1 669 030,819	1 669 030,819	1 669 030,819	1 669 030,819	0,370	42 524,601	76 613,236	23 907,000	52 706,236	3,325	1 745 644	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
168	1	К.Нисойи кўчаси	2022 йил	0,520	368 930,134	368 930,134	368 930,134	368 930,134	0,520	354 332,681	14 597,453	3 408 000	11 189,453	0,520	368 930	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
169	2	Ш.Бурханов кўчаси	2022 йил	0,329	235 190,637	235 190,637	235 190,637	235 190,637	0,329	224 687,250	10 503,387	3 408 000	7 095,387	0,329	235 191	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
170	3	Дўстлик 1 кўчаси	2022 йил	0,464	330 051,268	330 051,268	330 051,268	330 051,268	0,464	316 227,148	13 824,120	3 838 000	9 986,120	0,464	330 051	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
171	4	Дўстлик 2 кўчаси	2022 йил	0,884	337 427,826	337 427,826	337 427,826	337 427,826	0,884	323 732,688	13 695,138	3 472 000	10 223,138	0,884	337 428	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
172	5	Низомий кўчаси	2022 йил	0,480	186 202,920	186 202,920	186 202,920	186 202,920	0,480	177 095,433	9 107,487	3 515 000	5 592,487	0,480	186 203	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
173	6	Ал.Хоразмий кўчаси	2022 йил	0,278	241 357,787	241 357,787	241 357,787	241 357,787	0,278	230 431,018	10 926,769	1 288 000	761,858	0,278	241 358	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
174	7	К.Нисойи кўчаси	2022 йил	0,209	26 175,374	26 175,374	26 175,374	26 175,374	0,209	24 125,516	2 049,858	1 288 000	761,858	0,209	26 175	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
175	8	Номсета 2 кўча	2022 йил	0,161	20 308,109	20 308,109	20 308,109	20 308,109	0,161	18 399,085	1 909,024	1 288 000	761,858	0,161	20 308	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
3		Захира маблаглар ҳисобидан		9,244	1 974 370,597	1 974 370,597	1 974 370,597	1 974 370,597	9,244	1 884 365,629	90 004,968	33 474,000	56 530,968	9,244	1 974 370	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.	Асфальт бетон	№6859	20.04.2022 й.
176	1	Мустақиллик МФЙ сой бўйи кўчаси	2022 йил	3,278	237 793,313	237 793,313	237 793,313	237 793,313	3,278	227 028,459	10 764,854	3 954 000	6 810,854	3,278	237 793	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.
177	2	Тўрттоқ МФЙ Истиқлол кўчаси	2022 йил	1,580	163 476,066	163 476,066	163 476,066	163 476,066	1,580	150 326,278	13 149,788	8 640 000	4 509,788	1,580	163 476	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.
178	3	Октепа МФЙ Ешлар кўчаси	2022 йил	1,200	102 176,134	102 176,134	102 176,134	102 176,134	1,200	90 811,781	11 364,353	8 640 000	2 724,353	1,200	102 176	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.
179	4	Халқабод МФЙ Янги участкадаги борувчи йул	2022 йил	1,186	506 801,890	506 801,890	506 801,890	506 801,890	1,186	482 720,282	24 081,608	9 600 000	14 481,608	1,186	506 801	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.
180	5	Ғаллақор МФЙ Ўйрашган қашшоқ йули	2022 йил	1,351	963 283,194	963 283,194	963 283,194	963 283,194	1,351	933 478,829	29 804,365	1 800 000	28 004,365	1,351	963 283	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.
181	6	Бирлик МФЙ Бахаристон кўчаси	2022 йил	0,649	840 000	840 000	840 000	840 000	0,649	840 000	0 000	840 000	0 000	0,649	840 000	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.	Ташнов восил	№6857	22.04.2022 й.
		Зарбдор тумани жами		19,348	3 440 420,292	3 440 420,292	3 440 420,292	3 440 420,292	19,348	3 279 827,348	169 592,944	58 964,500	101 628,444	19,348	3 440 420								
182	1	"Андижон" МФЙ кўчалари	2022 йил	6,114	1 091 122,364	1 091 122,364	1 091 122,364	1 091 122,364	6,114	1 040 957,036	50 165,328	17 293 000	32 872,328	6,114	1 091 122	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
183	2	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,600	403 265,444	403 265,444	403 265,444	403 265,444	0,600	386 577,726	16 687,718	4 480 000	12 207,718	0,600	403 265	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
184	3	Узбекистон ва А.Теуур (Мажид) кўчалари	2022 йил	1,320	260 938,039	260 938,039	260 938,039	260 938,039	1,320	247 915,140	13 022,899	5 194 000	7 828,899	1,320	260 938	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
185	4	Мохинур (Маржонбулок) кўчаси	2022 йил	0,162	16 506,595	16 506,595	16 506,595	16 506,595	0,162	15 701,750	804,845	309 000	495,845	0,162	16 507	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
186	5	Янгиқавсар (Маржонбулок) кўчаси	2022 йил	0,230	25 415,793	25 415,793	25 415,793	25 415,793	0,230	24 176,330	1 239,463	476 000	763,463	0,230	25 416	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
187	6	Олмазор (Дўстлик) кўчаси	2022 йил	0,070	7 124,961	7 124,961	7 124,961	7 124,961	0,070	6 784,707	340,254	126 000	214,254	0,070	7 125	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
188	7	Қўнғирот (Дўстлик) кўчаси	2022 йил	0,328	33 420,128	33 420,128	33 420,128	33 420,128	0,328	31 791,196	1 628,932	625 000	1 003,932	0,328	33 420	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
189	8	Сарикавар (Дўстлик) кўчаси	2022 йил	0,743	75 692,963	75 692,963	75 692,963	75 692,963	0,743	72 014,811	3 678,152	1 404 000	2 274,152	0,743	75 693	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
190	9	Тўғтарак кўчаси	2022 йил	0,600	3 678,152	3 678,152	3 678,152	3 678,152	0,600	58 154,626	2 979,462	1 143 000	1 836,462	0,600	61 134	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
191	10	Кашкасув кўчаси	2022 йил	0,324	33 012,187	33 012,187	33 012,187	33 012,187	0,324	31 403,498	1 608,689	617 000	991,689	0,324	33 012	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
192	11	Етқиғсув кўчаси	2022 йил	0,458	46 683,865	46 683,865	46 683,865	46 683,865	0,458	44 409,461	2 274,404	872 000	1 402,404	0,458	46 684	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.
193	12	Хирот (Сарикавар) кўчаси	2022 йил	0,300	30 566,545	30 566,545	30 566,545	30 566,545	0,300	29 077,314	1 489,231	571 000	918,231	0,300	30 567	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.	"Улутбек Янгиер Қурилиш" МҲК	№6863	21.04.2022 й.

№	№ тр	Ишларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Локалий ҳукумат, (с/с)	Қўрилган объектнинг умумий қиймати, (с/с)	2022 йилда жами капитал қуйилмалар	Иш жүзидан				Асосий фондидаги ишга тўғривари		Ташкилотнинг қисқачта сўзлашмаси	Ташкилотнинг баёноқи	Локалий ҳукуматнинг қисқачта сўзлашмаси	Пул билан қилинган таъминотнинг шартномаси	Пул билан қилинган таъминотнинг шартномаси
						Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементтобон йўл қилиш	Асфальтобоتون йўл қилиш	Шағаллаштириш	Буюртмачининг жами харажатлар	Шундан					
247	7	Доллар МФЙ Мураббийлар кўчаси	0,620		2 040,000	0,000	0,620	2 040,000	0,000	2 040,000	0,000					Ташкилот
		Мирафкул тумани жами	7,045		2 713 682,028	2 592 490,431	1,270	982 522,364	1,365	877 557,386	1,670	882 557				
1		"Гулзор" МФЙ кўчалари	2,480		1 521 479,202	1 451 415,978	1,270	982 522,364	0,800	383 844,149	0,410	85 049,465	1,670	882 557		
248	1	Айдар кўл кўчаси	0,410		96 104,238	85 049,465	0,810	614 640,557		24 281,977	0,410	85 049,465	0,410	96 104		
249	2	Турикстон кўчаси	0,810		638 922,534	614 640,557	0,810	614 640,557		24 281,977	0,460	367 881,807	0,460	382 990		
250	3	Шодлик (Самоволдуз)кўчаси	0,460		382 989,887	367 881,807	0,460	367 881,807		15 108,080	0,800	383 844,149	0,800	403 463		
251	4	Тойлоқсой кўчаси	0,800		403 462,543	383 844,149	0,800	383 844,149		19 618,394	0,000	1 141 074,453	0,000	16 896,140		
2		Захира маблаглар ҳисобидан	4,565		1 192 202,826	1 141 074,453	0,000	0,000	0,565	792 507,921	51 128,373	34 232,233				
252	1	Ипак йўли ҚФЙ Янги участкалар кўчаси	0,800		205 798,472	205 798,472	0,800	196 759,682		9 038,790	0,800	196 759,682	0,800	5 902,790		
253	2	Ипак йўли ҚФЙ Сардоба кўчаси	0,335		215 894,567	206 140,220	0,335	206 140,220		9 754,347	0,230	142 426,312	0,230	6 184,207		
254	3	Эржар МФЙ Убекистон ва Гурзули кўчаси	0,230		152 089,101	142 426,312	0,230	142 426,312		9 662,789	0,400	90 457,402	0,400	4 272,789		
255	4	Тошкент ҚФЙ Оптин дала кўчаси	0,400		94 771,124	90 457,402	0,400	90 457,402		4 313,722	0,250	54 638,416	0,250	1 639,152		
256	5	Тошкент ҚФЙ Гулобод водий кўчаси	0,250		57 397,568	54 638,416	0,250	54 638,416		62 925,893	0,300	62 925,893	0,300	1 887,777		
257	6	Эржар МФЙ Оқсул кўчаси	0,300		65 933,670	62 925,893	0,300	62 925,893		387 726,528	1,550	387 726,528	1,550	11 631,796		
258	7	Тошкент ҚФЙ Оптин водий кўчаси	1,550		399 838,324	387 726,528	1,550	387 726,528		480,000	0,700	480,000	0,700	0,000		
259	8	Эржар МФЙ Ашқобод кўчаси	0,700		480,000	0,000	0,700	480,000		480,000	0,000	480,000	0,000	0,000		
		Пахтазор тумани жами	13,587		3 564 304,019	3 387 162,235	1,875	1 226 522,097	2,997	1 211 993,094	8,715	948 648,044	177 140,784	105 436,484	9,646	2 539 808
1		"Нурули Паиғат" МФЙ кўчалар	5,675		1 737 546,347	1 662 678,886	1,445	910 684,490	0,690	411 856,496	3,540	340 137,900	74 867,461	52 505,601	5,675	1 737 546
260	1	Янги бустон кўчаси	0,490		328 019,068	315 263,518	0,490	315 263,518		12 755,550	0,490	12 755,550	0,490	328 019		
261	2	Эркин Воҳидов кўчаси	0,290		102 443,143	96 592,978	0,290	96 592,978		5 850,165	0,200	3 050,305	0,200	102 443		
262	3	Абдулла Орипов кўчаси	0,810		59 058,577	56 320,049	0,810	56 320,049		2 738,528	0,810	1 778,528	0,810	59 059		
263	4	Пағат обод кўчаси	0,480		49 819,402	47 363,706	0,480	47 363,706		2 455,696	0,480	1 495,696	0,480	49 819		
264	5	Баҳор кўчаси	0,490		50 837,310	48 350,454	0,485	48 350,454		15 182,644	0,485	9 698,564	0,485	322 304		
265	6	Мурубоқ кўчаси	0,485		322 303,849	307 121,205	0,485	307 121,205		23 809,953	0,490	1 526,856	0,490	50 837		
266	7	Довонсой кўчаси	0,960		627 373,238	603 563,285	0,960	603 563,285		4 750,060	0,820	2 867,415	0,820	94 917		
267	8	Янги бустон кўчаси давоми	0,820		94 916,895	90 801,480	0,820	90 801,480		4 115,415	0,400	39 002,855	0,400	41 435		
268	9	Қабристонга борувчи йўл	0,400		41 434,524	39 002,855	0,400	39 002,855		1 200,000	0,540	1 840,985	0,540	61 340		
269	10	Маданият кўчаси	0,540		61 340,341	58 299,356	0,540	58 299,356		3 040,985	0,540	1 200,000	0,540	61 340		
2		"Мингчино" МФЙ кўчалари	3,971		802 261,810	757 689,338	0,000	0,000	0,896	350 372,052	3,075	407 317,286	20 645,440	23 927,032	3,971	802 262
270	1	Тўғариқ кийдон Тўғариқ 1 кўчаси	0,680		281 716,383	265 782,259	0,680	265 782,259		15 934,124	0,680	8 393,124	0,680	281 716		
271	2	Тўғариқ кийдон Тўғариқ 2 кўчаси	0,216		92 860,770	84 580,793	0,216	84 580,793		8 270,977	0,216	5 599,720	0,216	92 861		

№	Үр	Үр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг башланган ва тугалашган йиллари	Лойқават қилинган кўчалар, кўчалар (кв) ва йўллар	2022 йилда жами капитал қурилмалар	Иш жүзидан					Асосий фондларнинг янги тўрирлигини		Техника шартнома саноети ва таъмирлатиш рақами	Тегишли саноатнинг рақами	Пайванди қўрилган таъмирлатиш				
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементтобегон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш		Шағаллаштириш	Буғурлашнинг жами харajatлар	Лойла ва экспертиза харajatлари				Буғурлашнинг йўл харajatлари	Қурилган кўчалар (кв)	Кўчалар қиймати	
									Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Асфальтобетон йўл қилиш										Шағаллаштириш
			Ш.Рашидов тумани жами		31,125		9 771 839,279	9 310 772,181	4,837	3 509 384,108	5,505	2 264 225,765	20,783	3 537 162,308	461 067,098	172 654,000	288 413,098	19,948	6 044 545	
	1		"Хайриабод" МФЙ кўчалари		7,192		2 017 413,097	1 922 866,014	1,005	714 860,873	0,660	313 731,669	5,527	894 273,472	94 547,083	33 825,000	60 722,083	7,192	2 017 413	
321	1		Хончарвоқ кўчаси	2022 йил	0,723	126 280,684	126 280,684	126 280,684											№3727 22.04.2022 й.	
322	2		Янгиҳасрат 1 кўчаси	2022 йил	0,153	20 835,774	20 835,774	20 835,774												№3727 22.04.2022 й.
323	3		Сойбуён кўчаси	2022 йил	0,500	85 436,173	85 436,173	85 436,173												№3727 22.04.2022 й.
324	4		Бобургуна кўчаси	2022 йил	2,080	351 154,439	351 154,439	351 154,439												№3727 22.04.2022 й.
325	5		Зарбулоқ 1 кўчаси	2022 йил	1,496	252 834,998	252 834,998	252 834,998												№3727 22.04.2022 й.
326	6		Гултепа кўчаси	2022 йил	0,190	32 465,746	32 465,746	32 465,746												№3727 22.04.2022 й.
327	7		Боголвин кўчаси	2022 йил	0,385	65 005,872	65 005,872	65 005,872												№3727 22.04.2022 й.
328	8		Қўрғонча кўчаси	2022 йил	0,571	431 362,682	431 362,682	431 362,682												№3727 22.04.2022 й.
329	9		Булуғтур кўчаси	2022 йил	0,300	221 148,870	221 148,870	221 148,870												№3727 22.04.2022 й.
330	10		Карвонсарой кўчаси	2022 йил	0,134	9 473,174	9 473,174	9 473,174												№3727 22.04.2022 й.
331	11		Нуристон кўчаси	2022 йил	0,300	151 123,698	151 123,698	151 123,698												№3727 22.04.2022 й.
332	12		Ешлик кўчаси	2022 йил	0,360	181 065,286	181 065,286	181 065,286												№3727 22.04.2022 й.
2			"Қаттақашлоқ" МФЙ кўчалари		4,873	1 730 991,798	1 646 111,334	1 300 902 309,348	1,230	902 309,348	1,230	388 885,994	2,343	354 915,992	84 880,464	32 898,000	51 982,464	4,873	1 730 992	
333	1		Қаттақашлоқ кўчаси	2022 йил	0,850	145 829,481	145 829,481	145 829,481												№3706 22.04.2022 й.
334	2		Боголвин кўчаси	2022 йил	0,210	36 622,178	36 622,178	36 622,178												№3706 22.04.2022 й.
335	3		Устурдона кўчаси	2022 йил	0,680	93 123,735	93 123,735	93 123,735												№3706 22.04.2022 й.
336	4		Янгиғулистон кўчаси	2022 йил	0,680	501 307,074	501 307,074	501 307,074												№3706 22.04.2022 й.
337	5		Ўратепалик кўчаси	2022 йил	0,150	21 997,951	21 997,951	21 997,951												№3706 22.04.2022 й.
338	6		Бехжор кўчаси	2022 йил	0,620	443 160,254	443 160,254	443 160,254												№3706 22.04.2022 й.
339	7		Бехжор кўчаси (давонин)	2022 йил	0,453	78 804,520	78 804,520	78 804,520												№3706 22.04.2022 й.
340	8		Бехжамир кўчаси	2022 йил	0,770	241 762,871	241 762,871	241 762,871												№3706 22.04.2022 й.
341	9		Марғиёла 2 кўчаси	2022 йил	0,200	85 628,008	85 628,008	85 628,008												№3706 22.04.2022 й.
342	10		Бахвал кўчаси	2022 йил	0,260	82 755,726	82 755,726	82 755,726												№3706 22.04.2022 й.
3			"Олмачи" МФЙ кўчалари		7,883	2 296 140,191	2 187 982,023	1 187 833 258,276	1,155	481 774,538	5,541	872 949,209	108 158,168	69 094,168	39 064,000	69 094,168	7,883	2 296 140		
343	1		Парвоз кўчаси	2022 йил	0,620	86 730,342	86 730,342	86 730,342												№3708 22.04.2022 й.
344	2		Малак кўчаси	2022 йил	0,856	118 887,359	118 887,359	118 887,359												№3708 22.04.2022 й.

№	№	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланган ва тугаланиш йили	Локалий қўшничи (с/и)	Жорий таъмирнинг тўлиқ қиймати				2022 йил жами капитал қўйилмалар	Ишнинг умумий қиймати				Ишнинг шундан				Мураккаблик кoeffitsienti	Ташкилотнинг саноат ва қишлоқ хўжалиги бўлими	Ташкилотнинг саноат ва қишлоқ хўжалиги бўлими	Ўзбекистон Республикаси ҳисоб-китоб бўлими
					Жорий таъмирнинг тўлиқ қиймати	Жорий таъмирнинг тўлиқ қиймати	Жорий таъмирнинг тўлиқ қиймати	Жорий таъмирнинг тўлиқ қиймати		Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Цементбетон йўл қилиш	Асфальтбетон йўл қилиш	Шығалыштары	Буюрмаларнинг жами харажатлар	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	Буюрмаларнинг қиймати (с/и)	Қиймати				
390	3	Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	199 184,848	0,524	199 184,848	19 200,000	25 175,545	19 200,000	5 975,545	ЖЭБ/07 27.04.2022 й	ЖЭБ/07 27.04.2022 й	Ташкилот асосида		
391	4	Ўратепалик МФЙ Н. Охундий кўчалари	2022 йил	0,222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	194 775,828	0,222	194 775,828	13 410,000	19 253,275	13 410,000	5 843,275	ЖЭБ/07 27.04.2022 й	ЖЭБ/07 27.04.2022 й	Ташкилот асосида			

*Объектларнинг қиймати ва ҳажмига ҳисобда иш турига байхис-саноат қўшма қиймати ишлаб чиқариб, давлат экспертиза қўшма қиймати олинган бўлиб, аниқлик қаринда.

"К.Е.ЛИШИЛДИ"
 "Жиззах вилоят молия буюрмалар масъул бошлиғи"
 Х. Раҳматов
 2022 й



"К.Е.ЛИШИЛДИ"
 "Жиззах вилоят молия буюрмалар масъул бошлиғи"
 Х. Раҳматов
 2022 й



"К.РИТИЛДИ"
 "Жиззах вилоят молия буюрмалар масъул бошлиғи"
 Ш. Анорбоев
 2022 й



Handwritten signature

Handwritten signature