

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 5

«21» 07 2021 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Термиз Таъмир Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари О.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қилинган Музработ тумани “Мустакиллик” МФЙ(Оби хаёт)да Маданият маркази биносини мукамал таъмирлаш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | Умумий нархи |
|---|---|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ(Оби хаёт)да Маданият маркази биносини мукамал таъмирлаш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш | дона | 1 | 16 690 000 | 16 690 000 |
| | Жами | | | 16 690 000 | 16 690 000 |

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси қўшимча қиймат солиғисиз 16 690 000 (Ўн олти миллион олти юз тўққсон минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи”

муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда

етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣй наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонунӣй қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирилаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Термиз Таъмир Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кучаси 36-уй
Тел: 227-30-01

Х\Р: 2020 8000 4002 5991 8001
Мх/р: 2320 2000 8002 5991 8444

ИНН: 302726225 ОКОНХ 66000
МФО: 01032, ИФУТ: 71110

АТБ «Капитал Банк» Термиз филиали

О. Холмуродов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017082310056003

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ
х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 20 _____ йил

А. Музафаров

21.07

.2022 йилдаги

5-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да Маданият маркази биносини мукаммал таъмирлаш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев. ва «Бажарувчи» томонидан «Termiz-Ta'mir-Loyiha» МЧЖ директори Холмуродов О. томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини қўшимча қиймат солиғисиз 16690000 (ўн олти миллион олти юз тўққсон минг) сўм миқдоридан келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

| № р.т. | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг ҳисоб нархи, сум |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да Маданият маркази биносини мукаммал таъмирлаш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш | 30 кун давомида | 16690000 |
| | Жами: | | 16690000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.Ж.



21.07

.2022 йилдаги

5-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖАТЛАРга

5-сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

| № | Иш ва харажатлар номланиши | Асос | Ажратилган лимитга нисбатан ЛСХ хисоби, млн.сум | Тендер харид комиссияси баённомаси ЛСХ қиймати минг.сум |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да Маданият маркази биносини мукамал таъмирлаш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш | Ўз.Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сонли буйругига асосан Лойиха-тадқиқотишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом асосида (Эн кам иш хакининг 3509 бароварига тенг) | 1052,878 x 4,7% x 1,0 x 0,6 = 29,691 | 16690,0 |
| | Жами | | | 16690,0 |

Шартноманинг қиймати № 119858 -сонли Лот бўйича 2022 йил 18 июлдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **16690000 (Ўн олти миллион олти юз тўққсон минг) сўмни** ташкил этади.

Изох: 600,0 млн.сум-қурилиш бахосининг жорий даражаси
4,7% -низомнинг 3-илоvasи п.3-II (2-3-банди оралиқдаги тафовут)
1,0- низомнинг 4-илоvasи п.7
0,6- 2-боб 10-банди пасайтирувчи кофицент.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О.

М.ж.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.ж.



27.07. .2022 йилдаги 5-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

5-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

Объект номи: Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да
Маданият маркази биносини мукамал таъмирлаш.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Улчов бирлиги | Микдори | Нархи минг. сум |
|---|-------------------------------|---------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ЛСХ ва муаллифлик назорати | Хизмат | 1 | 16690,0 |
| | Жами | | | 16690,0 |

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади

Шартноманинг қиймати № 119858 -сонли Лот бўйича 2022 йил 18 июлдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **16690000 (Ўн олти миллион олти юз тўққсон минг) сўмни** ташкил этади.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О

М.ж.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛҚИ бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 119858 на приобретение Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да Маданият маркази биносини капитал таъмирлаш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 18.07.2022

Время рассмотрения 18.07.2022 09:55

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.07.2022 года № лота 119858.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| Подробное описание | Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да Маданият |

| | |
|---------------------------------|---|
| | маркази биносини капитал таъмирлаш ЛКИ учун |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 19 200 000.00 |
| Стартовая сумма | 19 200 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA | 20 | 20 | 15 | Экспертная | | |
| KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA | 20 | 20 | 15 | Экспертная | | |
| KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA | 19 200 000.00 | 16 690 000.00 UZS | 16 690 000.00 | 00.00 | 16 690 000.00 | 07.07.2022 11:14:35 | 20.00 |
| KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ | 19 200 000.00 | 18 000 000.00 UZS | 18 000 000.00 | 00.00 | 18 000 000.00 | 07.07.2022 11:59:00 | 18.54 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA | 70 | 20 | 90 |
| KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ | 55 | 18.54 | 73.54 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 119858 от 18.07.2022 года на приобретение Музработ тумани "Мустакиллик" МФЙ (Оби хаёт) да Маданият маркази биносини капитал таъмирлаш ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA

302726225

и резервный исполнитель: KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ (306488639)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Куршил бошлангани ва фойдаланишга топширилган йили | Лойiha куввати | Объектнинг умумий киймати (шарнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйимлар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | Тендер (таъловлар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси) | Пудратчи ташкилот номи |
|-----|--|--|----------------|---|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | | Жами қўйимлар | | Жами қўйимлар | | Жами қўйимлар | | Жами қўйимлар | | | | | | |
| | | | | | | | | Жами қўйимлар | Куршилш - монтаж ишлари | Жами қўйимлар | Куршилш - монтаж ишлари | Жами қўйимлар | Куршилш - монтаж ишлари | Жами қўйимлар | Куршилш - монтаж ишлари | | | | | |
| 1 | Объектлар номи ва манзили | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Денов тумани "Юрчи" МФЙдаги 17-сонли мактабни (330 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 330 | 3152,279 | 58,406 | 58,406 | 58,406 | 374,291 | 66,796 | 65,296 | 1,500 | 1,500 | 307,495 | 307,495 | 179-2021/258 14.04.21Й. 14/04-6-1/4072 17.05.21Й. | 2204 22.06.2021 й. | 2204 22.06.2021 й. | "Сариосиё Капитал Инвест" МЧЖ | | |
| 10 | Денов тумани "Пахтақураш" МФЙдаги 67-сонли мактабни (330 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 330 | 3180,242 | 54,134 | 54,134 | 406,798 | 73,576 | 68,986 | 4,590 | 4,590 | 333,222 | 333,222 | 178-2021/257 14.04.21Й. 14/04-6-1/4071 17.05.21Й. | ЛОТ 12261 2203.22.06.21. | ЛОТ 12261 2203.22.06.21. | "БИНОФАС АГРО СЕРВИС" МЧЖ | | | |
| 11 | Қизилқум тумани "Роботақ" ("Хончорбоғ") МФЙдаги 864 ўринли 2 сон мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2888,701 | 98,994 | 98,994 | 355,950 | 101,460 | 100,070 | 1,390 | 1,390 | 254,490 | 254,490 | 177-2021/256 14.04.21Й. 14/04-6-1/5343 16.06.21Й. | ЛОТ 13214 3203.19.07.21 й. | ЛОТ 13214 3203.19.07.21 й. | "Файз Ёстиқлол Бунёдкори" МЧЖ | | | |
| 12 | Қумқўрғон тумани "Хўррият" МФЙдаги 864 ўринли 27-сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 3517,167 | 98,994 | 98,994 | 268,725 | 63,083 | 15,093 | 47,990 | 47,990 | 205,642 | 205,642 | 282-2021/310 26.04.21Й. 14/04-6-1/4787 03.06.21Й. | 2682 03.07.2021Й | 2682 03.07.2021Й | "Қадрун Травис" ХК | | | |
| 13 | Қумқўрғон тумани "Боймоқли" МФЙдаги 876 ўринли 17-сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2593,440 | 154,585 | 154,585 | 318,642 | 56,312 | 55,062 | 1,250 | 1,250 | 262,330 | 262,330 | 294-2021/309 29.04.21Й. 14/04-6-1/4853 04.06.21Й. | ЛОТ 12803 2762.19.07.21 й. | ЛОТ 12803 2762.19.07.21 й. | "ЧНОР" КТХФ | | | |
| 14 | Музрбот тумани "Мустиқиллик" МФЙдаги 900 ўринли 7-сон ихтисослаштирилган мактаб интернатини мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 3252,536 | 134,053 | 134,053 | 259,806 | 26,821 | 25,261 | 1,560 | 1,560 | 232,985 | 232,985 | 473-2021/535 20.05.21Й. 14/04-6-1/5277 15.06.21Й. | ЛОТ 13180 3159 21.07.21 й. | ЛОТ 13180 3159 21.07.21 й. | "TERMIZ TARAQQIYOT" МЧЖ | | | |
| 15 | Олтинтой тумани "Жобу" МФЙдаги 57-сонли мактабни (210 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ҳамда мавжуд биносини мукамал таъмирлаш | 2021 й. | 210 | 3938,269 | 544,231 | 544,231 | 737,389 | 259,782 | 253,422 | 6,360 | 6,360 | 477,607 | 477,607 | 427-2021/327 19.05.21Й. 14/04-6-1/5110 10.06.21Й. | ЛОТ 13016 2982.21.07.21 й. | ЛОТ 13016 2982.21.07.21 й. | "DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ | | | |
| 16 | Олтинтой тумани "Жобу" МФЙдаги 4-сонли мактабни 840 ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 3752,979 | 173,461 | 173,461 | 282,554 | 32,741 | 25,451 | 7,290 | 7,290 | 249,813 | 249,813 | 456-2021/504 27.05.21Й. 14/04-6-1/5274 15.06.21Й. | ЛОТ 13177 3156.21.07.21 й. | ЛОТ 13177 3156.21.07.21 й. | "TERMIZ TARAQQIYOT" МЧЖ | | | |
| 17 | Олтинтой тумани "Қорлик" МФЙдаги 64-сонли мактабни (300 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 300 | 2903,379 | 159,646 | 159,646 | 489,042 | 101,391 | 97,021 | 4,370 | 4,370 | 387,651 | 387,651 | 44-2021/328 25.05.21Й. 14/04-6-1/5109 10.06.21Й. | ЛОТ 13017 2983.13.07.21 й. | ЛОТ 13017 2983.13.07.21 й. | "Бунёдкор Сайкали" ХК | | | |
| 18 | Сариосиё тумани "Маржона" МФЙдаги 320 ўринли 27-сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2258,883 | 107,304 | 107,304 | 155,615 | 40,823 | 39,733 | 1,090 | 1,090 | 114,791 | 114,791 | 180-2021/254 15.04.21Й. 14/04-6-1/4464 26.05.21Й. | 2530 02.07.2021 й. | 2530 02.07.2021 й. | "Сурхон Суфат Бунёдкор" МЧЖ | | | |
| 19 | Сариосиё тумани "Талабутта" МФЙдаги 422 ўринли 63-сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2742,807 | 130,603 | 130,603 | 253,019 | 34,298 | 30,478 | 3,820 | 3,820 | 218,721 | 218,721 | 266-2021/334 24.04.21Й. 14/04-6-1/4646 01.06.21Й. | 2659 05.07.2021 й. | 2659 05.07.2021 й. | "Само Нур Султони" МЧЖ | | | |
| 20 | Сариосиё тумани "Маржона" МФЙдаги 58-сонли мактабни (280 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 280 | 2946,640 | 140,157 | 140,157 | 564,399 | 124,390 | 120,000 | 4,390 | 4,390 | 440,009 | 440,009 | 268-2021/332 24.04.21Й. 14/04-6-1/4848 04.06.21Й. | ЛОТ 12730 2683.16.07.21 й. | ЛОТ 12730 2683.16.07.21 й. | "Саф-Ер" МЧЖ | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш божларини ва фонданинни ташкил қилиш йили | Лойiha қураш | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиhasи | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | | | 01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 01.01.23 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (таъриф)лар натижаси бўйича байёнома рақами ва санаси | Пудратчи ташкилот номи |
|-----|---|---|--------------|--|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | | Қурилиш - монтаж ишлари | Жинхона | | Асосий фонд суммаси | 01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 01.01.23 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | 01.01.23 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка буюртмачи харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | | Буюртмачи бошка харажатлари | Жами | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 21 | Сарносие тумани "Г'алабта" МФЙдаги 220 ўринли 45 сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2707,108 | 167,079 | 167,079 | 167,079 | 514,593 | 100,677 | 99,377 | 1,300 | 1,300 | 413,916 | | | 264-2021/333 | 413,916 | 264-2021/333 | ЛОТ 13218 | "Сарносие Органиал Қурилиш" МЧЖ | | |
| 22 | Термиз тумани "М.Эшмиров" МФЙдаги 10 сонли мактабни (330 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 330 | 3378,136 | 1035,170 | 1035,170 | 833,856 | 300,997 | 299,371 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | | | 194-2021/260 | 532,859 | 194-2021/260 | ЛОТ 13176 | "Хусниддин Чориг" ХК | | | |
| 23 | Узун тумани "Файзабод" МФЙдаги 844 ўринли 28 сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 4856,795 | 217,610 | 217,610 | 702,128 | 263,095 | 260,765 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | | | 397-2021/414 | 439,033 | 397-2021/414 | ЛОТ 13215 | "УЗУН САНОАТ ФУКАРО ҚУРИЛИШ" корхонаси | | | |
| 24 | Узун тумани "Файзаова" МФЙдаги 60 сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 264 | 2451,747 | 64,345 | 64,345 | 372,598 | 72,910 | 67,740 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | | | 291-2021/415 | 299,688 | 291-2021/415 | ЛОТ 12715 | "Интеграл" МЧЖ | | | |
| 25 | Шерабод тумани "Ойинли" МФЙ (Ойинли қишлоғи)даги 624 ўринли 40 сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 3387,010 | | | 281,899 | 35,806 | 34,095 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | | | 263-2021/410 | 246,093 | 263-2021/410 | 2370 22.06.2021. | "ZILOL-OSTONA-TERMIZ" МЧЖ | | | |
| 26 | Шерабод тумани "Ойинли" МФЙдаги 40 сонли мактаб филиалини (120 ўринли янги ўқув биносини қуриш билан) реконструкция қилиш | 2021 й. | 120 | 1026,107 | | | 102,176 | 53,316 | 46,326 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | | | 269-2021/413 | 48,860 | 269-2021/413 | ЛОТ 12666 | "Машиал Фашт Тош" ХК | | | |
| 27 | Шўрчи тумани "Тулистон" МФЙ(Тулистон қишлоғи)даги 715 ўринли 14 сонли мактабни мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 4216,408 | 194,006 | 194,006 | 582,411 | 105,305 | 103,285 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | | | 323-2019/420 | 477,106 | 323-2019/420 | 2528 | "Сайфиддин СУЖ" КТФ | | | |
| 11 | Соғлиқни сақлаш | | | 17327,263 | 489,864 | 489,864 | 3883,779 | 668,580 | 596,163 | 72,417 | 72,417 | 72,417 | | | | 1770,542 | | | | | | |
| 1 | Бандхон тумани "Сарой" МФЙдаги 50 катновли Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасининг Ойбек филиални мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 1168,996 | 67,039 | 67,039 | 103,086 | 47,988 | 45,710 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | | | 280-2021/290 | 55,098 | 280-2021/290 | 2610 | "Машиал Фашт Тош" ХК | | | |
| 2 | Бойсун тумани "Хужандод" МФЙдаги 50 катновли "Қургонча" ҚВПни мукамал таъмирлаш (мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш ва ердამчи биноларини реконструкция қилиш) | 2021 й. | объект | 2036,287 | 102,999 | 102,999 | 329,618 | 65,843 | 58,273 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | | | 400-2019/297 | 263,775 | 400-2019/297 | 3202 | "Қучмак Чиннор" ХК | | | |
| 3 | Қизилқум тумани "Роботак" МФЙдаги Собик юкумли касаликлар бўлими биносига мукамал таъмирлаш орқали стоматология поликлиникаси, туман силта қарши курашиш диспансер ва ўсимирлар поликлиникаси бўлиmlарини жойлаштириш | 2021-2022 й. | объект | | | | | 97,213 | 89,676 | 7,537 | 7,537 | 7,537 | | | | | | | | тендер | | |
| 4 | Қумқўрғон тумани "Хуррият" МФЙдаги Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасига қарашли 50 катновли филиални мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 570,724 | 27,843 | 27,843 | 75,096 | 47,582 | 28,252 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | | | 197-2021/269 | 27,514 | 197-2021/269 | 02-52/2021 | "Абулхалик Жамолдин" МЧЖ | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Куршилш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили | Дўхна кўватини | Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида) жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | 18 | 19 | 20 | Тендер (таъловлар натижаси бўйича баёнома рақами ва санаси) | Пудратчи ташкилот номи | | |
|-----|--|--|----------------|--|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Жами қўйилмалар | | Куршилш - монтаж ишлари | Жаноз | Бурортмачи бошка харажатлари | | Курвалат/ мулкка ой | Асосий фонд суммаси | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | | | | | | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари |
| | | | | | | | | Жами қўйилмалар | Куршилш - монтаж ишлари | | | Жаноз | Бурортмачи бошка харажатлари | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сарносие тумани "Маржона" МФЙдаги 100 Урилли 23 сонли мактабга таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2143,746 | 230,961 | 230,961 | 7,095 | 35,921 | 31,391 | 4,530 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | "Сарносие Сидат Кафолат" МЧЖ | "Сарносие Сидат Кафолат" МЧЖ | | | |
| 5 | Терғиз тумани "М.Эштемиров" МФЙдаги 19 сонли мактабга таълим ташкилотини (ошхона ва кйрхона бйносис курилиши билан) мавжуд 140 Урилли бйносини мукамал таъмирлаш | 2021 й. | объект | 2592,958 | 202,617 | 202,617 | 5,603 | 69,232 | 67,982 | 1,250 | | | | | | | | 133,385 | 265-2021/335 24.04.21й. 14/04-6-1/4307 21.05.21й. | 3283 19.07.2021 й | "Терғиз Бйнокор Анго" МЧЖ | "Терғиз Бйнокор Анго" МЧЖ | | | |
| 6 | Шеробол тумани "Ойинли" МФЙ(Жаркўтон қишлоғи)даги 17-сонли мактабга таълим ташкилотини (90 Урилли қўшмача бйно куриши билан реконструкция қилиш | 2021 й. | 90 | 2958,626 | 397,191 | 397,191 | 10,355 | 81,391 | 71,491 | 9,900 | | | | | | | | 315,800 | 328-2021/419 05.05.21 й. 14/04-6-1/4309 21.05.21й. | ЛОТ 12432 2374.03.07.21 й | "Тоғмур Курувчи" МЧЖ | "Тоғмур Курувчи" МЧЖ | | | |
| 7 | Шўрчи тумани "Тулистон" МФЙ(Тулистон қишлоғи)даги 90 Урилли 7 сонли мактабга таълим ташкилотини реконструкция қилиш | 2021 й. | 90 | 2904,258 | 402,977 | 402,977 | 10,321 | 78,666 | 68,796 | 9,870 | | | | | | | | 324,311 | 195-2021/267 16.04.21й. 14/04-6-1/4904 04.06.21й. | ЛОТ 13216 3205.19.07.21 й | "Мукамал Бйневст Таъмирлаш" ХК | "Мукамал Бйневст Таъмирлаш" ХК | | | |
| 4 | Маданият маркази | | | 6998,015 | 1681,005 | 1681,005 | 57,637 | 407,026 | 373,226 | 33,800 | | | | | | | | 1273,979 | | | | | | | |
| 1 | Бойсуи тумани "Тузбозор" МФЙдаги маданият. марказини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 1618,551 | 195,774 | 195,774 | 8,529 | 35,442 | 27,062 | 8,380 | | | | | | | | 160,332 | 272-2021/298 24.04.21й. 14/04-6-1/5210 11.06.21 й. | ЛОТ 13104 3072.16.07.21 й. | "Бойсуи Курувчи" МЧЖ | "Бойсуи Курувчи" МЧЖ | | | |
| 2 | Жаркўртон тумани "Марказ" МФЙда Маданият маркази бйносини куриш | 2021 й. | объект | 2108,629 | 40,744 | 40,744 | 4,483 | 184,574 | 181,914 | 2,660 | | | | | | | | 540,550 | 306-2021/303 01.05.21й. 14/04-6-1/4686 01.06.21й. | ЛОТ 12669 2615.03.07.21 й | "Сурхон" МЧЖ | "Сурхон" МЧЖ | | | |
| 3 | Муработ тумани "Мустиқлик" МФЙ(оби хаёт)да Маданият маркази бйносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 993,801 | 342,540 | 342,540 | 43,450 | 94,608 | 75,938 | 21,670 | | | | | | | | 247,932 | 331-2021/438 06.05.21й | ЛОТ 12652 2598.03.07.21 й | "Мамал Ғишт Тош" ХК | "Мамал Ғишт Тош" ХК | | | |
| 4 | Сарносие тумани "Галабуга" МФЙда Маданият маркази бйносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 2277,035 | 132,883 | 132,883 | 1,175 | 92,402 | 91,312 | 1,090 | | | | | | | | 325,165 | 326-2021/307 04.05.21й. 14/04-6-1/4687 01.06.21й. | ЛОТ 12673 2619.02.07.21 й | "Қўчақ Чинори" ХК | "Қўчақ Чинори" ХК | | | |
| 10 | Махалла фуқоролар йиғини бйнолари | | | 3722,110 | 427,195 | 427,195 | 26,433 | 243,030 | 238,480 | 4,550 | | | | | | | | 184,165 | | | | | | | |
| 1 | Ангор тумани "Юкори Таллимарон" махалласида МФЙ мазмурий бйносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 470,672 | 79,398 | 79,398 | 4,279 | 60,207 | 60,207 | | | | | | | | | 19,191 | 700-2021/758 27.07.21й. | 02-72/2021 10.08.2021й. | "Шоҳида Курувчи" ХК | "Шоҳида Курувчи" ХК | | | |
| 2 | Ангор тумани "Тулкин" махалласида МФЙ мазмурий бйносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 22,413 | 49,430 | 49,430 | 3,935 | 24,630 | 24,630 | | | | | | | | | 18,581 | 701-2021/759 28.07.21й. | 02-71/2021 10.08.2021й. | "Шоҳида Курувчи" ХК | "Шоҳида Курувчи" ХК | | | |
| 3 | Бойсуи туманининг "Тузбозор" махалласи МФЙ мазмурий бйносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 354,984 | 51,730 | 51,730 | 1,339 | 33,486 | 33,486 | | | | | | | | | 18,243 | 23.07.2021 675-2021/754 | 02-70/2021 30.07.2021 | "Шерхон Куриллиш Таъмир" МЧЖ | "Шерхон Куриллиш Таъмир" МЧЖ | | | |
| 4 | Денов тумани "Юрчи" махалласида МФЙ мазмурий бйносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 394,847 | 33,828 | 33,828 | 2,602 | 12,423 | 12,423 | | | | | | | | | 21,404 | 674-2021/753 24.07.21 й. | 02-73/2021 06.08.2021й. | "MUBI GOLD" МЧЖ | "MUBI GOLD" МЧЖ | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Куритиш бошлангич ва фахрланганда | Ўлчов | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати | Экспертиза натижаси бўйича баённома рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси | "Барқарор Тех Сервис" ХК | |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--|---|---|---|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | | Буюртмачи бошқа харажатлари | | Кураш - монтаж ишлари | Жами харажатлари | Асосий фонд сурмаси | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати | | | | | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати |
| | | | | | | | | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами қўйилмалар | Жами қўйилмалар | Бошқа харажатлари | | | | | | | | | | |
| 1 | Объектлар номи ва манзили | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5 | Қизилқум тумани "Работак" МФЙ (Марказ к) мазмуний биносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 347,697 17,257 | | | 19,247 2,725 | 0,910 | | | 0,910 | | | | | 18,337 | 410-2021/491 15.05.21й. | 02-25/2021 07.06.2021й. | "Барқарор Тех Сервис" ХК | | |
| 6 | Қумқўрғон тумани "Боймоқли" маҳалласида МФЙ мазмуний биносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 340,835 17,155 | | | 39,873 2,781 | 21,817 | 20,907 | | 0,910 | | | | | 18,055 | 409-2021/490 15.05.21й. | 02-23/2021 07.06.2021й. | "Термиз Универсал Пласт" МЧЖ | | |
| 7 | Олтинсой тумани "Қорлик" маҳалласида МФЙ мазмуний биносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 350,350 15,916 | 15,674 | 15,674 | 47,483 0,414 | 30,348 | 30,348 | | | | | | | 17,136 | 627-2021/666 02.07.21 й. | 02-68/2021 23.07.2021й. | "Сунбула Чашма" ХК | | |
| 8 | Сариосиё тумани "Маржона" МФЙ мазмуний биносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 333,542 17,047 | | | 25,000 2,793 | 7,292 | 6,382 | | 0,910 | | | | | 17,708 | 461-2021/519 28.05.21й. | 02-51/2021 15.06.2021й. | "Узун Улут Шер" КТХК | | |
| 9 | Сариосиё тумани "Галабуга" МФЙ мазмуний биносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 326,514 16,944 | 58,670 | 58,670 | 68,386 2,811 | 51,007 | 50,097 | | 0,910 | | | | | 17,380 | 462-2021/520 28.05.21й. | 02-50/2021 15.06.2021й. | "HOUS BUILDING" МЧЖ | | |
| 10 | Термиз тумани "М.Эштемуров" маҳалласида МФЙ мазмуний биносини реконструкция қилиш | 2021 й. | объект | 342,848 17,185 | | | 19,038 2,754 | 0,910 | | | 0,910 | | | | | 18,128 | 408-2021/489 15.05.21й. | 02-24/2021 07.06.2021й. | "Термиз Тошкент Курилиш" МЧЖ | | |
| 28 | Пилалар йўлаклари ва тунги ёригиш | | | 5955,252 301,211 | 258,044 | 258,044 | 712,965 16,519 | 420,380 | 413,743 | | 6,637 | | | | | 292,585 | | | | | |
| 1 | Ангор тумани "Юкери Толларон" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 222,16 12,111 | 19,827 | 19,827 | 23,809 0,419 | 12,887 | 12,887 | | | | | | | 10,922 | 229-2021/288 22.04.21й. | 02-37/2021 08.06.2021й. | "Совжирон Термиз" ХК | | |
| 2 | Ангор тумани "Тулқин" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 289,65 15,019 | 37,504 | 37,504 | 38,474 0,366 | 24,377 | 24,377 | | | | | | | 14,097 | 228-2021/289 22.04.2021 й. | 02-36/2021 08.06.2021й. | "Бекрузбек Курувчи" ХК | | |
| 3 | Бандикон тумани "Сарой" МФЙ (Сарой к)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 183,985 9,320 | 8,738 | 8,738 | 14,721 0,308 | 5,681 | 5,681 | | | | | | | 9,041 | 309-2021/291 03.05.21й. | 02-21/2021 07.06.2021й. | "Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ | | |
| 4 | Бандикон тумани "Сарой" МФЙ (Қуба к)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 192,579 9,743 | 9,142 | 9,142 | 15,566 0,482 | 5,943 | 5,943 | | | | | | | 9,624 | 310-2021/292 03.05.21й. | 02-22/2021 07.06.2021й. | "Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ | | |
| 5 | Бойсун тумани "Тузбозор" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 332,901 16,348 | 47,483 | 47,483 | 46,999 0,306 | 30,864 | 30,864 | | | | | | | 16,134 | 224-2021/299 22.04.21й. | 02-18/2021 07.06.2021й. | "Бунёдкор Ихтисос таъмир" ХК | | |
| 6 | Денов тумани "Юри" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 228,431 11,632 | 10,841 | 10,841 | 18,293 0,406 | 7,048 | 7,048 | | | | | | | 11,246 | 321-2021/301 03.05.21й. | 02-39/2021 08.06.2021й. | "Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ | | |
| 7 | Денов тумани "Пахтақураш" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 268,386 13,621 | 12,738 | 12,738 | 21,410 0,390 | 8,281 | 8,281 | | | | | | | 13,129 | 322-2021/302 03.05.21й. | 03-38/2021 08.06.2021й. | "Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ | | |
| 8 | Жарқўрғон тумани "Марказ" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатish | 2021 й. | объект | 139,728 7,090 | | | 20,390 0,433 | 13,325 | 13,325 | | | | | | | 7,065 | 230-2021/304 22.04.21й. | 02-41/2021 07.06.2021й. | "Хусниддин Курилиш Лойиҳа" ХК | | |

| № | Т/р | Объектлар номи ва манзили | Куритиш бошлангич ва фойдаланишга топширилган йили | Лойiha куватли | Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида) | 01.01.22 й. холатига объект қиймати, жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | | 01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | 01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | Экспертиза натижаси рақами ва санаси баённома рақами ва санаси | Тендер (тилолар) натижаси рақами ва санаси баённома рақами ва санаси | Пудратчи ташкилот номи | |
|-----|--|---------------------------|--|----------------|---|--|--|---|-------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар харажатлари | Қурилиш - монтаж ишлари | Жинхона | Буюртмачи бошка харажатлари | | Қувават/ мудат ой | Асосий фонд суммаси | 01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари | | | | | | 01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари |
| | | | | | | | | | | | Жами | жумладан, саклаш харажатлари | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Жарқўрғон тумани "Қўшғола" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 135,867 7,033 | 14,170 | 14,170 | 16,092 0,439 | 9,211 | 9,211 | ✓ | | 6,881 | 231-2021/305 22.04.21й. | 02-42/2021 07.06.2021й. | "Бекрўзбек Курувчи" ЖК | | | | | |
| 10 | Қизилқум тумани "Работак" МФЙ (Марказ қ)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 174,643 8,886 | | 11,887 0,324 | 3,275 | 3,275 | ✓ | | 8,612 | 312-2021/307 03.05.21й. | 02-33/2021 08.06.2021й. | "Утқир Шахбоз Қурилиш" МЧЖ | | | | | | |
| 11 | Қизилқум тумани "Работак" МФЙ (Хонгарбоғ қ)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 61,014 2,971 | | 3,257 0,356 | 0,000 | 0,000 | ✓ | | 3,257 | 311-2021/308 03.05.21й. | 02-43/2021 07.06.2021й. | "Утқир Шахбоз Қурилиш" МЧЖ | | | | | | |
| 12 | Қумқўрғон тумани "Боймоқли" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 355,615 18,063 | | 38,889 0,284 | 21,727 | 21,727 | ✓ | | 17,162 | 227-2021/312 22.04.21й. | 02-32/2021 08.06.2021й. | "Абулхалик Жамолдин" МЧЖ | | | | | | |
| 13 | Қумқўрғон тумани "Хўрғия" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 404,026 20,158 | | 50,636 1,818 | 31,225 | 31,225 | ✓ | 1,600 | 19,411 | 226-2021/313 22.04.21й. | 02-45/2021 08.06.2021й. | "Тараққиёт-Макс Голд" МЧЖ | | | | | | |
| 14 | Мураббот тумани "Мустанқиллик" МФЙ (Тўда қ)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 229,987 11,655 | 4,586 | 4,586 | 2,981 | 2,981 | ✓ | | 11,320 | 23-2021/319 22.04.21й. | 02-19/2021 07.06.2021й. | "Муқашам Термиз Қурилиш" МЧЖ | | | | | | |
| 15 | Мураббот тумани "Мустанқиллик" МФЙ (Оби хаётда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 230,687 11,665 | 4,109 | 4,109 | 2,671 | 2,671 | ✓ | | 11,354 | 233-2021/320 22.04.21й. | 02-20/2021 07.06.2021й. | "Муқашам Термиз Қурилиш" МЧЖ | | | | | | |
| 16 | Олтинсой тумани "Жобу" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 225,926 11,319 | | 35,221 0,411 | 24,079 | 24,079 | ✓ | | 11,142 | 317-2021/330 03.05.21й. | 02-40/2021 08.06.2021й. | "Қамол" КТХК | | | | | | |
| 17 | Олтинсой тумани "Қорлик" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 310,198 16,308 | | 34,453 0,347 | 19,411 | 19,411 | ✓ | | 15,041 | 318-2021/331 03.05.21й. | 02-34/2021 08.06.2021й. | "Олтинсой Бунёдкори" МЧЖ | | | | | | |
| 18 | Сарбосие тумани "Маржона" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 259,011 13,187 | | 20,375 0,404 | 7,679 | 7,679 | ✓ | | 12,696 | 320-2021/338 03.05.21й. | 02-28/2021 08.06.2021й. | "Рўстамбек таъмир қурилиш" ИТКТ | | | | | | |
| 19 | Сарбосие тумани "Галабуғла" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 186,828 9,461 | 7,095 | 7,095 | 4,613 | 4,613 | ✓ | | 9,165 | 319-2021/339 03.05.21й. | 02-29/2021 08.06.2021й. | "Муқаммал қурилиш бўғлиш" ЖК | | | | | | |
| 20 | Термиз тумани "Янгиер" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 178,682 8,749 | 17,640 | 17,640 | 11,466 | 11,466 | ✓ | | 8,820 | 237-2021/358 22.04.21й. | 02-55/2021 01.07.2021й. | "Грант Барака Истикбол" ЖК | | | | | | |
| 21* | Термиз тумани "Янгиер" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил (2-босқич) | объект | 2021 й. | объект | 119,529 5,037 | 11,203 | 11,203 | 119,529 5,037 | 113,804 | 108,767 | 5,037 | | 5,725 | №26615 06.12.21й. | 02-96/2021 14.12.2021й. | "Сувақурилиш- таъмирлаш" КТХК | | | | | |
| 22 | Термиз тумани "М.Элтигер" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 171,339 8,443 | 48,405 | 48,405 | 43,967 | 35,471 | 35,471 | ✓ | | 8,496 | 235-2021/360 22.04.21й. | 02-49/2021 01.07.2021й. | "Мураббот Сува Таъмир" ЖК | | | | | |
| 23 | Узун тумани "Файзова" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил | объект | 2021 й. | объект | 256,689 12,759 | | 12,603 0,407 | 0,000 | 0,000 | ✓ | | 12,603 | 316-2021/417 03.05.21й. | 02-27/2021 08.06.2021й. | "Меҳнат сифатли қурилиш" ЖК | | | | | | |

