



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель Хокима г.Термеза

Тагаева М.Р.

«21» 07 2022г.

ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текущий ремонт 37 малообеспеченных домов в городе Термезе Сурхандарьинской област

Заказчик: Хокимият города Термеза Сурхандарьинской области

Термез – 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Хокимият города Термеза (“Аёллар дафтари” жамғармаси)
2	Основание для разработки	Письмо заказ на разработку рабочего проекта Задание на проектирование
3	Вид строительства	Текущий ремонт 37 малообеспеченных домов Термезским хокимиятом в.г Термезе Сурхандарьинской област
4	Источник финансирования	“Аёллар дафтари” жамғармаси
5	Стоимость строительства	289 487 291 (Двести восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести девяносто один) сум с учетом НДС
6	Наименование проектной организации	“SURXON ARX PROEKT” МЧЖ
7	Требование к участнику	<p>Для участия в конкурсе данного проекта необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль, Авто-миксер (<i>прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор;</i> - Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (прораб, инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалификационных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр, сантехник, электрик) на постоянный основе не менее 10-15 человек (<i>прилагать подтверждающий документы в виде трудовых книжек и/или диплом;</i> - Наличие денежных средства на начало реконструкции здание ремонта не менее 20% от сметной стоимости (<i>прилагать подтверждающий документы в виде справки из банка;</i> - Опыт работы в аналогичном ремонте роли генподрядчика или субподрядчика за последний 1 года (<i>прилагать подтверждающий документы в виде актов приема-передачи выполненных работ).</i>
8	Не допускаются к участию конкурса	<ul style="list-style-type: none"> - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками.
9	Срок начало и окончания работ	Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание – не более 30 дней с начало работ
10	Основные объёмы работ	Текущий ремонт 37 малообеспеченных домов в.г Термезе
11	Требование к безопасности	Руководствоваться требованием нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной

	выполнения работ	безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.
12	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководитель работ, участвующий в реконструкции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых работ; - своевременно оформляет акты скрытых работ; - обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды реконструкции здания; - обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; - сдача заказчику законченных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.
13	Требования по обеспечению финансирования	30% аванс, 70% текущее финансирование за выполненные работы.
14	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость.
15	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ	2(два)года после утверждения акта приёмки работ.
16	Прочее	Предложения участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно рабочего проекта