



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 20.06.2022 г. № №63

между ООО ORDER MAX ПРОЕКТ и Ажиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институти на общую сумму 85700000,00

Глава _____ 079
Казначейский лицевой счёт _____ 400910860354017094100079001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	85 700 000,00			85 700 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	85 700 000,00			85 700 000,00

Всего 85700000,00 сум

Восемьдесят пять миллионов семьсот тысяч сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 25710000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Отемуратов Байрамбай Пердебаевич
Ф.И.О.

(подпись)

Асанбаев Куанышбай Жангабаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 63

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«30» июнь 2022 год.

Нукусский государственный институт имени Ажинияза, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Б.Отемуратова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «ORDER MAX PROJECT» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ж.Бахрамова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания учебного корпуса №6 НГПИ им. Ажинияза в г. Нукусе по ул. П.Сейтова 19».

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

1.3. Срок выполнения работ 20 дней со дня подписания настоящего договора

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 85 700 000,00 сум (восемьдесят пять миллионов семсот тысяч сум), в том

числе НДС – 15% = 11178260 сум 87 тийин (Одиннадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят сумов 87 тийин) суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, Комплексная экспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Авторский надзор осуществляется как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта за счет 20% от суммы договора.

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить * стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

Нукусский государственный
педагогический институт им. Ажинияза

г. Нукус ул. П.Сейтова дом б/н
телефоны: 229-40-95;

Банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шахри

р/с: 23402000300100001010

ИНН Казна: 201122919

МФО 00014, ИНН 200357981

ОКОНХ 92110 ОКЭД 85300

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ORDER MAX PROJECT»
100041, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Алмазарский район,
ул. Дилсарой, дом 1 "Д".
тел: (99) 112-11-11

Р/с 20208000900502236001

В банке «Orient Finans»

Амалиёт бошқармаси

МФО 01071 ИНН 303456062

ОКЭД 71110; Код НДС: 326050108473




М.П.

 Б.Отемуратов

Директор

М. П.

 Ж.Бахрамов .

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90890 на приобретение Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания учебного корпуса №6 НГПИ им. Ажинияза в г. Нукусе по ул. П.Сейтова 19

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 15:24

Конкурсная комиссия Нукусский государственный педагогический институт им.Ажинияза, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IBADULLAEV RASHID KURBANBAEVICH	Қаржы ҳам экономика ислери бойынша проректор	комиссия баслығы
Секретарь комиссии	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Бас инженер	комиссия баслығының орынбасары
Член комиссии	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Техникалық пайдаланыў ҳәм хожалық бөлими баслығы	комиссия ағзасы
Член комиссии	YESEMURATOV TURSİMURAT KENESBAEVICH	Физикалық ҳам юридикалық тәреплердиң мүражатлери менен ислесий ҳәм қадағалаў мониторинг бөлими баслығы	комиссия ағзасы
Член комиссии	JAKSI MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Оқытыўды техникалық тәмийинлеў бөлими баслығы	комиссия ағзасы
Член комиссии	AKILBEKOV BAXIT MIRZAMURATOVICH	Есапшы	комиссия ағзасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 90890.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 20.00 / Весовой коэф. ценовой части: 80.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания учебного корпуса №6 НГПИ им. Ажинияза в г. Нукусе по ул. П.Сейтова 19
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	124 328 400.00
Стартовая сумма	124 328 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Информация о финансовом состоянии участника торга. Финансовое состояние участника торга на ближайшие 3 (три) года, в том числе балансы, балансовый отчет утвержденный аудиторской организацией или налоговыми органами (оригинал)

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о финансовом состоянии участника торга. Финансовое состояние участника торга на ближайшие 3 (три) года, в том числе балансы, балансовый отчет утвержденный аудиторской организацией или налоговыми органами (оригинал)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	15	Экспертная		
ООО ARX ENERGO PROEKT	20	Задолженности не имеется	19	Экспертная		

Критерий №2 Акт осмотра строительной площадки (ознакомление со строительной площадкой с фотографиями, сделанными заказчиком и подрядным организацией), справку об участии претендента в иных договорах (подобных объектах) при проведении торгов и договорах на участие в строительстве, реконструкции, ремонт предлагаемого объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт осмотра строительной площадки (ознакомление со строительной площадкой с фотографиями, сделанными заказчиком и подрядным организацией), справку об участии претендента в иных договорах (подобных объектах) при проведении торгов и договорах на участие в строительстве, реконструкции, ремонт предлагаемого объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	8	Экспертная		
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Разработка на ПСД	7	Экспертная		
ООО ARX ENERGO PROEKT	10	С объектом ознакомлен	10	Экспертная		

Критерий №3 Опыт работы на аналогичных объектах. Сведения о работе выполненные на аналогичных объектах на ближайшие 3 года (не менее 150,0 млн.сум)

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы на аналогичных объектах. Сведения о работе выполненные на аналогичных объектах на ближайшие 3 года (не менее 150,0 млн.сум)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Разработка на ПСД	23	Экспертная		
OOO ARX ENERGO PROEKT	25	Опыт работы в аналогичных объектах	24	Экспертная		

Критерий №4 Информация об участнике конкурса. (Сведения об организационной структуре Участника, Общие сведения об Участнике, Наличие Лицензии на ведение проектных работ, Лицензия на проведение проектно-исследовательских работ или договор с квалифицированной организацией, имеющей лицензию на проведение исследовательских работ, Руководитель должен иметь высшее образование по занимаемой должности и с опыт работы не менее 5 лет

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация об участнике конкурса. (Сведения об организационной структуре Участника, Общие сведения об Участнике, Наличие Лицензии на ведение проектных работ, Лицензия на проведение проектно-исследовательских работ или договор с квалифицированной организацией, имеющей лицензию на проведение исследовательских работ, Руководитель должен иметь высшее образование по занимаемой должности и с опыт работы не менее 5 лет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Разработка ПСД	17	Экспертная		
OOO ARX ENERGO PROEKT	20	У нас имеется все разрешающее документы	20	Экспертная		

Критерий №5 Перечень техники, необходимого оборудования и инструментов, используемых в работе. Наличие не менее 2 оборудовании (на основании утвержденных документов), необходимого оборудования и инструмента, находящихся в собственности или в аренде у проектной организации, необходимых для реализации проекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники, необходимого оборудования и инструментов, используемых в работе. Наличие не менее 2 оборудовании (на основании утвержденных документов), необходимого оборудования и инструмента, находящихся в собственности или в аренде у проектной организации, необходимых для реализации проекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	25	25	15	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	20	Экспертная		
OOO ARX ENERGO PROEKT	25	У нас имеется все необходимые материально-	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		техническая база				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ARX ENERGO PROEKT	124 328 400.00	94 000 000.00	01.06.2022 17:13:05	72.94
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	124 328 400.00	113 200 000.00	01.06.2022 16:57:23	60.57
ORDER MAX PROJECT MCHJ	124 328 400.00	85 700 000.00	01.06.2022 16:35:35	80.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARX ENERGO PROEKT	19.6	72.93617	92.53617
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	16.4	60.56537	76.96537
ORDER MAX PROJECT MCHJ	14.6	80	94.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90890 от 10.06.2022 года на приобретение Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания учебного корпуса №6 НГПИ им. Ажинияза в г. Нукусе по ул. П.Сейтова 19 определила победителем:

ORDER MAX PROJECT MCHJ
303456062

и резервный исполнитель: ООО ARX ENERGO PROEKT (303070140)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IBADULLAEV RASHID KURBANBAEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Согласен	
Член комиссии	YESEMURATOV TURSIFURAT KENESBAEVICH	Согласен	
Член комиссии	JAKSI MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	AKILBEKOV BAXIT MIRZAMURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалык институтының 6-санлы оқыу имаратының капитал онлаў жумысларының проект сметалық хужжетлерин ислеп шығыў мақсетинде таңлаў комиссиясының ең жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген

1 -санлы мәжлис баянламасы

<u>Қатнасыўшылар:</u>	<u>Ф.И.Ш</u>	<u>Лаўазымы</u>
<u>Комиссия баслығы:</u>	Ибадуллаев Р.	Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Есемуратов Ж.	Бас инженер
	Мырзанов М.	Техникалык эксплуатация хэм хожалық бөлими баслығы
	Есемуратов Т.	Физикалык хэм юридикалык шахслардың мұражатлары менен ислесиў, кадағалаў хэм мониторинг бөлими баслығы
	Косекеев М.	Бас есапшы орынбасары
	Ақылбеков Б.	Есапшы
	Жақсымуратов Б.	Оқытыўды техникалык тәмийинлеў бөлими баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис мәмлекетлик педагогика институты - Таңлап алыў комиссиясы баслығы **Р.Ибадуллаев** мәжлисте таңлаў комиссиясының 7 ағзасынан 7 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў өткерилиўи хаккында арнаўлы информатсион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған **2022 жыл 10 июнь күнги 90890-санлы лот** бойынша талқылаў ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. **Нөкис мәмлекетлик педагогика институты тәрәпинен 6-санлы оқыу имаратының капитал онлаў жумысларының проект сметалық хужжетлерин инслеп шығыў мақсетинде өткерилген таңлап алыўда таңлаў хужжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған «ORDER MAX PROJECT» ЖШЖ 85 700 000,0 сумға (ҚҚС пенен бирге) шәртнама дузилсин.**

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, «POYTAHT MEGA PROEKT» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Ызам талапларына муўапык таңлаў катнасыўшыларының усынысларын керип шығыў хэм бахалаў мўддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлимине таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хўжжетлерин таярлаў хэмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери усы таңлап алыўға тийисли барлық хўжжетлерди белгиленген тәртипте сакланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:

Имзасы

Ф.И.Ш

Комиссия баслығы:



Ибадуллаев Р.


Комиссия ағзалары:



Мырзанов М.



Есемуратов Т.



Ақылбеков Б.



Жаксымуратов Б.



№ 5553-495f-206f-647d-4356-2950-2545
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-28
Ариза рақами: 20990075

Хужжат берилган: "ORDER MAX PROJECT" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303456062

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ORDER MAX PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Б гуруҳи - Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш. Бинолар ва иншоотларни мустақкамлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. Қурилиш объектларини капитал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. Бинолар ва иншоотларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш: вертикал режалаштириш. кучсиз тоқли қурилмалар; автоматлаштириш ва паркдан фойдаланиш коэффиценти; электр билан иситиш; электр билан ёритиш; энергия таъминоти; газ асбоб-ускуналари; сув қувури ва канализация; газ таъминоти; совуқ ҳаво таъминоти; электр асбоб-ускуналари; иситиш, вентиляция, кондиционерлаштириш; фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 28-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001302

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303456062

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani I.Karimov ko'chasi, 16a-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5962





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ORDER MAX PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shaxsi ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ORDER MAX PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish) boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

30.09.2015

008006-09

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303450062

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Olmazor tumani, Dilsaroy ko'chasi 1 D-uy,

Guvohtonoma

Toshkent shahri, Olmazor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Huvondan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Настоящее Свидетельство подтверждает государственную регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и присвоение регистрационного кода.

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ORDER MAX PROJECT MCHJ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

303456062

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

QIZIL G'UNCHA 2-TOR KO'CHASI 13-UY

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД:

326050108473

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ:

29.06.2020