

**Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun
92 - sonli SHARTNOMA**

Andijon shaxar

22 iyul 2022yil.

Bundan buyon Buyurtmæhi deb ataluvchi "**Shaxrixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi**" nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor **A.Abdumominov** va bundan buyon **Bajaruvchi** deb ataluvchi "**YO'L-LOYIHA BYUROSII**" MChJ **Andijon viloyati filiali** nomidan Nizom va 07.01.2022y №8-sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi filial boshlig'i **M.Zakirov** buyurtmachining 2022-yil 14-iyul kungi №118194-sonli tanlov komissiyasi yig'ilish bayoniga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar.

1. Shartnoma predmeti

1.1. Buyurtmachi Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13-apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22-apreldagi "Mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213- IV-sonli qarorlariga asosan xalq deputatlari Shaxrixon tuman Kengashi xisobidan loyixa ishlarini bajarish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, **Andijon viloyat Shaxrixon tumani Qushqo'noq MFY Ziyolilar** ko'chasini ichki yo'llarini asfaltlash ishlari uchun loyiha-smeta xujjatlari ishlab chiqishni topshiradi. Bajaruvchi esa o'z zimmasiga oladi.

1.2. Tanlov komissiyasining 2022-yil 14-iyul kungi №118194-sonli tanlov komissiyasi yig'ilish bayoniga asoslanib loyiha-smeta ishlarini bajarish bilan bog'liq ishlarga shartnoma tuzilgan.

1.3. Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish shartnoma g'aznachilikdan ro'yxatdan o'tib va buyurtmachi tomonidan birlamchi xujjatlar taqdim etilgan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati QQS bilan **12 571 000 (O'n ikki million besh yuz yetmish bir ming)** so'mni tashkil qiladi. Shundan LSX xarajatlari qiymatining 30% miqdorida (avans) bo'nak to'lovi bu QQS bilan 3 771 300 (uch million yetti yuz yetmish bir ming uch yuz) so'mni tashkil qiladi.

2.2. Qolgan 8 799 700 (sakkiz million yetti yuz to'qson to'qqiz ming yetti yuz) so'm to'lov 2022-yilda ushbu ob'ekt uchun budjetdan yoki boshqa moliyalashtirish manбайдan mablag' ajratilgandan so'm amalga oshiriladi.

2.3. Har bir bosqichda bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so'ng 5 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda; ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni Bajaruvchining so'rovi asosida taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan xajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov haqi o'z vaqtida o'tkazilmagan holda ishlarni tugallash muddati ham to'lov haqi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida Buyurtmachining bankdagi barcha turdagi hisob-raqamlaridan inkasso talabnomasi qo'yish orqali pulni undirishga to'liq haqli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar bajarilishining alohida bosqichlarida va shartnomada ko'rsatilgan ishlar to'liq bajarilgandan so'ng Bajaruvchi tomonidan rasmiylashtirib Buyurtmachiga topshirilishi kerak bo'lgan hisobot hujjatlari topshirish-qabul qilish dalolatnomasi asosida Buyurtmachiga topshiriladi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1 bandida ko'rsatilgan hisobot xujjatlarini olgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan xolda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

6.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

7.3. Loyiha-smeta hujjatlariga davlat ekspertiza xulosasi olinib, ushbu davlat ekspertiza xulosasiga asosan shartnoma baxosi qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartirilgandan so'ng Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi orqali Buyurtmachiga topshiradi.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan xollarda, tomonlar kelishuvga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va Andijon viloyati iqtisodiy sudida xal qilinadi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma narxining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Agar Buyurtmachining mazkur shartnoma tuzilgan kun holatiga avvalgi shartnomalar bo'yicha Bajaruvchi oldida qarzdorligi bo'lsa, Bajaruvchi ushbu shartnomaga asosan to'langan pul mablag'laridan eng avvalo qarzdorlikni ushlab qolishga va qarzdorlik yopilgandan keyin qolgan mablag'larni ushbu shartnoma bo'yicha hisobga olishga haqli.

7.9. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma baxosini kelishuv bayonnomasi (1- ilova)
- Bajarish va moliyalashtirish jadvali (2- ilova)

7.10. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.11. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha

7.12. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

Buyurtmachi

"Shaxrixon tumani Obodonlashtirish
boshqarmasi"

Manzil: Shaxrixon t. Namozgox MFY

M.Jalolov ko'chasi 11-uy

tel/faks: +998743453692

INN: 204604616

ShXR: 100022860032307045204410007

Bank: O'z.R. Moliya Vazirligi

G'aznachiligi Markaziy Bank Toshkent

shahar Boshqarmasi XKKM

XXTUT : 90290 **MFO:** 00014

x/r: 230402000300100001010

Bajaruvchi

"YO'L-LOYIHA BYUROSII" MChJ

Andijon viloyati filiali

Toshkent shaxri, Mustaqillik shox ko'chasi,

68-uy Telefon: 237-38-55

X/r: 2020 8000 8040 1094 1001

AKIB «Ipoteka-Bank»

Yashnobod filiali

MFO 00959 INN 300 112 785

OKONX 66000 OKED 71110



A. Abdumominov



M. Zakirov

Xuquqshunos: _____

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 118194 на приобретение Шахрихон туман
Қушқўноқ МФЙ зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш смета лойихасини таёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.07.2022

Время рассмотрения 14.07.2022 15:02

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMADALIYEV SARVAR NIZOMIYONOVICH	Boshmuhandis	Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TUROPOV XURSHIDBEK XAYBATILLAYEVICH	Guznachi	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV OBBOSXON ZAFARDINOVICH	Mutaxasis	Obodonlashtirish
Член комиссии	NORMATOV MULAJON MAMATXONOVICH	Omborchi	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	GOFUROV XAYRULLO KODIROVICH	T/B	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	RUSTAMOV ULUGBEK KAMOLDINOVICH	Бухгалтер	Шахрихон туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.07.2022 года № лота 118194.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қушқўноқ МФЙ зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш смета лойихасини таёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 571 000.00
Стартовая сумма	14 571 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солигдан қариздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«NORMA QURILISH»	25	лойиха	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KONSALTING» МЧЖ						
Taraqqiyot me'mor MCHJ	25	1	20	Экспертная		
OOO OASIS BUILD INDUSTRIES	25	9500000	20	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	25	текстовое значение	20	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	25	текстовое значение	20	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	юкланди	25	Экспертная		
OOO MIMAX-ROAD	25	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий холти буйича маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«NORMA QURILISH KONSALTING» МЧЖ	25	лойиха	20	Экспертная		
Taraqqiyot me'mor MCHJ	25	1	20	Экспертная		
OOO OASIS BUILD INDUSTRIES	25	9500000	20	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	25	текстовое значение	20	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	25	текстовое значение	20	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	юкланди	25	Экспертная		
OOO MIMAX-ROAD	25	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Обиектни урганганлик тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«NORMA QURILISH KONSALTING» МЧЖ	25	лойиха	20	Экспертная		
Taraqqiyot me'mor MCHJ	25	1	20	Экспертная		
OOO OASIS BUILD INDUSTRIES	25	9500000	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	25	текстовое значение	20	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	25	текстовое значение	20	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	юкланди	25	Экспертная		
ООО МИМАХ-ROAD	25	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Сунги 2-Зйилда бажарилган ишлар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	25	лойиха	20	Экспертная		
Taraqqiyot me'mor MCHJ	25	1	20	Экспертная		
ООО OASIS BUILD INDUSTRIES	25	9500000	20	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	25	текстовое значение	20	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	25	текстовое значение	20	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	юкланди	25	Экспертная		
ООО МИМАХ-ROAD	25	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	14 571 000.00	8 571 000.00 UZS	8 571 000.00	00.00	8 571 000.00	13.07.2022 10:00:22	10.00
ООО OASIS BUILD INDUSTRIES	14 571 000.00	9 500 000.00 UZS	9 500 000.00	00.00	9 500 000.00	10.07.2022 18:59:15	09.02
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	14 571 000.00	14 271 000.00 UZS	14 271 000.00	00.00	14 271 000.00	12.07.2022 09:45:13	06.01
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	14 571 000.00	14 071 000.00 UZS	14 071 000.00	00.00	14 071 000.00	07.07.2022 11:12:22	06.09
Taraqqiyot me'mor MCHJ	14 571 000.00	8 600 000.00 UZS	8 600 000.00	00.00	8 600 000.00	08.07.2022 16:02:43	09.97

OOO MIMAX-ROAD	14 571 000.00	11 871 000.00 UZS	11 871 000.00	00.00	11 871 000.00	13.07.2022 12:21:39	07.22
Yol-loyiha byurosi MCHJ	14 571 000.00	12 571 000.00 UZS	12 571 000.00	00.00	12 571 000.00	13.07.2022 12:11:00	06.82

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	72	10	82
OOO OASIS BUILD INDUSTRIES	72	9.02	81.02
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	72	6.01	78.01
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	72	6.09	78.09
Taraqqiyot me'mor MCHJ	72	9.97	81.97
OOO MIMAX-ROAD	72	7.22	79.22
Yol-loyiha byurosi MCHJ	90	6.82	96.82

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 118194 от 14.07.2022 года на приобретение Шахрихон туман Кушқўноқ МФЙ зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш смета лойихасини таёрлаш определила победителем:

Yol-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: "ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси (300883437)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	JO'RAYEV OBBOSXON ZAFARDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	RUSTAMOV ULUGBEK KAMOLDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMATOV MULAJON MAMATXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	GOFUROV XAYRULLO KODIROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	AXMADALIYEV SARVAR NIZOMJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ CT48312152

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: Loyiha-smeta ishlarini bajarish to'g'risida.

Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi rahbari v.v.b A.Abdumuminov va "Yo'l-loyiha byurosi" MChJ Andijon viloyati filiali boshlig'I M.Zakirovlar o'rtasida tuzilgan, Shahrixon tumani Qushqo'noq MFY Ziyolilar ko'chasini joriy ta'mirlash tayyorlash haqidagi shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Shartnoma loyihasi Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 20.07.2022 yilda tizimga kiritilgan.

Loyiha amaldagi O'zbekiston Respublikasining Qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni imzolash maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuruskonsulti:



R.Mirzayev
22.06.2022 yil.