

Курилиш-таъмирлаш ШАРТНОМАСИ № 1

«13» Июл 2022-йил

Денов тумани

«Real-Story-City» хусусий корхонаси бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Д.Амонкулова, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва 67-Санатория туридаги ихтисослаштирилган давлат мактаб интернати, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Б.Саломова, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган 67-Санатория туридаги ихтисослаштирилган давлат мактаб интернати маъмурий ва хўжалик биноларини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради. «Буюртмачи» оша иш хажми буйича бажарилган курилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

- 2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.
- 2.2 Шартнома умумий суммаси 15% НДС билан 508 573 852 (Беш юз саккиз миллион беш юз етмиш уч миң саккиз юз эллик икки) сумни ташкил қилади. (НДС суммаси 66 335 720 сўм)
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

- 3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30%и миқдорда бюджетда белгиланган тартибда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.
- 3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. бади талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.
- 3.3 «Буюртмачи» қолган туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

- 4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
- 4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан оша «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.
- 4.4. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширигандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.
 - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
 - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.
- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради.
 - Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
 - Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.
- 6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.
- 6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.
- 6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қелишувига биноан 4 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.
- 6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод қилмайди.
- 6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужжат Суди орқали хал қилинади.

8. Кушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф қилмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қаноат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»
НОМИ: «Real-Story-City»
Хусусий корхонаси

МАНЗИЛ: Навбахор кўчаси 11/13 уй

ХАР: 20208000900954126001

ИНН: 305924523 ОКОНХ _____

БАНК МФО: 01121

НОМИ: «Davr bank» ХАТБ Олмалик филиали

РАХБАР _____ Д.Амонкулова
(ф.и.о.)



«Буюртмачи»

НОМИ 67-Санатория туридаги
иш бажарувчи бўлиб давлат мактаб интернати

МАНЗИЛ Деңов тумани Чаганён МФЙ

Бунёкор кўчаси 56-уй

П.Х.В. _____

ИНН: 201435948, _____

Банк МФО: 00014

Банк номи: Тошкент шаҳар ХККМ

РАХБАР _____ Б.Саломова
(имзо) (ф.и.о.)



Юрист визаси: Мен _____нинг юристи, ушбу шартнома дойиҳаси

амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« 13 » 07 2022 йил / _____ / Б.С. Амонкулова

Рекомендуемая стартовая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СТИДМИ №67 ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	105 301,977
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	1 180,052
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ МАТЕРИАЛОВ	256 916,920
4	ОБОРУДОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	12 845,846
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	376 244,796
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	65 993,337
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ	
9	ИТОГО БЕЗ НДС	442 238,133
10	НДС 15%	66 335,720
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	508 573,852

"Real-Story-City" ХК
Руководитель
МФО 01121
ИНН 305924523
Банк "Давр Банк" олмазор филиали



НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Денов тумани 67-СТИДМИ директорининг укув ишлари буйича уринбосари З. Рахматов, Денов тумани 67-СТИДМИ бош ҳисобчиси Ф. Рахимова, Денов тумани 67-СТИДМИ хужалик ишлари мудирлари С. Аминов, Денов тумани 67-СТИДМИ касаба уюшмаси раиси Р. Киличев, Денов тумани 67-СТИДМИ бош тарбиячиси А. Менгбоевлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Денов тумани 67-СТИДМИ биноларини жорий таъмирлаш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик:

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
КИЗЛАР ЁТОКХОНАСИ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,0644
2	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	0,5484
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	5,6434
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,5880
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	2,4476
ПРОЕМЫ			
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0644
ПОЛЫ			
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ РАСТВОРА М-100	100M2	8,0910
8	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100м2	5,6434
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100M	4,8000
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	2,4476
11	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	2,3600
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
12	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100M2	19,0816
13	СНЯТИЕ СТАРОГО НАБЕЛА С ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100M2	8,0910
14	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,5880
15	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,5880
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	19,0816
17	ИСКЛЮЧИТЬ 7ММ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	-19,0816
18	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	19,0816
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	8,0910
20	ИСКЛЮЧИТЬ 7ММ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОТОЛКОВ	100M2	-8,0910
21	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	8,0910
22	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,2860
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	5,8900

1	2	3	4
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	5,8900
25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,7740
26	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100M2	7,1000
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВЯННЫЙ КАРНИЗА	100M2	0,0000
СПОРТЗАЛ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
28	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100M2	0,7911
29	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,3078
ПРОЕМЫ			
30	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 M2	0,7911
31	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1198
32	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1881
УКУВ БЛОКИ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
33	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100M2	0,5670
34	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,5754
ПРОЕМЫ			
35	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 M2	0,5670
36	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,5754

Денов тумани 67-СТИДМИ директорининг
укув ишлари буйича уринбосари

З. Рахматов

Денов тумани 67-СТИДМИ бош хисобчиси

Ф. Рахимова

Денов тумани 67-СТИДМИ хужалик ишлари мудир

С. Аминов

Денов тумани 67-СТИДМИ касаба уюшмаси раиси

Р. Киличев

Денов тумани 67-СТИДМИ бош тарбиячиси

А. Менгбоев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114585 на приобретение 67-сонли санатория туридаги давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати хшжалик ва маъмурий биноларни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 11:10

Конкурсная комиссия Денов тумани 67-сонли санаторий туридаги ихтисослаштирилган мактаб-интернати, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KLICHEV RUZIMURAT ALLABERDIYEVICH	Kasaba uyushmasi raisi	67- SIMI
Секретарь комиссии	AMINOV SARDOR MANSUROVICH	Xo'jalik ishlari mudiri	67- SIMI
Член комиссии	RAXIMOVA FARANGIZ XASAN QIZI	Xisobchi	67- SIMI
Член комиссии	MENGBOYEV ABDUQODIR ABDIQAYUMOVICH	Bosh tarbiyachi	67- SIMI
Член комиссии	SALOMOVA BARCHIN VASIYEVNA	Direktor	67- SIMI
Член комиссии	RAXMATOV ZAFARIDDIN XABIBULLAYEVICH	O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari	67- SIMI

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 114585.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 30.00 / Весовой коэф. ценовой части: 70.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	359 000 000.00
Стартовая сумма	359 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	160 259 825.00
Стартовая сумма	160 259 825.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот ва банкдан картатека бор ёки йўқлиги туғрисида маълумот (форма-2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан акс сверка QR-кодли ва банк маълумотномаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	11	Экспертная		
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	20	20	16	Экспертная		
ЧП REAL STROY CITY	20	Солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот ва банкдан картатека бор ёки йўқлиги туғрисида маълумот	19	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	20	11	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	14	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	20	12	Экспертная		
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот бириктирилмаган

Критерий №2 Пудратчи ташкилот туғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани туғрисида маълумот (гувоҳнома) нусхаси. Ташкилот қурилиш соҳасида фаолияти 1 йилдан кам булмаслиги керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	17	Экспертная		
СУРХОН-ДЕНОВ-	20	20	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ ХК						
ЧП REAL STROY CITY	20	Гувохнома	19	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	20	15	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	17	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	20	15	Экспертная		
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 1 йиллик хисобот даврида банк томонидан тасдиқланган айланма маблағи туғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йиллик хисобот даврида банк томонидан тасдиқланган айланма маблағи туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	12	Экспертная		
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	20	20	13	Экспертная		
ЧП REAL STROY CITY	20	банк томонидан тасдиқланган айланма маблағи туғрисида маълумот.	20	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	20	12	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	15	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	20	11	Экспертная		
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	20	20	16	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий ахволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ хисоботлари: бухгалтерия баланси ва молиявий натижа.(тасдиқлангани)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	12	Экспертная		
СУРХОН-ДЕНОВ-	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Тасдиқланганмаган хужжат

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ ХК						бириктирилган
ЧП REAL STROY CITY	20	Солиқ хисоботлари: бухгалтерия баланси ва молиявий натижа	20	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	20	11	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	15	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Тасдиқланган хужжат бириктирилмаган
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	20	20	18	Экспертная		

Критерий №5 Ишчи ходимлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги. Олий маълумотга эга қурувчи инженер ва ишчи ходимлар буйруқдан кучирма, меҳнат дафтарча копияси (ходимлар сони камида 5-10 та гача).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	12	Экспертная		
СУРХОН-ДЭНОВ-КУРИЛИШ ХК	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ишчи ходимлар буйруқдан кучирма, меҳнат дафтарча копияси такдим этилмаган
ЧП REAL STROY CITY	20	Иши ходимлар малака тоифалари	20	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	20	11	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ишчи ходимлар буйруқдан кучирма, меҳнат дафтарча нусхаси такдим этилмаган

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ходимларнинг диплом паспорт нусхалари мавжуд эмас
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	20	20	17	Экспертная		

Критерий №6 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объекларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (Форма-2, Форма-3, ГОС АКТ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	13	Экспертная		
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	20	20	13	Экспертная		
ЧП REAL STROY CITY	20	Форма-2	19	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	20	13	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	11	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	20	14	Экспертная		
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	20	20	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	519 259 825.00	477 719 000.00 UZS	477 719 000.00	00.00	477 719 000.00	04.07.2022 14:31:14	65.43
ЧП REAL STROY CITY	519 259 825.00	508 573 852.00 UZS	508 573 852.00	00.00	508 573 852.00	04.07.2022 15:01:50	61.46
КАМОЛ ХФ	519 259 825.00	446 563 449.00 UZS	446 563 449.00	00.00	446 563 449.00	04.07.2022 15:09:42	70.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH	19.2501	65.43479	84.68489
ЧП REAL STROY CITY	29.25	61.4649	90.7149
ООО SIGNAL-82	Не прошел	Не прошел	Не прошел
КАМОЛ ХФ	18.2499	70	88.2499
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA ХК	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114585 от 05.07.2022 года на приобретение 67-сонли санатория туридаги давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати хшжалик ва маъмурий биноларни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП REAL STROY CITY
305924523

и резервный исполнитель: КАМОЛ ХФ (203441686)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	RAXIMOVA FARANGIZ XASAN QIZI	Согласен	
Член комиссии	SALOMOVA BARCHIN VASIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	MENGBOYEV ABDUQODIR ABDIQAYUMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KLICHEV RUZIMURAT ALLABERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATOV ZAFARIDDIN XABIBULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП