

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**“Қашқадарё Вилоят**

**Миришкор тумани хокимлиги  
хузуридаги Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиги**

 **С.Шокулов**



## **Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

Танлов хужжатларининг мазмуни:

XIII. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома

XIV. Техник қисм

XV. Танлов ва таклиф

XVI. Тақдим қилинадиган хужжатлар

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

**1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТЕ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

1. Танлов предмента: **“Миришкор тумани Курама маҳалласида тунги ёритиш куча чириги урнатиш таъмирлаш учун**

**1.2 Танловнинг юқори қиймати – 249 496 738 (Икки юз қирк туккиз миллион тўрт юз туксон олти минг етти юз уттиз саккиз ) сўм.**

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Хизмат буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.3 Ишларни бажариш муддати: Голиб булган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.4 Ишларни бошлаш муддати- аванс маблаги утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

### **2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. Миришкор туман Ободонлаштириш бошқармаси Миришкорский район, Янги Миришкор қишлоғи- танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Миришкорский район, Янги Миришкор қишлоғи Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш бўйича тузилган харид комиссияси томонидан утказилади

2.2 Танлов Миришкорский район, Янги Миришкор қишлоғи Миришкор туман Ободонлаштириш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

2.3 Танлов ушбу хизмат эълон берилгандан сунг якунига (сониясига) қадар тижорат таклифлари қабул қилинади. (Ушбу хизмат асосида танловларни амалга ошириш ёки голибни танлаб олиш мақсадида харид комиссиясининг



йигилиши (эълон якун куни билан 11<sup>00</sup> да амалга оширилади)).

### **3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ**

3.1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2 Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади:

танлов предметида иштирокчининг кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги; шартномалар тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлари;

танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар; танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50 фоиздан кам булмаган холда);

Низом маблагги, микдори.

3.3 Агар танлов предмета булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ

фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4 Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар.

### **4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ**

4.1 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.2 Танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим: Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак, Танлов шартларида белгиланган хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак.

Танлов иштирокчилари ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.

4.3 Танлов иштирокчиси:

такдим этилаётган хужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тулиқ жавобгар булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

### **5 ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ**

5.1 Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини



барча иштирокчилар учун таълуқли холда эълон килинган муддатдан яна

5-каленьдар кунга кадар кабул килиши ёки узайтириши мумкин.

5.2 Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йигилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3 Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

## **6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1 Давлат харидлари тугрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар

6.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдир.

6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва

туғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сунг

қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган

тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **7. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда қурсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.

7.2 Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан 3 (уч) иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин келиб тушган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.

7.3 Таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади



## 8.Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:

8.1Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.

8.2 Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юкори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).

## 9.Хужжатлар таркиби(буюртмачи томонидан тақдим этилади):

9.1 Лойиҳа-смета хужжатлари (ПСД),бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.

## 10. Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:

10.1 Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40календарь куни.

## 11. Ишларни тугатганда ва топшираётгандабуюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:

11.1 Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлардалолатномаси ва ҳисоб-фактура.

## 12.Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:

12.1 Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:

- тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;
- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;
- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;
- амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;
- амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;
- қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;
- смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;
- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

Ободонлаштириш бошқармакеси бошлиғи:

Касаба уюшмаси раиси:

Бош ҳисобчи:

Бош иктисодчи:

Хўжалик мудир:

Қаровсиз қолган

хайвонларни тутиш раҳбари:



Handwritten signatures of the officials listed on the right.

С.Шокулов

М. Курбонов

Н. Кенжаев

Ё. Очилов

А. Чорикулов

Н. Эшонкулов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy  
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich  
Sana:13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50793**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani "Qurama" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi»

**Buyurtmachi** - Mirishkor tumani obodonlashtirish boshqarmasi  
**Bosh loyihachi** - "Obod yo'l qurilish ta'mir" MCHJ  
**Litsenziya №** AL 001241  
**Moliyalashtirish manbai** - open budjet (fuqorolar tashabusi jamg'armasi)  
**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida  
**Qurilish turi** Yangi  
**Murojaat raqami:** № 48396

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1.Buyurtmachining 2022 yil 29.06 248 - sonli xati

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ishchi loyiha hujjatlari tarkibi quyidagicha:

2.1. Tushuntirish xati va loyixa smeta xujjatlari - Kitob 1.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Qurilishning iqlim zonasi - IY, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami og'irligi - 50 kgs/m<sup>2</sup>

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m<sup>2</sup>

Seysmik tuman - 7 ball.

*Qurilish maydoni:-* Qashqadaryo viloyat, Mirishkor tumani

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz **249 805,825** ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **309,087** kishi. soati



#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

##### **4.1. Muhandislik ta'minoti:**

**Bo'lim TET:** Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani "Qurama" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi. Tarmoq kuchlanishi yo'q. Tashqi yoritish chiroqlari sifatida 9.0 m balandlikdagi metal ustunlarga o'rnatilgan quvvati 200Wli yoritish chirog'i va quyosh batareyalari bilan jixozlangan 39 dona jamlanma o'rnatilishi loyihada ko'zda tutilgan. Yo'laklarni yoritish chiroqlari ustun balandligi va yorug'lik teng taqsimlanishi hisobga olgan holda joylashtirilgan. Har bir yoritish chiroqlarining joylashuvi yorug'likni teng taqsimlanishi ta'minlangan holda amalga oshirilgan.

Loyiha bo'yicha sharhlar va takliflar:

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Smeta qismi bo'yicha.**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17 378,03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari buyurtmachi tashkilotning 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **249 805,825** ming so'm miqdorida belgilandi. Mebel va inventar narxlarini buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi..

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolati organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. **"Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani "Qurama" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi"**, ob'ektning loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

## Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

**249 805,825** ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

**309,087** kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

ООО "Обод йул курилиш таъмир"

<sup>1/2</sup>  
**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ КУРАМА МФЙ  
"ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ  
ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ**

**КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ  
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

г.Карши-2022 г



ООО "Обод йул қурилиш таъмир"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ КУРАМА МФЙ  
"ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ  
ЧИРОКЛАРИНИ ҚУРИШ

КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ  
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Руководитель ООО



И.Кулмирзаев

ГИП.

С.Насимов

Составил.

С. Насимов

г.Карши- 2022 г

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КАШКАДАРЁ ВЕЛОЯТН МИРИШКОР ТУМАНИ СУРАМА МОБИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШИ

В СУМ

| № | Наименование                    | договорная цена |         |           |                              |                                  |   |                     |                       |           |                           |                |                         |           | Итого С НДС |           |
|---|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
|   |                                 | Зплата          | ЭММ     | Материалы | Трансп. зат с уч.скл расх 5% | Кабельно-проводниковые материалы | Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5% | Итого прямых затрат | прочие затраты 19,54% | Итого     | Страхов. объекта к=0,0032 | Обору. доплате | Трансп. затр на обор 2% | Итого СМР |             | НДС 15%   |
| 1 | ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШИ | 20980799        | 4426049 | 132566418 | 6628321                      | 12508960                         | 187634  | 177298182           | 34644065              | 211942246 | 0                         | 3128957        | 62579                   | 215133782 | 32270067    | 247403846 |
|   | ИТОГО:                          | 20980799        | 4426049 | 132566418 | 6628321                      | 12508960                         | 187634  | 177298182           | 34644065              | 211942246 | 0                         | 3128957        | 62579                   | 215133782 | 32270067    | 247403846 |
|   | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА        |                 |         |           |                              |                                  |   |                     |                       |           |                           |                |                         |           |             | 9896154   |
|   | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ                |                 |         |           |                              |                                  |   |                     |                       |           |                           |                |                         |           |             | 257300000 |



Насимов С

Насимов С



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ КУРАМА МФЙ ИЧКИ  
ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ КУРАМА

(наименование работ)

| № п/п                                | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения        | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость    |            |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
|                                      |  |   |                   | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая      |
| 1                                    | 2                                      | 3   | 4                 | 5                    | 6                   | 7                    | 8          |
| <b>УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 3ШТ L=1.0KM</b> |  |   |                   |                      |                     |                      |            |
| 1                                    | Ц08-03-600-2                           | СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ  | ШТ                |                      | 1                   | 16084,58             | 16084,58   |
| 1.1                                  | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,87                 | 0,87                | 17378,03             | 15118,89   |
| 1.2                                  | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,02                 | 0,02                | 0,00                 | 0,00       |
| 1.3                                  | 02510                                  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-ЧАС           | 0,01                 | 0,01                | 71069,00             | 710,69     |
| 1.4                                  | 30320                                  | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ   | ТН                | 0,00003              | 0,00003             | 8500000,00           | 255,00     |
| 2                                    |  | СЧЕТЧИК СЕ-303  | ШТ                |                      | 1                   | 1350000,00           | 1350000,00 |
| 3                                    | Ц08-03-601-1                           | УСТАНОВКА КОМПЛЕКТ АСКЭУ  | ШТ                |                      | 1                   | 79324,95             | 79324,95   |
| 3.1                                  | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 4,48                 | 4,48                | 17378,03             | 77853,37   |
| 3.2                                  | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,04                 | 0,04                | 0,00                 | 0,00       |
| 3.3                                  | 02510                                  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-ЧАС           | 0,02                 | 0,02                | 71069,00             | 1421,38    |
| 3.4                                  | 45527                                  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100 ШТ            | 0,01                 | 0,01                | 5000,00              | 50,00      |
| 4                                    |  | АСКЭУ   | КОМПЛЕКТ          |                      | 1                   | 1200000,00           | 1200000,00 |
| 5                                    | Ц08-03-526-2                           | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100        | ШТ                |                      | 2                   | 82453,90             | 164907,80  |
| 5.1                                  | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 2,32                 | 4,64                | 17378,03             | 80634,06   |
| 5.2                                  | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,01                 | 0,02                | 0,00                 | 0,00       |
| 5.3                                  | 00521                                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС           | 0,04                 | 0,08                | 1000,00              | 80,00      |
| 5.4                                  | 00766                                  | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | МАШ-ЧАС           | 0,005                | 0,01                | 127627,00            | 1276,27    |
| 5.5                                  | 02016                                  | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА  | МАШ-ЧАС           | 0,13                 | 0,26                | 4656,00              | 1210,56    |
| 5.6                                  | 02510                                  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-ЧАС           | 0,005                | 0,01                | 71069,00             | 710,69     |
| 5.7                                  | 02647                                  | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  | МАШ-ЧАС           | 0,2                  | 0,4                 | 872,00               | 348,80     |
| 5.8                                  | 30434                                  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ  | 100 ШТ            | 0,014                | 0,028               | 50000,00             | 1400,00    |
| 5.9                                  | 30484                                  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ТАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | КГ                | 0,38                 | 0,76                | 10000,00             | 7600,00    |
| 5.10                                 | 31087                                  | КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   | КГ                | 0,047                | 0,094               | 15530,00             | 1459,82    |
| 5.11                                 | 31156                                  | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ   | КГ                | 0,004                | 0,008               | 1000,00              | 8,00       |
| 5.12                                 | 31260                                  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318   | КГ                | 0,014                | 0,028               | 20900,00             | 585,20     |
| 5.13                                 | 35377                                  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ                | 0,07                 | 0,14                | 11660,00             | 1632,40    |
| 5.14                                 | 35566                                  | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ   | КГ                | 0,002                | 0,004               | 6000,00              | 24,00      |
| 5.15                                 | 41014                                  | ДЮБЕЛИ  | 10 ШТ             | 1,22                 | 2,44                | 5000,00              | 12200,00   |
| 5.16                                 | 44069                                  | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ   | КГ                | 0,009                | 0,018               | 15000,00             | 270,00     |
| 5.17                                 | 45527                                  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100 ШТ            | 0,02                 | 0,04                | 5000,00              | 200,00     |
| 5.18                                 | 50801                                  | КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т                             | ТН                | 0,002                | 0,004               | 7000000,00           | 28000,00   |
| 5.19                                 | 64457                                  | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ   | ШТ                | 6,1                  | 12,2                | 2000,00              | 24400,00   |
| 5.20                                 | 64674                                  | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10 ШТ             | 1,22                 | 2,44                | 500,00               | 1220,00    |
| 5.21                                 | 64806                                  | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПРС-50  | ШТ                | 1                    | 2                   | 500,00               | 1000,00    |
| 5.22                                 | 97117                                  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПЛЕКТЕ МАРКИ ЛС-ЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ                | 0,036                | 0,072               | 9000,00              | 648,00     |
| 6                                    |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4 SGA PRIME   | ШТ                |                      | 2                   | 40261,00             | 80522,00   |
| 7                                    | Ц08-03-601-1                           | УСТАНОВКА ЩИТОК   | ШТ                |                      | 1                   | 132490,09            | 132490,09  |



|      |              |  |         |         |         |             |             |
|------|--------------|--|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| 7.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 4,48    | 4,48    | 17378,03    | 77853,57    |
| 7.2  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС | 0,04    | 0,04    | 0,00        | 0,00        |
| 7.3  | 00210        | КРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС | 0,28    | 0,28    | 1000,00     | 280,00      |
| 7.4  | 00766        | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                   | МАШ-ЧАС | 0,02    | 0,02    | 127627,00   | 2552,54     |
| 7.5  | 02310        | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-ЧАС | 0,02    | 0,02    | 71069,00    | 1421,38     |
| 7.6  | 30434        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ   | 100 ШТ  | 0,04    | 0,04    | 50000,00    | 2000,00     |
| 7.7  | 31087        | КЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  | КГ      | 0,02    | 0,02    | 15530,00    | 310,60      |
| 7.8  | 31248        | БЛОК ВЫТЯЖНОЙ БТ-123   | ТН      | 0,00058 | 0,00058 | 20900000,00 | 12122,00    |
| 7.9  | 43527        | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  | 100 ШТ  | 0,01    | 0,01    | 5000,00     | 50,00       |
| 7.10 | 65140        | СТАЛЬ УГЛЕВОДА, РАВНОПОЛОЖНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСт3Кп2 СРЕДНЕГО СРЕЗОВЫХ ММ                                      | ТН      | 0,00416 | 0,00416 | 8500000,00  | 35360,00    |
| 7.11 | 87127        | ЛЕНТА САТРАП КИЗОЛЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ СВЯЖАЮЩЕЙ МАРКИ ДС0П1 ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ 0,75*1000*1000 ВКЛ | КГ      | 0,06    | 0,06    | 9000,00     | 540,00      |
| 8    |              | ШТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-IP54  | ШТ      |         | 1       | 578957,00   | 578957,00   |
| 9    | Е23-47-140-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОР  | 100 МЗ  |         | 0,248   | 50278257,64 | 12469007,89 |
| 9.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 178     | 44,144  | 17378,03    | 767135,76   |
| 9.2  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС | 26,3    | 6,5224  | 1081,00     | 7050,71     |

|       |               |  |          |         |          |            |             |
|-------|---------------|--|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 10.1  | 43021         | БЕТОН БЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100   | МЗ       | 102     | 25,296   | 462319,00  | 11694821,42 |
| 10    | 43724         | АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ  | ТН       |         | 0,0341   | 7391305,00 | 252043,50   |
| 10    | Е04-47-140-1  | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЕСОМ ДО 1 ТН   | ТН       |         | 2,9946   | 625527,67  | 1873205,15  |
| 10.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 26,2    | 78,45852 | 17378,03   | 1363454,51  |
| 10.2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 1,06    | 3,17428  | 0,00       | 0,00        |
| 10.3  | 00775         | КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ   | МАШ-ЧАС  | 1,06    | 3,17428  | 160388,00  | 509750,63   |
| 10    | 48354         | ОПОРА ОГКЭС-9Ф   | ШТ       |         | 31       | 3071497,71 | 95216428,89 |
| 10    | Е23-44-014-03 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА  | 100 ШТУК |         | 0,31     | 1431777,02 | 443850,88   |
| 10.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 34      | 10,54    | 17378,03   | 183164,44   |
| 10.2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 14      | 4,34     | 0,00       | 0,00        |
| 10.3  | 01933         | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М   | МАШ-ЧАС  | 14      | 4,34     | 60666,00   | 260686,44   |
| 10    |               | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA-150W 6000K 220-240VAC PRIME  | ШТ       |         | 31       | 339652,00  | 10529212,00 |
| 10    | Е05-44-744-1  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО: 1  | 100 М    |         | 9,92     | 864285,12  | 8573708,40  |
| 10.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 42,7    | 423,584  | 17378,03   | 7361055,46  |
| 10.2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 0,2     | 1,984    | 0,00       | 0,00        |
| 10.3  | 00766         | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   | МАШ-ЧАС  | 0,06    | 0,5952   | 127627,00  | 75963,59    |
| 10.4  | 00983         | ДЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/  | МАШ-ЧАС  | 0,08    | 0,7936   | 3166,00    | 2512,54     |
| 10.5  | 02310         | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-ЧАС  | 0,06    | 0,5952   | 71069,00   | 42300,27    |
| 10.6  | 30389         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ   | ТН       | 0,00015 | 0,00149  | 7500000,00 | 11160,00    |
| 10.7  | 30484         | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ  | КГ       | 0,51    | 5,0592   | 10000,00   | 50592,00    |
| 10.8  | 32540         | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ | ТН       | 0,00002 | 0,0002   | 9690000,00 | 1922,50     |
| 10.9  | 36081         | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                      | МЗ       | 0,03    | 0,2976   | 2762500,00 | 822120,00   |
| 10.10 | 37002         | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20X2,5 ММ  | М        | 1,6     | 15,872   | 8434,00    | 133864,45   |
| 10.11 | 45407         | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)  | КГ       | 0,1     | 0,992    | 9000,00    | 8928,00     |
| 10.12 | 45527         | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  | 100 ШТ   | 0,22    | 2,1824   | 5000,00    | 10912,60    |

|       |              |   |              |      |        |             |             |
|-------|--------------|---|--------------|------|--------|-------------|-------------|
| 10.13 | 46166        | СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ                 | 10 ШТ        | 1    | 9,92   | 5000,00     | 49600,00    |
| 10.14 | 64238        | ЛЕНТА ЛЭТСАР  | КГ           | 0,01 | 0,0992 | 9000,00     | 892,80      |
| 10.15 | 65186        | СОСТАВ ОРГАНОСИЛИКАТНЫЙ                               | КГ           | 0,02 | 0,1984 | 3500,00     | 694,40      |
| 10.16 | 65316        | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ                               | М            | 0,2  | 1,984  | 600,00      | 1190,40     |
| 16    |              | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГнг, С ЧИЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:4X16 | 1000 М       |      | 0,992  | 11924812,00 | 11829413,50 |
| 17    | П08-02-141-1 | КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1                           | 100 М КАБЕЛЯ |      | 2,79   | 443863,14   | 1238378,17  |
| 17.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                      | ЧЕЛ-ЧАС      | 13,7 | 38,223 | 17378,03    | 664240,44   |
| 17.2  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                              | ЧЕЛ-ЧАС      | 4    | 11,16  | 0,00        | 0,00        |
| 17.3  | 00573        | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т        | МАШ-ЧАС      | 3,22 | 8,9838 | 1902,00     | 9001,77     |



|       |              |   |         |         |         |             |            |
|-------|--------------|---|---------|---------|---------|-------------|------------|
| 17.4  | 00766        | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | МАШ-ЧАС | 0,39    | 1,0881  | 127627,00   | 138870,94  |
| 17.5  | 00983        | КЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ТИГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /26 Т   | МАШ-ЧАС | 3,22    | 8,9838  | 3166,00     | 28442,71   |
| 17.6  | 02510        | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-ЧАС | 0,39    | 1,0881  | 71069,00    | 77330,18   |
| 17.7  | 31987        | КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   | КГ      | 0,25    | 0,6975  | 15330,00    | 10832,17   |
| 17.8  | 31748        | ЛАК ЭПОКСИДНЫЙ БЭ-123   | ТН      | 0,00006 | 0,00017 | 20900000,00 | 3498,66    |
| 17.9  | 32540        | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ | ТН      | 0,00004 | 0,00011 | 9690000,00  | 1081,40    |
| 17.10 | 33746        | ПРОКАТ ПОЛОСОВЫЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ Ст3СП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ   | ТН      | 0,001   | 0,00279 | 8500000,00  | 23715,00   |
| 17.11 | 33578        | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ   | ТН      | 0,0008  | 0,00223 | 18047289,00 | 40281,53   |
| 17.12 | 45527        | БЕЗЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ  | 100 ШТ  | 0,041   | 0,11439 | 3000,00     | 571,95     |
| 17.13 | 45882        | КРОМКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000 ШТ | 0,00832 | 0,02321 | 120000,00   | 2785,54    |
| 17.14 | 64232        | ЛЕНТА К226  | 100 М   | 0,0096  | 0,02678 | 21500,00    | 375,86     |
| 17.15 | 63740        | СТАЛЬ В3/В5, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСтЗК12 КАЗИМЕРОВ 30X30X5 ММ  | ТН      | 0,01    | 0,0279  | 8500000,00  | 237150,00  |
| 18    |              | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5   | 1000 М  |         | 0,279   | 2435652,00  | 679546,91  |
| 19    | 208-42-199-1 | ЗАДЕЛКА ДЛЯ 3-4 ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 6 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО: 35  | ШТ      |         | 124     | 43832,22    | 5435195,65 |
| 20.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС | 2,1     | 260,4   | 17378,03    | 4525239,01 |
| 20.2  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС | 0,02    | 2,48    | 0,00        | 0,00       |
| 20.3  | 00766        | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | МАШ-ЧАС | 0,01    | 1,24    | 127627,00   | 158257,48  |
| 20.4  | 02510        | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-ЧАС | 0,01    | 1,24    | 71069,00    | 88125,56   |
| 20.5  | 31982        | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-Э  | ТН      | 0,00001 | 0,00124 | 6500000,00  | 8060,00    |
| 20.6  | 34002        | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70   | ТН      | 0,0008  | 0,0992  | 5200000,00  | 515840,00  |

|       |               |   |            |         |          |            |             |
|-------|---------------|---|------------|---------|----------|------------|-------------|
| 20.7  | 43077         | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ   | КГ         | 0,15    | 18,6     | 5200,00    | 96720,00    |
| 20.8  | 45527         | БЕЗЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ  | 100 ШТ     | 0,01    | 1,24     | 5000,00    | 6200,00     |
| 20.9  | 45882         | КРОМКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000 ШТ    | 0,00204 | 0,25296  | 120000,00  | 30355,20    |
| 20.10 | 64232         | ЛЕНТА К226  | 100 М      | 0,0624  | 0,2976   | 21500,00   | 6398,40     |
| 20    | Ш1-48-001-41  | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВНИТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ  | 100 КОНЦОВ |         | 1,24     | 207500,04  | 257300,05   |
| 20.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС    | 11,3    | 14,012   | 17378,03   | 243500,96   |
| 20.2  | 31295         | БЕЗЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ  | 100 ШТ     | 1       | 1,24     | 10000,00   | 12400,00    |
| 20.3  | 31198         | СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1  | КГ         | 0,029   | 0,03596  | 5200,00    | 186,99      |
| 20.4  | 14227         | ДИЭТОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ 1 СОРТА  | ТН         | 0,00002 | 0,00002  | 3500000,00 | 86,80       |
| 20.5  | 34331         | СКРИПДАР  | КГ         | 0,019   | 0,02356  | 4500,00    | 106,02      |
| 20.6  | 65312         | ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ   | КГ         | 0,04    | 0,0496   | 9000,00    | 446,40      |
| 20.7  | 97883         | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61  | КГ         | 0,077   | 0,09548  | 6000,00    | 572,88      |
| 21    | 1108-02-409-7 | ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОДА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50   | 100 М      |         | 9,92     | 546763,46  | 5423893,57  |
| 21.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС    | 21,4    | 212,288  | 17378,03   | 3689147,23  |
| 21.2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС    | 0,66    | 6,5472   | 0,00       | 0,00        |
| 21.3  | 00766         | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | МАШ-ЧАС    | 0,33    | 3,2736   | 127627,00  | 417799,75   |
| 21.4  | 02510         | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-ЧАС    | 0,33    | 3,2736   | 71069,00   | 232651,48   |
| 21.5  | 02875         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС    | 3,6     | 35,712   | 1176,00    | 41997,31    |
| 21.6  | 30547         | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ   | ШТ         | 0,5     | 4,96     | 5000,00    | 24800,00    |
| 21.7  | 31725         | КЛЕЙ БМКЗ   | КГ         | 0,4     | 3,968    | 6000,00    | 23898,00    |
| 21.8  | 32540         | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ | ТН         | 0,0021  | 0,02083  | 9690000,00 | 201862,08   |
| 21.9  | 41014         | ДЮБЕЛЯ  | 10 ШТ      | 12,2    | 121,024  | 5000,00    | 605120,00   |
| 21.10 | 45031         | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ   | М3         | 0,021   | 0,20832  | 467683,00  | 97427,72    |
| 21.11 | 45882         | ЗАГЛУШКИ  | 10 ШТ      | 1       | 9,92     | 2500,00    | 24800,00    |
| 21.12 | 64674         | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10 ШТ      | 12,2    | 121,024  | 500,00     | 60512,00    |
| 21.15 | 64809         | ПАТРУБКИ  | 10 ШТ      | 2       | 19,84    | 200,00     | 3968,00     |
| 22    | 63731         | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ДИАМ. 50ММ  | М          |         | 992      | 11623,00   | 11530016,00 |
| 23    | E01-01-004-5  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2             | 1000 М3    |         | 0,3255   | 5051261,83 | 1644185,72  |
| 23.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС    | 12,86   | 4,18393  | 17378,03   | 72743,22    |
| 23.2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС    | 58,76   | 19,12638 | 0,00       | 0,00        |



|   |              |  |                |       |          |            |   |                     |
|---|--------------|--|----------------|-------|----------|------------|---|---------------------|
| 23.3  | 02288        | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОЛЕСОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА                                | МАШ-ЧАС        | 58,76 | 19.12638 | 82161,00   | 1371442,51  |                     |
| 24  | E41-01-037-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫМ СКАЛЬНЫМ ГРУНТОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108)КВТ (Л.С.) | 1000 М3 ГРУНТА |       | 0,3255   | 2315984,00 | 753852,79   |                     |
| 24.1  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС        | 22    | 7,161    | 0,00       | 0,00  |                     |
| 24.2  | 00258        | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА   | МАШ-ЧАС        | 22    | 7,161    | 105272,00  | 753852,79   |                     |
| 25  | E01-02-057-3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3   | 100 М3         |       | 0,31     | 4309751,44 | 1336022,95  |                     |
| 25.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС        | 249   | 76,88    | 17378,03   | 1336022,95  |                     |
| 26  | E01-02-061-2 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2   | 100 М3         |       | 0,31     | 1689144,52 | 523634,80   |                     |
| 26.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС        | 97,2  | 30,132   | 17378,03   | 523634,80   |                     |
| Итого по разделу "УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ 31ШТ 1-1,0КМ" |              |  |                |       |          |            | <b>ИТОГО:</b>   | <b>173611183,25</b> |
|   |              |  |                |       |          |            | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   | 3128957,00          |
|   |              |  |                |       |          |            | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции                                      | 145075378,41        |
|   |              |  |                |       |          |            | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование            | 20980798,87         |
|   |              |  |                |       |          |            | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | 1207,32             |
|   |              |  |                |       |          |            | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов  | 4426048,97          |
|   |              |  |                |       |          |            | Итого прямые затраты  | 173611183,25        |
|   |              |  |                |       |          |            | Итого с прочими затратами   | 173611183,25        |
|   |              |  |                |       |          |            | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС   | 173611183,25        |
|   |              |  |                |       |          |            | Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС   | 173611183,25        |

Составил  
 Проверил



Экземпляр: Не найдено

Подраздел: Не найдено

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ КУРАМА МФЙ ИЧКИ  
 ЁУЛЛАРИНИ "БОДО КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ КУРАМА

(наименование работ)

| № п/п   | Объяснение<br>(Код ресурса) | Наименование ресурсов  | Ед. изм. | Количество | Цена        | Стоимость          |
|---|-----------------------------|--|----------|------------|-------------|--------------------|
| 1   | 2                           | 3  | 4        | 5          | 6           | 7                  |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                       |                             |  |          |            |             |                    |
| 1   | 00001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 1207,31745 | 17378,03    | 20980798,87        |
| 2   | 00002                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 56,09286   | 0,00        | 0,00               |
| <b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>                |                             |  |          |            |             | <b>20980798,87</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |                             |  |          |            |             |                    |
| 1   | 00293                       | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА                                       | МАШ-ЧАС  | 7,161      | 105272,00   | 753852,79          |
| 2   | 00403                       | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ   | МАШ-ЧАС  | 6,5224     | 1081,00     | 7050,71            |
| 3   | 00513                       | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т   | МАШ-ЧАС  | 8,9838     | 1002,00     | 9001,77            |
| 4   | 00521                       | КРЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС  | 0,36       | 1000,00     | 360,00             |
| 5   | 00706                       | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                 | МАШ-ЧАС  | 6,2269     | 127627,00   | 794720,57          |
| 6   | 00776                       | КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ   | МАШ-ЧАС  | 3,17428    | 160588,00   | 509750,63          |
| 7   | 00943                       | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/  | МАШ-ЧАС  | 9,7774     | 3166,00     | 30955,25           |
| 8   | 00935                       | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М   | МАШ-ЧАС  | 4,34       | 60066,00    | 260686,44          |
| 9   | 02016                       | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/  | МАШ-ЧАС  | 0,26       | 4656,00     | 1210,56            |
| 10  | 02288                       | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС  | 19,12638   | 82161,00    | 1571442,51         |
| 11  | 02510                       | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-ЧАС  | 6,2569     | 71069,00    | 444671,63          |
| 12  | 02647                       | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ   | МАШ-ЧАС  | 0,4        | 872,00      | 348,80             |
| 13  | 02875                       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС  | 35,712     | 1176,00     | 41997,31           |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b> |                             |  |          |            |             | <b>4426048,97</b>  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>   |                             |  |          |            |             |                    |
| 1   |                             | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ ММ2:4X16   | 1000 М   | 0,992      | 11924812,00 | 11829413,50        |
| 2   |                             | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5kA PRIME  | ШТ       | 2          | 40261,00    | 80522,00           |
| 3   |                             | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA-150W 6000K 220-240VAC PRIME  | ШТ       | 31         | 339652,00   | 10529212,00        |
| 4   |                             | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2:2X2,5                              | 1000 М   | 0,279      | 2435652,00  | 679546,91          |
| 5   | 03729                       | АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ  | ТН       | 0,0341     | 7391305,00  | 252043,50          |
| 6   | 30320                       | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ  | ТН       | 0,00003    | 8500000,00  | 255,00             |
| 7   | 30389                       | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ   | ТН       | 0,00149    | 7500000,00  | 11160,00           |
| 8   | 30434                       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ   | 100 ШТ   | 0,068      | 50000,00    | 3400,00            |



|    |       |   |         |         |             |             |
|----|-------|---|---------|---------|-------------|-------------|
| 9  | 30494 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | КГ      | 5,8192  | 10000,00    | 58192,00    |
| 10 | 30547 | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ   | ШТ      | 4,96    | 5000,00     | 24800,00    |
| 11 | 31087 | КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   | КГ      | 0,8115  | 15530,00    | 12602,59    |
| 12 | 31136 | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ   | КГ      | 0,008   | 1000,00     | 8,00        |
| 13 | 31195 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ   | 100 ШТ  | 1,24    | 10000,00    | 12400,00    |
| 14 | 31198 | СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I  | КГ      | 0,03596 | 5200,00     | 186,99      |
| 15 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123   | ТН      | 0,00075 | 20900000,00 | 15620,66    |
| 16 | 31260 | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318   | КГ      | 0,028   | 20900,00    | 585,20      |
| 17 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3  | ТН      | 0,00124 | 6500000,00  | 8060,00     |
| 18 | 31725 | КЛЕЙ БМК5   | КГ      | 3,968   | 6000,00     | 23808,00    |
| 19 | 32540 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ I/C, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ | ТН      | 0,02114 | 9690000,00  | 204865,98   |
| 20 | 33746 | ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3СП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ   | ТН      | 0,00279 | 8500000,00  | 23715,00    |
| 21 | 34901 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70   | ТН      | 0,0992  | 5200000,00  | 515840,00   |
| 22 | 34227 | ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ I СОРТА  | ТН      | 0,00002 | 3500000,00  | 86,80       |
| 23 | 34351 | СКОЯТИДАР   | КГ      | 0,02356 | 4500,00     | 106,02      |
| 24 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ      | 0,14    | 11660,00    | 1632,40     |
| 25 | 35910 | РОЛН СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ   | ТН      | 0,00223 | 18047289,00 | 40281,55    |
| 26 | 35568 | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ   | КГ      | 0,004   | 6000,00     | 24,00       |
| 27 | 36081 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                     | МЗ      | 0,2976  | 2762500,00  | 822120,00   |
| 28 | 37002 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20X2,5 ММ   | М       | 15,872  | 8434,00     | 133864,45   |
| 29 | 41014 | ДЮБЕЛЯ  | 10 ШТ   | 123,464 | 5000,00     | 617320,00   |
| 30 | 44069 | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ   | КГ      | 0,018   | 15000,00    | 270,00      |
| 31 | 45022 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДСРОЖНОГО) МАРКИ М20 МРЗ 100   | МЗ      | 25,296  | 462319,00   | 11694821,42 |
| 32 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ   | МЗ      | 0,20832 | 467683,00   | 97427,72    |
| 33 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ   | КГ      | 18,6    | 5200,00     | 96720,00    |
| 34 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)   | КГ      | 0,992   | 9000,00     | 8928,00     |
| 35 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100 ШТ  | 3,59679 | 5000,00     | 17983,95    |
| 36 | 45582 | ЗАГЛУШКИ  | 10 ШТ   | 9,92    | 2500,00     | 24800,00    |
| 37 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000 ШТ | 0,27617 | 120000,00   | 33140,74    |
| 38 | 46166 | СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ   | 10 ШТ   | 9,92    | 5000,00     | 49600,00    |
| 39 | 50801 | КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т   | ТН      | 0,004   | 7000000,00  | 28000,00    |
| 40 | 63731 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ДИАМ 50ММ   | М       | 992     | 11623,00    | 11530016,00 |
| 41 | 64235 | ЛЕНТА К226  | 100 М   | 0,32438 | 21500,00    | 6974,26     |
| 42 | 64238 | ЛЕНТА ЛЭТСАР  | КГ      | 0,0992  | 9000,00     | 892,80      |
| 43 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ   | ШТ      | 12,2    | 2000,00     | 24400,00    |



|    |       |   |       |         |            |           |
|----|-------|---|-------|---------|------------|-----------|
| 44 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10 ШТ | 123,464 | 500,00     | 61732,00  |
| 45 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ЛГС-50  | ШТ    | 2       | 500,00     | 1000,00   |
| 46 | 64809 | ПАТРУБКИ  | 10 ШТ | 19,84   | 200,00     | 3968,00   |
| 47 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЭКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ   | ТН    | 0,03206 | 8500000,00 | 272510,00 |
| 48 | 65186 | СОСТАВ ОРГАНОСИЛИКАТНЫЙ   | КГ    | 0,1984  | 3500,00    | 694,40    |
| 49 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ   | КГ    | 0,0496  | 9000,00    | 446,40    |
| 50 | 65316 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ   | М     | 1,984   | 600,00     | 1190,40   |
| 51 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ | КГ    | 0,132   | 9000,00    | 1188,00   |
| 52 | 97883 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61  | КГ    | 0,09548 | 6000,00    | 572,88    |




|  |       |                          |          |    |            |                     |
|--|-------|--------------------------|----------|----|------------|---------------------|
| 32   | 99854 | ОПОРА ОГК1С-9Ф           | ШТ       | 31 | 3071497,71 | 95216428,89         |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>   |       |                          |          |    |            | <b>145075378,4</b>  |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>  |       |                          |          |    |            |                     |
| 1  |       | СЧЕТЧИК СБ-303           | ШТ       | 1  | 1350000,00 | 1350000,00          |
| 2  |       | АСКЭУ                    | КОМПЛЕКТ | 1  | 1200000,00 | 1200000,00          |
| 3  |       | ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-1Р54 | ШТ       | 1  | 578957,00  | 578957,00           |
| <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>   |       |                          |          |    |            | <b>3128957</b>      |
| <b>Итого:</b>  |       |                          |          |    |            | <b>173611183,25</b> |
| <b>Затраты на оборудование, мебель и инвентарь</b>   |       |                          |          |    |            | <b>3128957,00</b>   |
| <b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>                                      |       |                          |          |    |            | <b>145075378,41</b> |
| <b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>            |       |                          |          |    |            | <b>20980798,87</b>  |
| <b>Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах</b> |       |                          |          |    |            | <b>1207,32</b>      |
| <b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>  |       |                          |          |    |            | <b>4426048,97</b>   |
| <b>Итого прямые затраты</b>  |       |                          |          |    |            | <b>173611183,25</b> |
| <b>Итого с прочими затратами</b>   |       |                          |          |    |            | <b>173611183,25</b> |
| <b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>   |       |                          |          |    |            | <b>173611183,25</b> |
| <b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>   |       |                          |          |    |            | <b>173611183,25</b> |

Составил:

Проверил:





План фундамента под металлических опору

По проекту опоры в количестве – 25 шт

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| №               | Наименование                                      | Ед.изм.        | Материал |
|-----------------|---|----------------|----------|
| ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |   |                |          |
| 1               | Труба $\phi 159 \times 6 \times 6000 \text{ мм}$  | кз             | 62,08    |
| 2               | Труба $\phi 100 \times 3 \times 2000 \text{ мм}$  | кз             | 21,53    |
| 3               | Труба $\phi 76 \times 3 \times 2000 \text{ мм}$   | кз             | 10,8     |
| 4               | Труба $\phi 50 \times 2,5 \times 2000 \text{ мм}$ | кз             | 5,86     |
| 5               | Мелюзы  | кз             | 0,12     |
| 6               | Электроды 4 мм                                    | кз             | 2,0      |
| 7               | Грунтовка   | кз             | 15       |
| 8               | Краска эмаль серая                                | кз             | 0,5      |
| 9               | Растворитель                                      | кз             | 0,20     |
| 10              | Сжиженный газ                                     | кз             | 0,55     |
| 11              | Кислород  | м <sup>3</sup> | 1,0      |
| 12              | Гладкая арматура                                  | м              | 1,2      |
| 13              | Переходник  | шт             | 2        |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| № | НАИМЕНОВАНИЕ  | Обозначение сортамент | Ед.изм.        | Кол-во |
|---|---|-----------------------|----------------|--------|
| 1 | 2   | 3                     | 4              | 5      |
| 1 | Опора металлическая с тило                                      | ОГК-9ф                | шт             | 1      |
| 2 | Светодиодными прожекторами 150Вт 220В LED-150 комплект          | Кобра-150 Мини ЭКО    | шт             | 1      |
| 3 | Кабель в изоляции из самозатухающего ПВХ, с алюминиевыми жилами | АВВГнг-2х2,5          | м              | 12     |
| 4 | Бетон марка М-150   |                       | м <sup>3</sup> | 0,8    |

| Изм/Лист  | № докум.  | Подпись | Дата | Страниц | Листов |
|---|-----------|---------|------|---------|--------|
| ГИП   | Исполн. С |         |      | РП      | 4      |
| Разраб.   | Исполн. С |         |      |         | 7      |
| ООО «ЮД БУЛ КУРИЛНИШ ТАИМН»   |           |         |      |         |        |
| Опора металлическая на с тило   |           |         |      |         |        |
| Строительство наружное ночное освещение на дороге МФЙ Ягяйоб в Миршикарского района |           |         |      |         |        |
| Наружное ночное освещение   |           |         |      |         |        |





## MIRISHKOR TUMAN HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

181000 O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Yangi Mirishkor shaharchasi, O'zbekiston ko'chasi, 2-uy. tel:652-18-19

« 5 » 04 2022 yil

№ 740 -sonli

Yangi Mirishkor shaharchasi

Обод йул курилиш таъмир МЧЖ  
рахбари: И.Кулмирзаева

Миришкор туман Ободонлаштириш бошкармаси Сизга шўни ёзиб  
маълум киладики, Ободонлаштириш бошкармаси балансида булган

Янги Обод МФЙ Янги Обод кучаси, Курама МФЙ Курама кучаси, Балуж МФЙ  
Буюк Турон кучаларига пиёдалар йулаклари куриш ва Курама МФЙ Курама  
кучаси, Олтин Бошок МФЙ Олтин башок кучаларида ёритиш чироклари  
урнатиш ва 4К325 б а/йулининг Миришкор туман марказига кириш йулини  
жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни  
сураймиз.

Тулов кафолатланади.

Миришкор туман Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги:

С.Шокулов.