

« 21 » июль 2022 йил

Олтинсой т.

«Мега-Курувчи Инвест-Сервис» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Ободонлаштириш Бошқармаси бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Шавкат Муминов Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Сохибқор маҳалласидаги ички кўчаларини (L-2.893 км) жорий таъмирлаш ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 1 110 500 500 (Бир миллиард бир юз ун миллион беш юз минг беш юз) сўми ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади .

3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 15 % микдорида 20 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк қуни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 20 банк қуни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 « Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурсага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди буйича қоралар қўрилишига қафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан қундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ

МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

ХҲР: 20208000200698425001

СТИР: 304 476 243 ИФУТ:41202

Б\К: 01090

НОМИ: АТБ Ҳамкорбанк Денов филиали

РАХБАР  А.Холмуродов



Олтинсой туман Ободонлаштириш Бошқармаси

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 100022860222017045203110002

ИНН: 205 959 015 ИФУТ: 81300

Ўз.Респ.Моллия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ

х/р: 23402000300100001010



РАХБАР 

Ш. Муминов

Юрист вазифаси: Мен

нинг юристи, ушбу шартнома

(корхона, ташкилот, муассаса номи)

лойихаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

“ ” 2022 йил / _____ / _____

2022 йил "21" июлдаги № 21П- сонли шартномага илова

Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | ТЫС. СУМ Цена |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 13 635,561 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 740 770,579 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 67 202,288 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЕЛОВ | 0,000 |
| 5 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 821 608,427 |
| 6 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54% | 144 044,182 |
| 8 | ИТОГО | 965 652,609 |
| 10 | НДС 15% | 144 847,891 |
| 11 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ | 1 110 500,500 |

Шартнома умумий суммаси 1 110 500 500(Бир миллиард бир юз ўн миллион беш юз минг беш юз) сўми ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи
Х/Р:20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Деноф филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 304476243 ОКОНХ:61110

рахбари



А.Холмуродов

"Заказчик"

Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ:100022860222017045203110002

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201122919 ИНН:205959015

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги



И.Мўминов

**Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

| № | Наименование ведомостей потребных ресурсов | затраты труда | строительные | | Оборудование | ВСЕГО |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| | | | машины | строительные материалы | | |
| 1 | Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли ички Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш ишлари | 3 067 562 | 16 165 772 | 178 428 960 | - | 197 662 294 |
| 2 | Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли қишлоқ кабриситонига борши ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари | 1 260 370 | 8 221 979 | 129 617 651 | - | 139 100 000 |
| 3 | Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли Чорбоғ ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари | 3 269 689 | 16 377 951 | 142 384 606 | - | 162 032 246 |
| 4 | Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли 1,2 ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари | 1 904 202 | 10 034 957 | 110 758 031 | - | 122 697 190 |
| 5 | Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли Узумзор ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари | 1 480 006 | 2 416 738 | 25 224 585 | - | 29 121 329 |
| 6 | Олтинсой тумани Сохибок МФЙ га карашли ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари | 2 653 731 | 13 984 891 | 154 356 746 | - | 170 995 367 |
| | ИТОГО: | 13 635 561 | 67 202 288 | 740 770 579 | - | 821 608 427 |
| | Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%) | | | | | |
| | ИТОГО: | 13 635 561 | 67 202 288 | 740 770 579 | - | 821 608 427 |

(в сумах)



"Заказчик"

**Олтинсой тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:**

Ш.Мўминов

"Исполнитель"

**"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ
раҳбари:**

А.Холмуродов

Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли ички Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| № п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,3835 | 19 491,00 | 3 067 562 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 3 067 561,8 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 4,77 | 297 577,00 | 1 419 442 |
| 2 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 6,148 | 314 899,00 | 1 935 999 |
| 3 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,38425 | 210 681,00 | 80 954 |
| 4 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 15,688 | 264 078,00 | 4 142 856 |
| 5 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,795 | 1 000,00 | 795 |
| 6 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 5,1145 | 123 354,00 | 630 894 |
| 7 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,3975 | - | 0 |
| 8 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 8,1885 | 225 338,00 | 1 845 180 |
| 9 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N | МАШ.-Ч | 2,438 | 225 338,00 | 549 374 |
| 10 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 10,0965 | 165 791,00 | 1 673 909 |
| 11 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 4,77 | 289 504,00 | 1 380 934 |
| 12 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 8,162 | 135 000,00 | 1 101 870 |
| 13 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 3,6305 | 165 791,00 | 601 904 |
| 14 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 4,1075 | 195 170,00 | 801 661 |
| Итого эксплуатации машин и механизмы | | | СУМ | | 16 165 772 |
| <i>Строительные материалы и конструкции</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 320,173 | 446 000,00 | 142 797 158 |
| 2 | ВОДА | М3 | 30,21 | - | 0 |
| 3 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | -134,196 | 22 238,00 | -2 984 251 |
| 4 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | 402,8 | 22 238,00 | 8 957 466 |
| 5 | БИТУМ | Т | 1,4008 | 4 857 897,00 | 6 804 942 |
| Итого по материальным ресурсам | | | СУМ | | 155 575 316 |
| <i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i> | | | | | |
| 1 | Транспортировка ГСП на расстояние 13 км | ТН/КМ | 5586,9632 | 1246 | 6 961 356 |
| 2 | Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 55 км | ТН/КМ | 17609,515 | 894 | 15 742 906 |
| 3 | Транспортировка Битум на расстояние 124 км | СУМ | 173,6992 | 860 | 149 381 |
| ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ | | | СУМ | | 22 853 644 |
| ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ | | | СУМ | | 197 662 294 |

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Ш.Мўминов

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ раҳбари:



А.Холмуродов

**Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли қишлоқ қабристонига бориш ички
кўчасини жорий таъмирлаш ишлари**

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 2

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,6642 | 19 491,00 | 1 260 370 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 1 260 369,9 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 3,564 | 297 577,00 | 1 060 564 |
| 2 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,09 | 314 899,00 | 658 139 |
| 3 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,2871 | 210 681,00 | 60 487 |
| 4 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 5,816 | 264 078,00 | 1 535 878 |
| 5 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,594 | 1 000,00 | 594 |
| 6 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 4,248 | 225 338,00 | 957 236 |
| 7 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 2,251 | 123 354,00 | 277 670 |
| 8 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,297 | - | 0 |
| 9 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 1,545 | 225 338,00 | 348 147 |
| 10 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N | МАШ.-Ч | 0,46 | 225 338,00 | 103 655 |
| 11 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 1,905 | 165 791,00 | 315 832 |
| 12 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 3,564 | 289 504,00 | 1 031 792 |
| 13 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 6,0984 | 135 000,00 | 823 284 |
| 14 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 2,7126 | 165 791,00 | 449 725 |
| 15 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 3,069 | 195 170,00 | 598 977 |
| Итого эксплуатации машин и механизмы | | | СУМ | | 8 221 979 |
| <i>Строительные материалы и конструкции</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 239,2236 | 446 000,00 | 106 693 726 |
| 2 | ВОДА | М3 | 11,232 | - | 0 |
| 3 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | -25,32 | 22 238,00 | -563 066 |
| 4 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | 149,2 | 22 238,00 | 3 317 910 |
| 5 | БИТУМ | Т | 1,0466 | 4 857 897,00 | 5 084 275 |
| Итого по материальным ресурсам | | | СУМ | | 114 532 844 |
| <i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i> | | | | | |
| 1 | Транспортировка ГСП на расстояние 13 км | ТН/КМ | 2576,704 | 1246 | 3 210 573 |
| 2 | Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 55 км | ТН/КМ | 13157,298 | 894 | 11 762 624 |
| 3 | Транспортировка Битум на расстояние 124 км | СУМ | 129,7784 | 860 | 111 609 |
| ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ | | | СУМ | | 15 084 807 |
| ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ | | | СУМ | | 139 100 000 |

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Ш.Мўминов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ рахбари:



А.Холмуродов

Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли Чорбоғ ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 3

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 167,7538 | 19 491,00 | 3 269 689 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 3 269 689,3 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 2,1519 | 297 577,00 | 640 356 |
| 2 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 4,8604 | 314 899,00 | 1 530 535 |
| 3 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,3045 | 210 681,00 | 64 152 |
| 4 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 12,4024 | 264 078,00 | 3 275 201 |
| 5 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 121 (165) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 7,2597 | 263 724,00 | 1 914 557 |
| 6 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,35865 | 1 000,00 | 359 |
| 7 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 8,1285 | 165 791,00 | 1 347 632 |
| 8 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 12,9317 | 165 791,00 | 2 143 959 |
| 9 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 3,9848 | 123 354,00 | 491 541 |
| 10 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,179325 | - | 0 |
| 11 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 6,4736 | 225 338,00 | 1 458 748 |
| 12 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N | МАШ.-Ч | 1,9274 | 225 338,00 | 434 316 |
| 13 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 7,982 | 165 791,00 | 1 323 344 |
| 14 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 2,1519 | 289 504,00 | 622 984 |
| 15 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 3,6821 | 135 000,00 | 497 084 |
| 16 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 1,6378 | 165 791,00 | 271 532 |
| 17 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 1,853 | 195 170,00 | 361 650 |
| Итого эксплуатации машин и механизмы | | | СУМ | | 16 377 951 |
| <i>Строительные материалы и конструкции</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 144,4403 | 446 000,00 | 64 420 374 |
| 2 | ВОДА | М3 | 23,0734 | - | 0 |
| 3 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | -106,0908 | 22 238,00 | -2 359 247 |
| 4 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | 318,44 | 22 238,00 | 7 081 469 |
| 5 | БИТУМ | Т | 1,1782 | 4 857 897,00 | 5 723 574 |
| 6 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | Т | 109,7567 | 450 000,00 | 49 390 515 |
| Итого по материальным ресурсам | | | СУМ | | 124 256 685 |
| <i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i> | | | | | |
| 1 | Транспортировка ГСП на расстояние 13 км | ТН/КМ | 4416,8636 | 1246 | 5 503 412 |
| 2 | Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 55 км | ТН/КМ | 13980,835 | 894 | 12 498 866 |
| 3 | Транспортировка Битум на расстояние 124 км | | 146,0968 | 860 | 125 643 |
| ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ | | | СУМ | | 18 127 922 |
| ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ | | | СУМ | | 162 032 246 |

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Ш.Мўминов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ раҳбари:



А.Холмуродов

Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли 1,2 ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 4

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,6965 | 19 491,00 | 1 904 202 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 1 904 202,5 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 2,961 | 297 577,00 | 881 125 |
| 2 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 3,8164 | 314 899,00 | 1 201 781 |
| 3 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,23838 | 210 681,00 | 50 222 |
| 4 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 9,7384 | 264 078,00 | 2 571 697 |
| 5 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,4935 | 1 000,00 | 494 |
| 6 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 3,1749 | 123 354,00 | 391 637 |
| 7 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,24675 | - | 0 |
| 8 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 5,0831 | 225 338,00 | 1 145 416 |
| 9 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N | МАШ.-Ч | 1,5134 | 225 338,00 | 341 027 |
| 10 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 6,2675 | 165 791,00 | 1 039 095 |
| 11 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 2,961 | 289 504,00 | 857 221 |
| 12 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 5,0666 | 135 000,00 | 683 991 |
| 13 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 2,2536 | 165 791,00 | 373 627 |
| 14 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 2,5497 | 195 170,00 | 497 625 |
| Итого эксплуатации машин и механизмы | | | СУМ | | 10 034 957 |
| <i>Строительные материалы и конструкции</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 198,7489 | 446 000,00 | 88 642 009 |
| 2 | ВОДА | М3 | 18,753 | - | 0 |
| 3 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | -83,3028 | 22 238,00 | -1 852 488 |
| 4 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | 250,04 | 22 238,00 | 5 560 390 |
| 5 | БИТУМ | Т | 0,869032 | 4 857 897,00 | 4 221 668 |
| Итого по материальным ресурсам | | | СУМ | | 96 571 579 |
| <i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i> | | | | | |
| 1 | Транспортировка ГСП на расстояние 13 км | тн*км | 3468,13376 | 1246 | 4 321 295 |
| 2 | Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 55 км | тн*км | 10931,1895 | 894 | 9 772 483 |
| 3 | Транспортировка Битум на расстояние 124 км | сум | 107,759968 | 860 | 92 674 |
| ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ | | | СУМ | | 14 186 452 |
| ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ | | | СУМ | | 122 697 190 |

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Ш.Мўминов

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ раҳбари:



А.Холмуродов

Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли Узумзор ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 5

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,9328 | 19 491,00 | 1 480 006 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 1 480 006,2 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 0,4599 | 297 577,00 | 136 856 |
| 2 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,248 | 314 899,00 | 78 095 |
| 3 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,03683 | 210 681,00 | 7 759 |
| 4 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,8228 | 264 078,00 | 217 283 |
| 5 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 121 (165) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,008343 | 263 724,00 | 2 200 |
| 6 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,4038 | 10 000,00 | 24 038 |
| 7 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,07665 | 10 000,00 | 767 |
| 8 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 1,1328 | 225 338,00 | 255 263 |
| 9 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч | 1,4627 | 58 500,00 | 85 568 |
| 10 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,68094 | 208 510,00 | 141 983 |
| 11 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0,1734 | 208 510,00 | 36 156 |
| 12 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т | МАШ.-Ч | 4,8138 | 208 510,00 | 1 003 725 |
| 13 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 2,8306 | 5 100,00 | 14 436 |
| 14 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,27335 | 123 354,00 | 33 719 |
| 15 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,04065 | 58 742,00 | 2 388 |
| 16 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0306 | 58 742,00 | 1 798 |
| 17 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,038325 | - | 0 |
| 18 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0,4599 | 289 504,00 | 133 143 |
| 19 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 0,78694 | 135 000,00 | 106 237 |
| 20 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 0,350035 | 165 791,00 | 58 033 |
| 21 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 0,396025 | 195 170,00 | 77 292 |
| Итого эксплуатации машин и механизмы | | | СУМ | | 2 416 738 |
| <i>Строительные материалы и конструкции</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 30,8695 | 446 000,00 | 13 767 797 |
| 2 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 2,7642 | 459 385,00 | 1 269 832 |
| 3 | ВОДА | М3 | 1,3825 | - | 0 |
| 4 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 1,5 | 13 017,00 | 19 526 |
| 5 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 | М3 | 0,1278 | 338 280,79 | 43 232 |
| 6 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 150 | М3 | 0,306 | 458 154,51 | 140 195 |
| 7 | ВОДА | М3 | 0,816 | - | 0 |
| 8 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ | М3 | 19,52 | 13 017,00 | 254 092 |
| 9 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35 | Т | 0,23052 | 4 857 897,00 | 1 119 842 |
| 10 | БИТУМ | Т | 0,134285 | 4 857 897,00 | 652 343 |
| 11 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,000813 | 8 200 000,00 | 6 667 |
| 12 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0,0204 | 8 960 000,00 | 182 784 |
| 13 | МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 | Т | 0,0346 | 5 217 391,00 | 180 522 |

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------|--------------|-------------------|
| 14 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА | МЗ | 0,01846 | 3 350 000,00 | 61 841 |
| 15 | ПЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ II СОРТА | МЗ | 0,05962 | 3 200 000,00 | 190 784 |
| 16 | ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РАСТРУБНАЯ КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ | ШТ | 1 | 4 869 565,22 | 4 869 565 |
| Итого по материальным ресурсам | | СУМ | | | 22 759 022 |
| <i>ПЕРЕВОЗКА СТОРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛЯ И ДЕТАЛИ</i> | | | | | |
| 1 | Транспортировка ГСП на расстояние 13 км | ТН/КМ | 437,216 | 1246 | 544 771 |
| 2 | Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 55 км | ТН/КМ | 1697,8225 | 894 | 1 517 853 |
| 3 | Транспортировка Битум на расстояние 124 км | ТН/КМ | 45,23582 | 860 | 38 903 |
| | Транспортировка Ж/Б труб на расстояние 82 км | ТН/КМ | 291,1 | 894 | 260 243 |
| 5 | Транспортировка других материалов-5% | СУМ | 1 | 103792,85 | 103 793 |
| ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ | | СУМ | | | 2 465 564 |
| ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ | | | | | 29 121 329 |

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Ш.Мўминов

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ рахбари:



А.Холмуродов

Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ га қарашли ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 6

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N n/p | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 136,1516 | 19 491,00 | 2 653 731 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 2 653 730,8 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 4,1265 | 297 577,00 | 1 227 951 |
| 2 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 5,3186 | 314 899,00 | 1 674 822 |
| 3 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,33234 | 210 681,00 | 70 018 |
| 4 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 13,5716 | 264 078,00 | 3 583 961 |
| 5 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,68775 | 1 000,00 | 688 |
| 6 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 4,4245 | 123 354,00 | 545 780 |
| 7 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,343875 | - | 0 |
| 8 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 7,0838 | 225 338,00 | 1 596 249 |
| 9 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N | МАШ.-Ч | 2,1091 | 225 338,00 | 475 260 |
| 10 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 8,7344 | 165 791,00 | 1 448 085 |
| 11 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 4,1265 | 289 504,00 | 1 194 638 |
| 12 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 7,0609 | 135 000,00 | 953 222 |
| 13 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 3,1407 | 165 791,00 | 520 700 |
| 14 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 3,5534 | 195 170,00 | 693 517 |
| Итого эксплуатации машин и механизмы | | | СУМ | | 13 984 891 |
| <i>Строительные материалы и конструкции</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 276,9798 | 446 000,00 | 123 532 991 |
| 2 | ВОДА | М3 | 26,1345 | - | 0 |
| 3 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | -116,0922 | 22 238,00 | -2 581 658 |
| 4 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4) | М3 | 348,46 | 22 238,00 | 7 749 053 |
| 5 | БИТУМ | Т | 1,2116 | 4 857 897,00 | 5 885 828 |
| Итого по материальным ресурсам | | | СУМ | | 134 586 214 |
| <i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i> | | | | | |
| 1 | Транспортировка ГСП на расстояние 13 км | ТН/КМ | 4833,25024 | 1246 | 6 022 230 |
| 2 | Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 55 км | ТН/КМ | 15233,889 | 894 | 13 619 097 |
| 3 | Транспортировка Битум на расстояние 124 км | ТН/КМ | 150,2384 | 860 | 129 205 |
| ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ | | | СУМ | | 19 770 532 |
| ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ | | | СУМ | | 170 995 367 |

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ободонлаш ишлари бошқармаси бошлиғи:



Ш.Мўминов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ раҳбари:



А.Холмуродов



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гuvoҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS"

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

304476243

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

II SHAXRINAV MAHALLASI, RAQAMSIZ UY.

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

322070006805

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

19.11.2018



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.07.2022 г. № 21-П

между Mega quruvchi invest servis МЧЖ и Олтинсой туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 1110500500,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860222017045203110002

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | 4233100 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | 1 110 500 500,00 | | | 1 110 500 500,00 |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 1 110 500 500,00 | | | 1 110 500 500,00 |

Всего 1110500500,00 сум

Один миллиард сто десять миллионов пятьсот тысяч пятьсот сум
00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 166575075,00 сум или 15,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в ИЮЛЬ мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Муминов Шавкат Мухаммадиевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Бутаярова Кизлархон Мордаевна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA

№ 764

1. Loyihaning turi; Shartnoma
2. Loyihaning nomi; **Mega Quruvchi Invest Servis MChJ bilan iush bajarish haqidagi 1110500500 so'mlik shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot nomi;
4. Loyiha bo'yicha takliflar; Loyihani tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksiga to'liq rioya etilgan, tegishli moddalar to'g'ri qo'llangan

X U L O S A

Shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Oltinsoy tuman adliya bo'limi
yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti**

19.07.2022-yil

Xasanova L.Sh



иш

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 119653 на приобретение Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш L- 2,893 km

Способ проведения электронный

Дата 15.07.2022

Время рассмотрения 15.07.2022 20:06

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| Председатель комиссии | IBRAGIMOV AKBARALI ABDINABIYEVICH | Бош мухандис | Танлов комиссия |
| Член комиссии | ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH | Комиссия аъзоси | Танлов комиссия |
| Секретарь комиссии | SOATOVA FERUZA ERKINOVNA | Ходимлар билан ишлаш булими бошлиги | Танлов комиссия |
| Член комиссии | BUTAYAROVA QIZLARXON MORDAYEVNA | Бош хисобчи | Танлов комиссия |
| Член комиссии | Саттаров Шахобиддин Усманович | Булим бошлиги | Танлов комиссия |
| Член комиссии | YULDASHOV FOZIL ABDULLAYEVICH | Йул устаси | Танлов комиссия |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.07.2022 года № лота 119653.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш / L-2.893 km / |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 1117 120 955.00 |
| Стартовая сумма | 1117 120 955.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 20 | 1 | 14 | Экспертная | | |
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 20 | 1 | 12 | Экспертная | | |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | 20 | 1 | 13 | Экспертная | | |

Критерий №2 Махсус техника ва машиналари тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Махсус техника ва машиналари тугрисида маълумот(ижара асосида олинганлар хам киради)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | 20 | 1 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |

Критерий №3 Молиявий натижа ва баланс хисоботлари илова килинади

Тип: Бинарное значение

Описание: Молиявий натижа ва баланс хисоботлари илова килиниши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 20 | 1 | 17 | Экспертная | | |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | 20 | 1 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |

Критерий №4 Охирги 2 йилда шунга ухшаш объектлар бажарилганлиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 2 йилда шунга ухшаш объектлар бажарилганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 20 | 1 | 16 | Экспертная | | |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Низом, Гувоҳнома ва раҳбарнинг паспорт нусхаси илова қилиниши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 20 | 1 | 16 | Экспертная | | |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | 20 | 1 | 14 | Экспертная | | |

Критерий №6 Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 20 | 1 | 16 | Экспертная | | |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | 20 | 1 | 13 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 1 117 120 955.00 | 1 117 120 955.00 UZS | 1 117 120 955.00 | 00.00 | 1 117 120 955.00 | 13.07.2022 20:10:06 | 29.82 |
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 1 117 120 955.00 | 1 110 500 500.00 UZS | 1 110 500 500.00 | 00.00 | 1 110 500 500.00 | 08.07.2022 15:14:17 | 30.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO | 55.4169 | 29.82 | 85.2369 |
| MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | 62.4169 | 30 | 92.4169 |
| ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA | Не прошел | Не прошел | Не прошел |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 119653 от 15.07.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Сохибкор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш L- 2,893 km определила победителем:

MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS
304476243

и резервный исполнитель: УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO (201325110)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | IBRAGIMOV AKBARALI ABDINABIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | BUTAYAROVA QIZLARXON MORDAYEVNA | Согласен | |
| Член комиссии | Саттаров Шахобиддин Усманович | Согласен | |
| Член комиссии | YULDASHOV FOZIL ABDULLA YEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
танлов комиссияси раиси
А.Ибрагимов



2022 йил “ 19 ” июл

**Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармасининг танлов комиссияси
йиғилишининг**

1- сон

БА Ё Н Н О М А С И

2022 йил “ 19 ” июл

Олтинсой т.

ҚАТНАШДИЛАР:

| | |
|-------------|---|
| А.Ибрагимов | Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, танлов комиссияси раиси |
| Ф. Соатова | Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси ходимлар билан ишлаш бўлими бошлиғи, танлов комиссияси раиси котиби |
| Қ.Бутаярова | Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси, танлов комиссияси аъзоси |
| Ш.Саттаров | Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бўлим бошлиғи, танлов комиссияси аъзоси |
| Ф. Юлдошев | Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси йул устаси, танлов комиссияси аъзоси |
| У.Эрмўминов | Сурхондарё вилоят Хокимининг ёрдамчиси, танлов комиссияси аъзоси |

КУН ТАРТИБИ:

**Олтинсой туман Сохибкор маҳалласидаги ички кўчаларини (L-2.893 км)
жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун муҳокама учун жойлаштириш**
(Ибрагимов, Соатова, Бутаярова, Саттаров, Юлдошев)

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси – Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси (Бутаярова) сўзга чиқиб, Олтинсой туман Ободонлаштириш “Менинг йўлим” лойихаси маблағлари ҳисобидан Олтинсой туман Сохибкор маҳалласидаги ички кўчаларини (L-2.893 км) жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармасининг xarid.uzex.uz сайтида 119653-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Тақдим этилган учта корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси - танлов комиссияси аъзоси Қ.Бутаярова ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет, бюджетдан ташқари, “менинг йўлим” лойихаси ва ташаббусли бюджет маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 119653-сонли лот иштирокчилари билан аффилианганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 119653-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Мухокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Таклиф этилаётган нархлар қуйидагича белгиланган.

1. “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ – 1 110 500 500 сўм,

2. “Бойсун туман ЙФУК” – 1 117 120 955 сўм ,

3. “ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA” хусусий корхонаси танловдан ўтолмади.

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ таклиф қилган нархлар энг мақбул деб топилди.

Комиссия қарор қилади:

1. Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси “Менинг йўлим” лойихаси жамғармаси маблағлари ҳисобидан Олтинсой туман Соҳибкор маҳалласидаги ички кўчаларини (L-2.893 км) жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ таклифи бир овоздан маъқуллансин.

2. “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу хусусий корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижроси Олтинсой туман Ободонлаштириш бошқармаси йўл устаси Ф.Йўлдошев зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

Ф.Соатова

Қ.Бутаярова

Ш.Саттаров

Ф.Йўлдошев

