

На выполнение работ

г.Чирчик

«12» 07 2022 г.

ООО «GREEN LINE SUCCESS» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мухарамова С.Б. действующего на основании Устава с одной стороны, и Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Г.И.Мухамедова действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определённые настоящим договором работы, которые расписываются в утверждённой смете, считающейся неотъемлемым приложением настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты работы и оплатить их. Проектная документация разработана ООО «BOBURBEK QURILISH» Состав и содержание технической документации: проектно-сметная документация. Разрешение на ремонтные работы выдано внутренней тендерной комиссией ЧГПИ. Протокол № 7 от 12.07.2022 г.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: **НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.** именуемая в дальнейшем работа. Для выполнения указанных работ заказчик обязуется предоставить срок в течение 30-ти рабочих дней.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной «Заказчиком» и «Подрядчиком». Общая стоимость работы по настоящему договору устанавливается в сумме **69 978 199,67 сум с НДС** (шестьдесят девять миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) сум с НДС. Оплате «Заказчиком» подлежат все работы, выполненные «Подрядчиком» в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной «Подрядчиком» и принятой «Заказчиком» к оплате в течении 5-ти рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия «Заказчика», досрочно.

2.3. Оплата работ производится путем перечисления «Заказчиком» в начале 30%- предоплата от общей суммы договора сумма которого составляет **20 993 459,90 сум с НДС** (двадцать миллионов девятьсот девяносто три тысяч четыреста пятьдесят девять) сум 90 тийин с НДС, затем поэтапно оплачивается 70% сумма которого составляет **48 984 739,77 сум с НДС** (Четыреста два миллиона девятьсот сорок четыре тысяч тридцать пятьдесят четыре) сум 77 тийин с НДС в соответствии с каждым обоюдно утвержденными промежуточными актами выполненных работ и счёт фактуры на расчетный счет подрядчика в течении 5-ти банковских дней.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ устанавливается: в течении 10-ти дней с момента поступления аванса.

3.2. Срок окончания работ устанавливается: с момента поступления аванса 30 рабочих дней.

3.3. Срок сдачи промежуточных этапов выполнения работ, по мере выполнения, каждый месяц.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком, и действует до **31 декабря 2022 г.**

4.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие договору сохраняют свою силу.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Строительные работы осуществляются иждивением «Подрядчика».

5.2. «Подрядчик» обязуется предоставить все материалы.

5.3. Срок завоза материалов и оборудования по видам: после поступления аванса на расчетный счет подрядчика.

5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет «Подрядчик».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 «Подрядчик» обязан:

6.2. Выполнить работу с надлежащим качеством.

6.3. Выполнить работу в сроки, указанные в п.п. 3.1 и 3.2. настоящего договора.

6.4. Передать результаты «Заказчику» на основании акта приёмки выполненных работ.

6.5. Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки в течение 10-ти дней, если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

«Подрядчик» обязан выполнить работу своими силами и привлеченными «Субподрядными» организациями.

Гарантировать качество выполненных работ в течении (шесть) 6 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ, при условии правильной эксплуатации.

«Подрядчик» имеет право:

При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате цены, указанной в пункте 2. настоящего Договора, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

9. «Заказчик» обязан:

1. Для выполнения указанной Работы в пункте 1.1 настоящего договора: Предоставить Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора необходимую проектную и сметную документацию, строительную площадку на период строительства объекта и его завершения, технические условия.

2. В течение 3 дней после получения от «Подрядчика» извещения об окончании работы либо по истечении сроков, указанных в п. 3.1. и 3.2. настоящего договора, осмотреть и принять результаты работ и провести контрольный обмер, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику» в письменном виде.

3. Оплатить работу по цене, указанной в обоюдно утвержденных актах выполненных работ указанной в пункте 2.1, в течение 3 дней с момента приёма результатов работы.

4. «Заказчик» имеет право:

5. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

6. Расторгнуть договор в любое время до сдачи ему результатов работ, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о расторжении «Заказчиком» договора. При этом заказчик также обязан возместить подрядчику убытки в соответствии с текущим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз.

За просрочку выполнения работы «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ, но не более 50% от общего объёма невыполненных работ.

За не сохранность завезенных материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РУз.

За допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и обязательных для сторон настоящего договора, строительных норм, «Подрядчик» за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости соответствующего фрагмента, по которому допущено отступление.

В случае просрочки оплаты согласно пункту 2.3 «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

При выполнении ремонтных работ за состояние техники безопасности и пожарной безопасности на объекте полностью несет ответственность «Подрядчик»

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в межрайонный экономический суд города Чирчика.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

«Подрядчик» обязан направлять «Заказчику» письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и при окончании всех строительных работ.

В 3-х дневный срок, с даты получения извещения, «Заказчик» обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).

Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством объекта оформляется двусторонним актом сдачи приемки, подписываемым проректором ЧГПИ со стороны «Заказчика», прорабом и директором со стороны «Подрядчика».

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический Суд города Чирчика Ташкентской Области.

Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Законом РУз. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Представителем заказчика на объекте является главный инженер Ш.А Салаев который вправе осуществлять контроль и надзор за ходом работ и принимать от имени и в интересах «Заказчика» решения по вопросам: комплектации материалами, приема законченного объекта, оплаты выполненных работ и качества выполненных работ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

У «Подрядчика» хранится один экземпляр, а у «Заказчика» два экземпляра договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК	ООО « GREEN LINE SUCCESS»	
ИНН		ИНН	302796851	
Юрид. адрес	Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Manzil: Chirchiq shahar, A.Temur ko'chasi, 104-uy. Kontr. x/r: 400910860274197094100079001	Юрид. адрес	Ташк. обл. г.Чирчик, 8-микрорайон, здание 40 «а»	
Телефон	STIR: 207258862 IFUT: 85420 Chirchiq shahar G'aznachilik bo'linmasi X/r: 23402000300100001010	Телефон	+99898 117-33-00 +99899 750-26-06	
Расч/счет	MFO: 00014 STIR: 201122919 Markaziy bank Toshkent shahar BVXKKM	Расч/счет	2020 8000 9002 7521 8001	
в банке		в банке	АТИБ «Ипотека банк» Чирчик филиал	
МФО		МФО	00478	ОКЭД 41202

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Ректор



Г. И. Мухамедов

ПОДРЯДЧИК

Директор



С. Б. Мухарамов.



❖ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ❖

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami № 4237/009

20014 yil « 17 » yanvar

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs "GREEN LINE SUCCESS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI ga

(ta'shik tashkili to'liq nomi)
Chirchiq shahar hokimligi huzuridagi Tadbirkorlik sub'ektlarini ro'yxatdan o'tkazish

inspeksiya tomonidan 2014 yil 17 yanvarda

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan er uchasthasi va uning magdoni xo'raligini)

berilgan

Tashkiliy-huquqiy shakli:

TSHsh

1153

Mulkchilik shakli:

MSh

142

Pochta manzili: Chirchiq shahar, A.Qodiriy ko'chasi, 210-a

MHOBT

1727419

Yuridik shaxs kodi:

KTUT

25013771

Tarmoq kodi:

XXTUT

61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

302796851

COOBY 07774

Qoshimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117797 на приобретение Текущий ремонт подвального помещения на территории ЧДПИ по адресу ул А.Темур 104

Способ проведения электронный

Дата 19.07.2022

Время рассмотрения 19.07.2022 15:05

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Чирчик Давлат педагогика институти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	rektor	Чирчик давлат педагогика институт
Секретарь комиссии	YESIRKEPOV YERBOL EUYESBEKOVICH	харид бўйича бош мутахассис	Тошкент вилояти Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy bo'yicha birinchi prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	O'quv ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Bosh muxandis komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Bosh xisobchi komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	KARBA YEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Reja moliya bo'limi boshlig'i v.b. a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Raqamli talim texnologiyalari markazi bo'limi boshlig'i komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институт
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	O'qitishning texnik vositalar bo'limi boshlig'i	Чирчик давлат педагогика институт

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.07.2022 года № лота 117797.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт подвального помещения на территории ЧДПИ по адресу ул А.Темур 104
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	73 181 687.00
Стартовая сумма	73 181 687.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие опыта постройки здания аналогичного данному проекту (последние 3 года)

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь опыт постройки аналогичного здания

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Критерии №1- Наличие опыта постройки здания аналогичного данному проекту (последние 3 года)	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	1. Наличие опыта постройки здания аналогичного данному проекту (последние 3 года)	10	Экспертная		

Критерий №2 Информация об общем стаже работы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь не мене 5 лет опыта работы в сфере строительства и ремонта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Критерии №7- Информация об общем стаже работы	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	7. Информация об общем стаже работы.	10	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить достоверные заверенные печатью подтверждающие документы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Критерии №6- Общая информация об участнике	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	6. Общая информация об участнике	10	Экспертная		

Критерий №4 Необходимый штат сотрудников

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимый штат дипломированных сотрудников: Начальник участка, прорабы, начальник производство и ПТО (не менее 15 человек)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Критерии №5- Необходимый штат сотрудников	11	Экспертная		
платинум мир строй	15	5. Необходимый штат сотрудников	11	Экспертная		

Критерий №5 1. Категория в электронном рейтинге 2. Информация об участнике в социальных сетях

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Участник должен иметь категорию как минимум ССС в электронном рейтинге строительно-подрядных организаций Республики Узбекистан 2. У участника конкурса должна быть дополнительная доступная достоверная информация в социальных сетях и в сети интернет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Критерии №4 - Категория в электронном рейтинге и информация социальных сетях	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	4. 1. Категория в электронном рейтинге 2. Информация об участнике в социальных сетях	10	Экспертная		

Критерий №6 Финансовая устойчивость предприятия

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей перед бюджетом и внебюджетными фондами 2. Участник не должен иметь задолженностей по картотеки-2, 3. Участник должен иметь прибыльный отчет по финансовому результату Форма №2 и бухгалтерскому балансу Форма №1. 4.

Участник конкурса обязан предоставить справку, подтверждающую наличие оборотных средств на момент торгов от обслуживаемого банка оферента, оформленную в установленном порядке

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Критерии №3- Финансовая устойчивость предприятия	15	Экспертная		
платинум мир строй	15	3. Финансовая устойчивость предприятия	15	Экспертная		

Критерий №7 Наличие материально технической базы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимую материально техническую базу: 1. Собственный офис 2. Собственный производственный цех металлоконструкций, 3. Собственный производственный цех по изготовлению окон и дверей, 4. Складские помещения для хранения строительного материала, 5. Собственные земельные участки для строительной техники, механизмов и оборудований

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Критерии №2- Наличие материально технической базы	13	Экспертная		
платинум мир строй	15	2. Наличие материально технической базы	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	73 181 687.00	69 978 199.67 UZS	69 978 199.67	00.00	69 978 199.67	05.07.2022 15:04:49	15.00
платинум мир строй	73 181 687.00	72 500 000.00 UZS	72 500 000.00	00.00	72 500 000.00	18.07.2022 16:02:18	14.48

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GREEN LINE SUCCESS"	78.99985	15	93.99985

mas'uliyati cheklangan jamiyati			
платинум мир строй	76.0002	14.48	90.4802

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117797 от 19.07.2022 года на приобретение Текущий ремонт подвального помещения на территории ЧДПИ по адресу ул.А.Темур 104 определила победителем:

"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302796851

и резервный исполнитель: платинум мир строй (302030404)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMADYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтида 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами № 117797 электрон танлов бўйича институт ишчи гуруҳининг 7 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчиқ шаҳри

“22” 07 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – ТВЧДПИ ректори Г.И.Мухамедов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

Б.Э.Хусанов Ёшлар масалалари ва маънавий маърифий ишлар бўйича биринчи проректор

И.К.Хайдаров Ўқув ишлари бўйича проректор

О.А.Ортиқов Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор

А.К.Исмадияров Бош ҳисобчи

Д.А.Карбаева Режа-молия бўлими бошлиғи в.б.

Ш.А.Салаев Бош муҳандис

Ш.Ф.Кучкаров РТТМ бошлиғи

Ў.Л.Фармонов Ўқитишнинг техник воситалари бўйича бўлим бошлиғи

Ишчи гуруҳ котиби: Е.Э.Есиркепов Харид бўйича бош мутахассис

Кун тартиби:

Чирчиқ давлат педагогика институтининг А.Темур кўчаси 104-уй манзилида жойлашган подвалда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун ўтказилган танлов тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида № 117797 рақам лот билан 2022 йил 19 июль куни тугаган танлов баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган корхона ташкилотлар нарх ва баллар берилиши орқали танловда иштирок этган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

Корхона ва ташкилотларнинг танловда берган нарх ва баллар бўйича таклифларига олган баллари

Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Бошланғич сумма	Таклиф берилган сумма	Сумма Конвертация билан	Таклиф берилган сана	Жами нархга берилган балл
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	73 181 687.00	69 978 199.67 UZS	69 978 199.67	05.07.2022 15:04:49	15.00
Платинум мир строй	73 181 687.00	72 500 000.00 UZS	72 500 000.00	18.07.2022 16:02:18	14.48

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник кўрсаткичлари бўйича тўпланган баллар	Жами молиявий кўрсаткичлари бўйича тўпланган балл	Жами тўпланган балл
1.	"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	78.99985	15	93.99985
2.	Платинум мир строй	76.0002	14.48	90.4802

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди бўйича лот рақами №117797 танлов электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан танлов ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан **"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati** томонидан берилган таклифлар мақул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ишчи гуруҳ аъзоси Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқовнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Чирчиқ давлат педагогика институтининг А.Темур кўчаси 104-уй манзилига жойлашган подвалда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун **"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati** билан шартнома бюджетдан ташқари тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан тузиш Харид бўйича бош мутахассис Е.Э.Есиркеповга, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер А.К.Исмадияров зиммасига юклансин.

3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов зиммасига юклатилсин.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:

Б.Э.Хусанов

И.К.Хайдаров

О.А.Ортиқов

А.К.Исмадияров

Д.А.Карбаева

Ш.А.Салаев

Ш.Ф.Кучкаров

Ў.Л.Фармонов

Е.Э.Есиркепов

ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧЭПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА. 104 г.ЧИРЧИК.**

ТАШКЕНТ

Лицензия № АЛ – 000893
от 17 июня 2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.

Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 73 181 687 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы

Составила:

Проверила:



Дорохова Н.М.

Баукова О.В.

Пояснительная записка.

На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$S_{зп} = Тр_{аб} \times К_{упр} \times С_{ч} \times К_{сс}$, - где

$Тр_{аб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

$К_{упр}$ - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

$С_{ч}$ - среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

$К_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$S_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, - где

$ЭМ$ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1-й квартал 2021г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЧГПИ ЧИРЧИКА.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЧГПИ ЧИРЧИКА.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	52 570 677 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10 491 707 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	388 983 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	37 609 987 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	4 080 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	387,86277	27 050,05	10 491 707
			ИТОГО				10 491 707
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,609	7 550,00	4 598
2	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,1013512	1 863,00	189
3	000521	C270-4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,3001	2 500,00	3 250
4	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,2674556	67 563,00	18 070
5	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,5226	45 500,00	23 778
6	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,556	11 330,00	6 299
7	001609	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	1,09	9 985,00	10 884
8	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,4394	26 500,00	64 644
9	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1139	60 000,00	6 834
10	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,0861979	60 000,00	245 172
11	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,30912	3 780,00	1 168
12	003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,6385	2 500,00	4 096
			ИТОГО	СУМ			388 983
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		1	КРАСКА ФАСАДНАЯ	Т	0,008	14 500 000,00	116 000
2		2	ГОФРОТРУБА	М	30	8 500,00	255 000
3		3	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА	Т	0,016	10 800 000,00	172 800
4		4	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24ВТ	ШТ	22	95 000,00	2 090 000
5		5	СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНЫЕ LED-24ВТ	ШТ	2	300 000,00	600 000
6		6	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	22 400,00	22 400
7		7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	24 000,00	24 000

8		8	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	8	40 000,00	320 000
9		9	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМ. 30X20CM	M2	41	150 000,00	6 150 000
10		10	РЕЙКИ 50X40MM	M3	0,762	4 000 000,00	3 048 000
11		11	ФОРТОЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ 65X74CM	M2	0,481	680 000,00	327 080
12		12	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	1	55 000,00	55 000
13		13	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ВОРОТА	M2	5,65	1 500 000,00	8 475 000
14		14	L 50X4	T	0,244	10 800 000,00	2 635 200
15		15	РЕЙКИ 50X40MM	M3	0,088	4 000 000,00	352 000
16		16	ПРОФНАСТИЛ, ТОЛЩ. 0,4MM	M2	27,72	87 500,00	2 425 500
17		17	САМОРЕЗЫ	КГ	1,01	28 500,00	28 785
18		18	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-25MM	M	30,3	9 800,00	296 940
19	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,752	410 000,00	308 320
20	023952		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	0,31746	8 000,00	2 540
21	030027	C111-27	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 MM	T	0,0003444	44 302 192,20	15 258
22	030032	C111-32	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 MM	M2	40,5	26 500,00	1 073 250
23	030133	C111-1591	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,00202788	870 000,00	1 764
24	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,013915	28 500 000,00	396 578
25	030329	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 MM	T	0,000024	16 000 000,00	384
26	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00630932	16 000 000,00	100 949
27	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,0816	15 000,00	1 224
28	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	1,08	9 500,00	10 260
29	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,78	16 000,00	12 480
30	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,0312	28 500,00	889
31	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,007956	450 000,00	3 580
32	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,0252	8 500 000,00	214 200
33	031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,000966	26 500 000,00	25 599
34	031087		КРАСКА	КГ	0,18	26 500,00	4 770
35	031141	C111-9898	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 MM	КГ	5,768	11 437,00	65 969
36	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,000081	13 400 000,00	1 080
37	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	2,56373	90,00	231
38	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,000156	9 100 000,00	1 420
39	031708	C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T	0,01	1 200 000,00	12 000
40	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,032	1 200 000,00	38 400
41	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,1445	4 500,00	5 150
42	032147	C1610-1158	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,0078	5 500 000,00	42 900
43	032502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0024366	3 705 000,00	9 028
44	032538	C111-811	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 MM	T	0,00824	10 307 000,00	84 930
45	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	T	0,0015033	11 437 000,00	17 193
46	032541	C111-814	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 MM	T	0,01236	11 437 000,00	141 361
47	033006	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	1,108	15 000,00	16 620
48	033404	C111-540	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 MM	T	0,0299112	10 580 000,00	316 461
49	034041	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,2508	3 690,00	925
50	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 MM	T	0,000024	16 827 000,00	404

51	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00008	13 160 000,00	1 048
52	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00678	13 160 000,00	89 225
53	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001599	13 160 000,00	2 104
54	035516		РОГОЖА	М2	0,532728	900,00	479
55	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,512	15 000,00	7 680
56	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0002678	4 000 000,00	1 071
57	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,0013288	4 000 000,00	5 315
58	040111		ЛОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	3 705 000,00	16 673
59	040853		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0002472	12 800 000,00	3 164
60	041150	C114-12	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	5,1088	750 000,00	3 831 600
61	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,020905	11 228 239,00	234 726
62	044449	C111-9897	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	2,06	11 699,00	24 100
63	045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,61608	465 000,00	286 477
64	045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,006	410 000,00	2 460
65	045069		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00236586	1 169 603,00	2 767
66	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	3,1978	5 000,00	15 989
67	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,186	5 000,00	930
68	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	2,04	200,00	408
69	046163		СКОБЫ	10ШТ	16,8	1 000,00	16 800
70	051619	C1620-2001	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,270592	45 000,00	12 177
71	058114		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,012	12 800 000,00	153 600
72	061342		РУБЕРОИД	М2	0,474	4 500,00	2 133
73	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0729	82 500,00	6 014
74	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	2,94	1 000,00	2 940
75	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,8	5 000,00	9 000
76	065157		ЖУИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,072	82 500,00	5 940
77	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,636	4 700,00	2 989
78	065317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,498	4 700,00	2 341
79	065758		ЦИПЛЬКИ	ШТ	44,88	150,00	6 732
80	075853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,0092352	16 827,00	155
81	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,8475	55 000,00	46 613
82	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0288	30 000,00	864
			ИТОГО	СУМ			35 114 335
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		1 755 717
			ВСЕГО	СУМ			36 870 052
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
	КАБЕЛЬ	КАБЕЛЬ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2	М	60	8 100,00		486 000
	КАБЕЛЬ2	КАБЕЛЬ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2	М	30	8 100,00		243 000
		ИТОГО	СУМ				729 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5			10 935
		ВСЕГО	СУМ				739 935
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ				37 609 987
ОБОРУДОВАНИЕ							
	ВЫТЯЖ	ВЫТЯЖКА (УЛИТКА)	ШТ	1	4 000 000,00		4 000 000
		ИТОГО	СУМ				4 000 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2			80 000
		ВСЕГО	СУМ				4 080 000

			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			4 080 000
			ВСЕГО	СУМ			52 570 677
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%	СУМ			11 065 573
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			59 556 250
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			63 636 250
			НДС 15%	СУМ			9 545 437
			ВСЕГО	СУМ			73 181 687



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6766-975e-ea1f-8e77-e8a6-0124-3925
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-06-17
Ариза рақами: 19892214

Ҳужжат берилган: BOBURBEK QURILSH
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206064250

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

BOBURBEK QURILSH га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000893

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206064250

Юридик шахснинг почта манзили: КУМОВУЛ ҚФЙ КОРАКАЛПОК МАХАЛЛАСИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун tero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9505





СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "BOBURBEK QURILISH"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "BOBURBEK QURILISH"

(Сокращенное наименование юридического лица)

05.02.2006

За регистрационным номером:

000751-06

(Число, месяц (прописно), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

206064250

Организационно-
правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, Кумовул, QORAQALPOQ MAHALLASI, TAFAKKUR (ISTIQLOL) KO'CHASI, 4-UY, .

Свидетельство
выдано:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа)





"Утверждаю"

Директор Чирчикского государственного педагогического института

О.А. Ортиков

28.04 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.

Мы, ниже подписавшиеся, члены комиссии, главный инженер Ш.Салаев, заместитель главного бухгалтера - П.Андакулова, и комендант -Р.Тоштамова просмотрев состояние подвального помещения на территории ЧГПИ по адресу ул. А.Тимура, 104 г.Чирчик. пришли к выводу, что при длительной эксплуатации помещения,

В следствии выше изложенного требуется текущий ремонт, для этого нужно выполнить ниже перечисленные работы:

№№2	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛА И СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	1,235
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2	0,2
3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2	0,2
4	ШПАТЛЕВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,4
5	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,4
6	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДА	100M2	0,1
7	ШТУКАТУРКА СТЕН ФАСАДА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,2
8	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА ЗА 1 РАЗ	100M2	0,2
9	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	0,2
11	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАРКИ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2 ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100M	0,6
13	МОНТАЖ КАБЕЛЯ, МАРКИ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2 В ГОФРОТРУБЕ ВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ ПО ОПОРАМ	KM	0,03
16	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ Д-76ММ ВЫСОТОЙ 2,5М /ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ/ 1ШТ/	T	0,016
18	МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-24BT	100ШТ	0,22
20	МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-24BT	ШТ	2
22	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,01
24	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,01
26	МОНТАЖ РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ НАРУЖНЫХ	100ШТ	0,08
28	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА ПО ПОТОЛКУ И СТЕНАМ ИЗ ИЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМ. 30X20CM	100M2	0,41
30	МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	ШТ	1
32	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ РЕЕК	M3	0,762
34	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНВАТОЙ, ТОЛЩ. 4CM	1 M3	4,12
35	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОРТОЧКИ 65X74CM	100M2	0,00481
38	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОСЛОЙНЫХ ВОРОТ	M2	5,65

40	ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ПОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОМЕЩЕНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ /СНАРУЖИ/	100М	0,08
41	МОНТАЖ КАРКАСА КРОВЛИ ИЗ L_50X4	Т	0,244
43	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ РЕЕК 50X40ММ	100М2	0,24
45	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ТОЛЩ. 0,4ММ	100 М2	0,24
48	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,036
49	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ Д-25ММ	КМ	0,03
51	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,036
52	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ БЕТОННОГО, ВЫС. 40СМ	100М3	0,00204
53	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ШИРИНОЙ 60СМ, ТОЛЩ. 8СМ	100М3	0,004
54	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ ИЗ РЕЕК 50X40ММ	М3	0,024
56	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ТОЛЩ. 0,4ММ	100 М2	0,012
59	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ЗА 2 РАЗА, РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО	100М2	0,06
60	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,3


АКТ составлен для составления ПСД

Главный инженер




Ш. Салаев

Заместитель главного бухгалтера



П. Анлакулова

Командант



Р. Тоштамова



100100, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 16-мавзэ, 9-уй, 22-хонадон, ХАТБ «Дар банк» Мирзо-Улугбек филиали
х/р: 2020 8000 2055 1576 4001, СТИР 309 462 788, МФО 01072 ОКЭД 71110 тел.: (91) 555-57-94, (90) 606-05-30

г. Ташкент



ТВЕРЖДАЮ

Директор

Д.Тогоев

06 2022 г.

*Свидетельство об аккредитации ҚЛЭ-№000285 от 28.04.2022 г.,
выданное Министерством строительства Республики Узбекистан.*

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №113-01/Э

к расчету стоимости текущих ценах по объектам:

«Текущий ремонт подвального помещения на территории Чирчикского государственного педагогического института в г.Чирчик Ташкентской области»

Заказчик	Чирчикского государственного педагогического института
Источник финансирования	Собственные средства заказчика
Генпроектировщик	ООО «BOBURBEK QURILISH» (Лицензия АЛ-№000893 от 17.06.2020г.)
Генподрядчик	Определяется на основании конкурсного отбора претендентов, без проведения тендерных торгов
Вид строительство	Текущий ремонт

1. Основание для определения расчетной стоимости.

- 1.1. Техническое задание, утвержденное заказчиком 2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком 2022 г.
- 1.3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 2022 г.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Расчет заявленный стартовой стоимости объекта в текущих ценах в сумме 79 995,251 тыс.сум с НДС и без учета прочие затратами заказчика.
- 2.2. Общая нормативная трудоемкость представлено 387,862 чел-час.
- 2.3. Локально-ресурсная ведомость.

2.4. Ведомость потребных ресурсов и сводный сметный расчет в текущих ценах.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

3.1. “Текущий ремонт подвального помещения на территории Чирчикского государственного педагогического института в г.Чирчик Ташкентской области” домов предусматриваются следующие виды работ:

- очистка поверхности потолков от набега и старой краски;
- отбивка штукатурки внутренних стен;
- улучшенная штукатурка внутренних стен;
- улучшенная водоэмульсионная окраска стен за 2 раза со шпатлевкой за 1 раз;
- окраска стен фасада фасадной краской;
- прокладка кабеля, марки аввг, сеч. 2х2,5мм²;
- монтаж вентиляционного короба по потолку и стенам из оцинкованной стали, разм. 30х20см;
- вентиляционный короб из оцинкованной стали, разм. 30х20см;
- установка алюминиевой форточки 65х74см и др.

4. Согласование документации.

Документация согласована:

4.1. Заказчиком – Проректор Чирчикского государственного педагогического института от 2022г.

4.2. Проектной организации – Директор ООО «BOBURBEK QURILISH» от 2022г.

5. Результаты рассмотрения экспертизы.

5.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. за №261 и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. за №83.

5.2. Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы, оборудование и инвентарь принято по «Каталогу текущих цен 1-го квартала 2022 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.2.1. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 29659,19 сум с учетом нормативных начислений на соцстрах в размере – 12%.

5.3. Транспортные расходы: материалы – 3%, кабельно-проводниковая продукция – 1,5%, оборудование – 2%.

5.4. Прочие расходы и затраты подрядной организации – 19,00%.

5.4.1. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. В процессе экспертного рассмотрения в расчетную стоимость в текущих ценах, в рабочем порядке по замечаниям, отраженным в локальном экспертном заключении внесены изменения и уточнения.

5.6. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объёмов работ в текущих ценах в сумме 79 995,251 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика, снижена на сумму 6 813,564 тыс.сум и составила в сумме 73 181,687 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика.

Снижение стоимости работ достигнуто за счёт уточнения и корректировки затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основных строительных материалов и др.

5.7. Отмечается, что расчету стоимости текущих ценах представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

5.8. Заказчику необходимо документацию до утверждения в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными организациями.

5.9. Экспертизой сверены объёмы работ с представленным дефектный актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативом ШНК 4.02.00-05.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендации» и ШНК 4.01.16-09.

6. Выводы.

6.1. Расчет стоимости работ в текущих ценах на «Текущий ремонт подвального помещения на территории Чирчикского государственного педагогического института в г.Чирчик Ташкентской области» с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью **73 181,687 тыс.сум с НДС** и без учета прочие затрат заказчика, в том числе; *оборудование – 4 692,000 тыс.сум с НДС.*

6.2. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком.

6.3. Рекомендуемая стоимость является для выставления на конкурсные торги и подложить уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, с учетом результатов контрольного обмера.

6.4. В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года за №261 и от 03.07.2003 года за №302 стоимость строительства при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.

6.5. Согласно постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

Ведущий эксперт



О.Берднёров

Эксперты по разделам:
Ф.Ахраров, С.Савронов.





Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9745-3662-6a2e-f097-dce3-0479 0488
Ҳужжат яратилган сан: 2022-04-28
Ариза рақами: 30505610

Ҳужжат берилган: "GOLD STEP-EXPERT" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309462788

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "GOLD STEP-EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28-04-2022 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00285

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309462788

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 16-MAVZE, 9-UY, 22-XONA

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 72й-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шайланган электрон ҳужжатнинг нусخаси бўлиб, давлат оғинчлари доминдан ушбу ҳужжатни қабул қилгани рақ этишлари катъия тасдиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг нусба рақамини киритиб ёки мобил телефон ердамида QR-кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

9463





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOLD STEP-EXPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GOLD STEP-EXPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2022

1124220

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309462788

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Тошкент шаҳри, Чилонзор, 16 маъзе, 9
Уй, 22 Квартира,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

