

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Куриклаш

бошқармаси подполковник

Абдуллаев Х.Э.



**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

Наманган вилояти Куриклаш бошқармаси

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Куёш панелларни сотиб олиш (урнатиш ва монтаж ишлари билан). Тупламда: Куёш панел 500W, аккумулятор 24,5KW (38 дона), инвертор 24,5KW. Химоя блоклар 24 точка.</p> <p>Жами бошланғич сумма : 450 271 739 сўм</p>
2	Буюртмачи	Наманган вилояти Куриклаш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Ўзбекистон республикаси Наманган вилоят</p> <p>Наманган шаҳар, Сиргали куча, 16-уй</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июль – 2022 йил август
6	Маблағ манзили	Наманган вилояти Куриклаш бошкармаси
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
8	Налов шarti	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак.</p> <p>2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>
9	Тўловлар шarti	

		Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида
--	--	------------------------------------------------------------