

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
харид комиссияси раиси



С.Жалилов

Сирдарё туманидаги “Ўнг тармоқ” ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш (тендер) йиғилиши

БАЁННОМАСИ № 2/10

20 июл 2022 йил

Гулистон шаҳар

Танлов савдолари мажлисида “Сирдарё сув қурилиш инвест” ДУКнинг 2021 йил 10 мартдаги 16-П-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия аъзолари қатнашдилар:

1.	С.Жалилов	-	“Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси бош муҳандиси, комиссия раиси.
Комиссия аъзолари:			
2.	А.Маматов	-	Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи.
3.	А.Кенжаев	-	Бош ҳисобчи.
4.	А.Умматов	-	Лойихаларни бошқариш ва қурилиш техник кузатиш бўлими бошлиғи.
5.	А.Босимов	-	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси
Комиссия котиби:			
6.	У.Ражабов	-	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи. (овоз бериш ҳуқуқисиз)

КУН ТАРТИБИ:

1. “Сирдарё туманидаги “Ўнг тармоқ” ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция қилиш” объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баёнинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 06 июль куни «etender.uzex.uz» сайтга № 22110012119193-сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 16 июль кунида баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ: **119193**-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан “**DAVR PROEKT**” МЧЖ ғолиб чиқди. Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Сирдарё туманидаги “Ўнг тармоқ” ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектининг атроф-муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали “**DAVR PROEKT**” МЧЖ томонидан таклиф этган нархи **9 750 000** (ҚҚСбилан) сўмга танлов ғолиби деб топилсин.

3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “**DAVR PROEKT**” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:


А.Маматов


А.Кенжаев


А.Умматов


А.Босимов


У.Ражабов

Комиссия котиби:

SHARTNOMA № 20/22
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

25.07.2021 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdandan va ikkinchi tarafdandan "DAVR PROEKT" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **R.Xo'jayev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Sirdarё tumaniдаги "Ўнг тармоқ" ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 750 000** (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 925 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraқ-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraқ-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta hujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

"Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

"Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

-Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

-"Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Tarablarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini tarablarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma tarablarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"DAVR PROEKT" MChJ

Manzil: Jizzax sh., A.Navoiy ko'chasi 12 uy.
Tel/faks: +99899 357 43 21
x/r: 2020 8000 4006 2360 5001
ATB Mikrokreditbank Jizzax mintaqaviy filiali
MFO: 00135 **INN:** 303 995 438
OKONX: 66000 **OKED** 71120

Direktor:



R.Xojiev



"Buyurtmachi":


« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri
Homdamir ko'chasi, 127
Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42
Shxr: 10001016024401704980170090
INN: 200322986 **OKED** 70210
H/r. 23402000300100001010
Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi
MFO: 00014 **INN:** 201122919
Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____

Direktor:



D.Islamov

Imza: 
D. Islomov

**LOYIHA ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV
BAYONI**

“Сирдарё туманидаги “Ўнг тармоқ” ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш”

«25» iyul 2022 yil № 20/22 sonli shartnomaga

Biz quyida imzo quyuvchilar, “**Buyurtmachi**” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “**Loyihachi-ijrochi**” “**DAVR PROEKT**” MChJ direktori **R.Xojiev** tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 9 750 000 (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

"Loyihachi-ijrochi":

"Buyurtmachi":

“DAVR PROEKT” MChJ

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM



R.Xojiev
(imzo, f.i.sh.)



D.Islamov
(imzo, f.i.sh.)

« 25 » iyul 2022y.

« » _____ 2022y.





“ТАСДІКЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикасида
Сув ҳўжалиги вазирлиги Хўн-бўлар
2022 йил 11

Курилий марказлаштирилган маблар хисобга аналга опирилдиган
Сув ресурсларинишиест давлт муассаса бурлмачилига ириллага объектларини куриш, реконструкция килиш ишларининг
2022 йил МАНДИЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(08.01.2022 йилдаги тасдиқловчи маълумот оқимат рўйхати)

№ п/п	Объектлар номи ва маълумот	Куришиш бошланган ва тугатилган йиллари	Локация	Областнинг ўртача кўлемлиги (шартии асосда) жумладан, бурғиччи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиявий ҳолати (байта ҳисобда) қиймати жумладан, бурғиччи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиявий ҳолати (байта ҳисобда) қиймати жумладан, бурғиччи бошқа харажатлари	2022 йил учун сметала қўйилган лавҳи				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиявий ҳолати (байта ҳисобда) қиймати жумладан, бурғиччи бошқа харажатлари	Энергия тусида рақам ва саноат	Техник (таъмир) янгиликлар бўлиши ва расмий саноат	Куришиш пурдат таволиги номи
							Жами сметала қўйилган	Куришиш - монтаж ишлари	Бурғиччи бошқа харажатлари	Жами	Жумладан, саноат харажатлари	Муддат/Қувват				
A	Жами сметала қўйилганлар						79 688 100	70 335 937	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
1	I. Аҳолини яшилдириш															
1	Бобот туманидаги "К-1" қаватли Бобот ва Миробод туманлари реконструкция қилиш	2017-2022	21.0	20 508 601 483 661	136 989 036 11 304 027	136 989 036 11 304 027	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
2	Бобот туманидаги "К-4-18" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2021-2022	5.2	6 903 192 473 192	3 831 640 263 182	3 831 640 263 182	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
4	Сароб туманидаги "К-15-А" ва "К-10-А" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2021-2023	10.0	14 295 380 1 028 880	9 927 090 339 563	9 927 090 339 563	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
5	Сароб туманидаги "К-15-Б" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2021-2022	4.5	5 117 242 413 904	2 395 267 133 957	2 395 267 133 957	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
6	Миробод туманидаги суғурчи тармоқларини реконструкция қилиш	2021-2022	15.0	8 114 414 653 344	5 988 548 266 102	5 988 548 266 102	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
7	Сароб туманидаги суғурчи тармоқларини реконструкция қилиш	2021-2023	15.0	12 292 342 965 065	9 389 320 653 224	9 389 320 653 224	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
8	Оқат туманидаги суғурчи тармоқларини реконструкция қилиш	2021-2022	15.0	10 718 940 1 092 369	8 727 446 597 225	8 727 446 597 225	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
II. Янги қилиш																
9	Сароб туманидаги "К-12-А" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2022-2022	3.0	2 800 914 493 321	2 753 068 444 475	2 753 068 444 475	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
10	Сароб туманидаги "К-8-13" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2022-2022	2.5	1 438 399 282 339	1 381 386 230 326	1 381 386 230 326	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
11	Сароб туманидаги "К-12-А" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2022-2023	3.9	5 271 909 415 645	5 220 637 364 372	5 220 637 364 372	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
12	Сароб туманидаги "М-21" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2022-2022	2.6	3 173 973 330 877	3 125 057 281 961	3 125 057 281 961	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				
13	Сароб туманидаги "М-14" қаватли қаватли реконструкция қилиш	2022-2022	1.5	1 351 278 182 242	1 301 488 152 452	1 301 488 152 452	5 441 422 68 519	5 104 258 68 519	1 838 461	86 568 957	61 790 713	4 981 765				

(Мил.сўм, ҳўжмат лавҳи)

