



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ: 119642-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан “DAVR PROEKT” МЧЖ ғолиб чиқди. Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. “Сайхунобод туманидаги "П-12-4 ирригация тизими каналининг ПК16+30 дан ПК46+30 гача қисмининг реконструкция қилиш” объектининг атроф-муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали “DAVR PROEKT” МЧЖ томонидан таклиф этган нархи 9 750 000 (ҚҚСбилан) сўмга танлов ғолиби деб топилсин.

3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “DAVR PROEKT” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

### Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов

 А.Кенжаев

 А.Умматов

 А.Босимов

 У.Ражабов

Комиссия котиби:

**SHARTNOMA № 21/22**  
**Loyihalash ishlarini bajarish uchun**

**Guliston shahri**

**25.07.2021 yil**

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdandan va ikkinchi tarafdandan "DAVR PROEKT" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **R.Xo'jayev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Сайхунобод туманидаги "П-12-4 ирригация тизими каналининг ПК16+30 дан ПК46+30 гача қисминин реконструкция қилиш объектнинг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

**II. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 750 000** (toqqiz million etti yuz ellik ming ) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 925 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

**III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

**IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogoxlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.



#### 4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

### **V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.**

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

### **VI. FORS – MAJOR HOLATLARI**

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

### **VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI**

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.



## VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

## XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

## TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

### "Loyihachi-ijrochi"

#### "DAVR PROEKT" MChJ

**Manzil:** Jizzax sh., A.Navoiy ko'chasi 12 uy.  
**Tel/faks:** +99899 357 43 21  
**x/r:** 2020 8000 4006 2360 5001  
ATB Mikrokreditbank Jizzax mintaqaviy filiali  
**MFO:** 00135 **INN:** 303 995 438  
**OKONX:** 66000 **OKED** 71120

Direktor:

R.Xojiev



### "Buyurtmachi":

#### « Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri  
Homdamir ko'chasi, 127  
Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42  
**Shxr:** 100010860244012049803170082  
**INN:** 200322986 **OKED** 70210  
H/r. 23402000300100001010  
Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob  
va kassa markazi  
**MFO:** 00014 **INN:** 201122919  
**Ro'yhatdan o'tish kodi QQS** \_\_\_\_\_

Direktor:

D.Islamov




topshir:   
A. Abdugayimov











№ йил	Объектлар номи ва хисоби	Қурилиш бошқаруви ва фидолаштириш ва рўзгорчилик билан	Лойiha қуввати	Объектнинг ҳажми (шарҳнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган)	2022 йил учун капитал қўйилmalar элони				2022 йилда фидолаштирилган қурилишнинг		01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдин (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган) объектнинг ҳажми (қайта қозониб олинган)	Экспертга ҳужжат қўйиб рақам ва санаши	Тошлар (тошлар) иштирокчи бўлиш рақам ва санаши	Қурилиш бўғари ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилmalar	Қурилиш - монтаж ишлари	Жанг	Жузуьдан қозониб олинган	Муддат/сана	Асосий фонд суммаси						
A							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14	Ховос туманидаги "ЖТ-12" янги қурилиш тизими қурилиши ПК82400 дан ПК82400гача қосқичи реконструкция қилиш	2022	4,6	5 188,129	5 102,013	5 102,013	4 866,260	4 441,298	426,962	171,169	426,962	5 158,129	233,753	343,383	343,383	25.04.2022	"Суғоқбуқурилиш" МЧЖ	
15	Бегovat туманидаги "Ш.Рахмонов" худудини суь билан ташкилловчи "Д-65" суғуртиш тармоқини реконструкция қилиш	2022	4,6	2 880,491	2 827,043	2 827,043	2 697,229	2 466,465	230,764	95,058	230,764	2 880,491	129,814	343,380	343,380	25.04.2022	"Суғоқбуқурилиш" МЧЖ	
16	Гулистон туманидаги "Юксалик" худудини суь билан ташкилловчи "Юксалик" суғуртиш тармоқини реконструкция қилиш	2022	4,6	5 666,287	5 609,396	5 609,396	4 160,260	4 025,855	134,405	134,405	134,405	4 025,855	200,498	343,380	343,380	25.04.2022	"Суғоқбуқурилиш" МЧЖ	
17	Мирзобой туманидаги "Д-12-20" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш	2022	5,5	7 170,375	7 097,041	7 097,041	6 767,487	6 261,547	505,940	241,322	505,940	7 170,375	329,555	343,380	343,380	25.04.2022	"Суғоқбуқурилиш" МЧЖ	
18	Сирдарё туманидаги "Ул тармоқ" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш	2022	5,0	7 101,629	7 049,483	7 049,483	4 079,421	3 814,923	264,498	50,000	264,498	4 079,421	2 769,277	343,380	343,380	25.04.2022	"Промисселарвос-полий" МЧЖ	
19	Сирдарё туманидаги "А.Султонов" худудини суь билан ташкилловчи "С.Султонов" ва "Фирдон" худудини суь билан ташкилловчи реконструкция қилиш	2022	3,8	14 349,118	14 242,722	14 242,722	4 000,000	3 415,556	586,444	50,000	586,444	4 000,000	10 063,062	343,380	343,380	25.04.2022	"Суғоқбуқурилиш" МЧЖ	
20	Мирзобой туманидаги "Д-12" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш	2022	20,5	11 780,794	11 734,783	11 734,783	2 000,000	1 562,316	437,684	437,684	437,684	2 000,000	9 652,556	343,380	343,380	25.04.2022	"Промисселарвос-полий" МЧЖ	
21	Сирдарё туманидаги "А.Малик" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш	2022	6,1	23 921,558	23 844,187	23 844,187	2 000,000	1 538,345	461,655	50,000	461,655	2 000,000	21 763,222	343,380	343,380	25.04.2022	"Shoxxus-Demirbob" МЧЖ	
	III. Маълумот биланлу суь билан объект қурилиши ишлари		13,8				2 100,000						12,8					
	IV. Қурилиш қарздорлиқларини қоплаш (5%)						900,000											

- 2022 йил каффанд миқдорини қурилиш-монтаж ишларининг 5% эълани қилишди.
- шу жузуьдан
  - Бегovat туманидаги "ЖТ-12" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш
  - Бегovat туманидаги "Ш.Рахмонов" худудини суь билан ташкилловчи "Д-65" суғуртиш тармоқини реконструкция қилиш
  - Сирдарё туманидаги "Ул тармоқ" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш
  - Сирдарё туманидаги "А.Султонов" худудини суь билан ташкилловчи "С.Султонов" ва "Фирдон" худудини суь билан ташкилловчи реконструкция қилиш
  - Мирзобой туманидаги "Д-12" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш
  - Сирдарё туманидаги "А.Малик" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш
  - Мирзобой туманидаги "Д-12" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш
  - Сирдарё туманидаги "А.Малик" янги қурилиш тизими қурилиши реконструкция қилиш
  - III. Маълумот биланлу суь билан объект қурилиши ишлари
  - IV. Қурилиш қарздорлиқларини қоплаш (5%)

Эслатиш: \*) Объект қурилиши биланлу суь билан объект қурилиши (4-сустур) қайта қозониб олинган объектнинг ҳажми эълани қилишди. Илгирчи ва кейинги қурилиш ҳужжатлари биланлу суь билан объект қурилиши тарғибига асосланган тарғибга эълани қилишди.

"Қелишди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Истеъодий тарғибнинг ва қозониб олинган объектнинг қисқартirilgan нусخаси  
 " " " 2022 й.

"Қелишди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Миллий қазиларни  
 " " " 2022 й.

