



Пахтаобод туман ХТБ тасаруфидаги 20-мактаби биноси фасад қисмини жорий таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи номи	Пахтаобод туман Халқ таълими бўлимига қарашли 20-умумий ўрта таълим мактаби
2	Бош лойихачи:	Танлов асосида
3	Ёрдамчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
4	Пудратчи:	Танлов асосида танлаб олинади
5	Лойихалаш учун асос:	Туман халқ таълими бўлими Эксплуатация бўлимининг нуқсон далолатномаси
6	Курилиш тури:	Жорий таъмирлаш ишлари
7	Объект жойлашган манзил:	Пахтаобод тумани Нурдиёр МФЙ
8	Лойихалаштириш босқичи:	Ишчи лойиха
9	Лойихалаштириш манбаи:	Бюджет
10	Жойнинг тавсифи:	Текислик
11	Курилиш ишларининг бошланиши	2022 йил шартнома имзоланган кундан бошлаб
12	Курилиш ишларининг яқунлаш муддати	2022 йил шартнома имзоланган кундан бошлаб 90 кун ичида
13	Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Мактаб биноси фасад қисмини жорий таъмирлаш харажатларини ўз ичига олади
14	Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш	Шартнома асосида амалга оширилади
15	Лойиханинг ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади

16	Йўл транспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти	Кўзда тутилмаган
17	Техник жараёнлар, жихоз ва ускуналарга талаблар	Пудратчининг мавжуд техник қувватига қараб аниқланади
18	Курилиш ресурслари билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади
19	Табиий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида белгиланган тартибга кўра
20	Стандартларига риоя қилиш талаблари:	Давлат стандартлари асосида
21	Ишни топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу механик топширик талабларига биноан қабул қилинади, сметадаги амалдаги нархлар ҳисобланиб чиқилиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.
22	Шартноманинг умумий қиймати	3.000.000 (уч миллион) сўм.

Бош муҳандис:

С.Казимов