



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ: **119968**-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан “**DAVR PROEKT**” МЧЖ ғолиб чиқди. Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.






2. “Оқолтин туманининг “М.Улуғбек”, “У.Носир”, “С.Сиддиқов” ва “Фарғона” худудларидаги суғориш тармоқларини реконструкция қилиш” объектининг атроф-мухитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали “**DAVR PROEKT**” МЧЖ томонидан таклиф этган нархи **9 750 000** (ҚҚСбилан) сўмга танлов ғолиби деб топилсин.

3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “**DAVR PROEKT**” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

### Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов  
 А.Кенжаев  
 А.Умматов  
 А.Босимов  
 У.Ражабов

Комиссия котиби:

**SHARTNOMA № 30/22**  
**Loyihalash ishlarini bajarish uchun**

**Guliston shahri**

**25.07.2021 yil**

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdandan va ikkinchi tarafdandan "DAVR PROEKT" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **R.Xojiyev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Oqolting tumani "M.Ulug'bek", "U.Nosir", "S.Siddiqov" va "Farfona" hududlarida suvori shartnomalarini rekonstruktsiya qilib obyektlar atrofi muhitga ta'sir ba'iyatini loyihalashtirish ishlab chiqish" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

**II. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 750 000** (toqqiz million etti yuz ellik ming ) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 925 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

**III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

**IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta hujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.



4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

## **V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.**

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

## **VI. FORS – MAJOR HOLATLARI**

6.1. Tarablarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini tarablarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

## **VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI**

7.1. Ushbu shartnoma tarablarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma tarablarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.









**LOYIHA ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN  
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV  
BAYONI**

“O‘qolтин туманининг “М.Улуғбек”, “У.Носир”, “С.Сиддиқов” ва “Фарғона” хуудларидаги суғориш тармоқларини реконструкция қилиш объектнинг атроф мухитга таъсир баёоти лойихасини ишлаб чиқиш”

**«25» iyul 2022 yil № 30/22 sonli shartnomaga**

Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” “DAVR PROEKT” MChJ direktori R.Xojiev tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 9 750 000 (toqqiz million etti yuz ellik ming ) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

**"Loyihachi-ijrochi":**

**“DAVR PROEKT” MChJ**


  
\_\_\_\_\_  
R.Xojiev  
(imzo, f.i.sh.)

« 25 » uly 2022y.



**"Buyurtmachi":**

**«Sirdaryo suv qurilish invest» DM**

  
\_\_\_\_\_  
D.Islamov  
(imzo, f.i.sh.)

« 25 » uly 2022y.







ТАСДИҚЛАШ  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув ҳужаати ва сув ресурслари  
2022 йил 11

Қурилиш марказлаштирилган маълумот ҳисобига аналитик охиридаги  
"Сўрабсуғурилмиш" давлат муассаси бўғуришларига йриғилия объектларини қуриш, ресоғуриш қилиш ишларининг  
2022 йил МАНДИЛИ РЎХНАТИ  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдан ПҚ-98-сон қарори)  
08.01.2022 йилда таъйинланган: Мамлакатий боғуриш

№ йил	Қурилиш объектларининг номи ва маълумоти	2022 йилда қуриш ишларининг топширилганлиги	2022 йил учун қилинган қўйилган ишлар			2022 йилда қуриш ишларининг топширилганлиги			01.01.23 й. қолган бўғуриш (сўрабсуғурилмиш) объектларининг қилинган ишларининг қилинганлиги	01.01.23 й. қолган бўғуриш (сўрабсуғурилмиш) объектларининг қилинган ишларининг қилинганлиги	Экспертиза ҳужжати рақам ва санаги	Теллер (таъйинланган бўғуриш рақам ва санаги)	Қурилиш объектларининг таъйинланганлиги	
			Жами қилинган қўйилган ишлар	Қурилиш - монтаж ишларининг қилинганлиги	Бўғуришларининг қилинганлиги	Мўрадат қилинганлиги	Асосий фонд қилинганлиги							
A	Жами қилинган қўйилган ишлар		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1. Асосий ишларининг қилинганлиги		79 658 300	70 345 937	6 322 263	1 838 461			86 568 957	56 628 946	61 790 373			
2	2. Бўғуришларининг қилинганлиги		5 172 777	5 104 258	68 519	68 519			20 308 601	26 956	991 247			
3	3. Қурилиш объектларининг қилинганлиги		3 626 261	3 390 035	236 226	130 621			6 876 256	26 956	348 456			
4	4. Бўғуришларининг қилинганлиги		8 653 100	7 695 032	338 068	216 199			12 756 39	1 495	2 074 439			
5	5. Қурилиш объектларининг қилинганлиги		2 282 136	2 148 245	133 892	100 001			5 117 177	0 065	235 232			
6	6. Бўғуришларининг қилинганлиги		5 702 425	5 436 324	266 102	266 102			8 114 414	0 065	373 053			
7	7. Қурилиш объектларининг қилинганлиги		4 000 000	3 346 876	653 124	401 143			7 079 175	5 213 169	5 518 879			
8	8. Бўғуришларининг қилинганлиги		8 317 501	7 723 710	593 791	164 344			10 715 066	0 100	0 100			
9	9. Қурилиш объектларининг қилинганлиги		2 637 638	2 193 163	444 475	84 525			2 800 914	1401 401 1504	1401 401 1504			
10	10. Бўғуришларининг қилинганлиги		1 325 833	1 093 507	230 326	42 010			1 438 399	2 595 659	2 720 637			
11	11. Қурилиш объектларининг қилинганлиги		2 500 000	2 374 580	125 420	125 420			2 595 659	238 852	238 852			
12	12. Бўғуришларининг қилинганлиги		1 245 835	1 214 318	31 517	31 517			1 879 222	2 000	1 879 222			
13	13. Қурилиш объектларининг қилинганлиги		1 244 037	1 091 585	152 452	42 070			1 331 278	250 445	250 445			
			15	15	15	15			115 430	115 430	115 430			

