

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаши туман Ободонлаштириш бошкармаси

бошлиғи:  Ж. Абдиев

« 06 » 07 2022 йил

**Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси****ТЕХНИК ВАЗИФА**

Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармасига Қамаши туман Камай МФЙ да куча ёритиш чирокларини урнатиш ишлари

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ коидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармасига Қамаши туман Камай МФЙ да куча ёритиш чирокларини урнатиш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

	сана, вақт	
12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В писоменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	92 377 850
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми

Қамаши туманида "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла дастури" ларисиди 2022 йилда қишлоқ ва маҳалла ҳудудларида ободлаштириш ишларининг

2022 йил МАНЗИЛЛИ-РЎЙХАТИ

(Асос: Видеот ҳокимнинг 2022 йил 15 апрелдаги 270 -4-0-0/23 сонли қарори)

№ п/п	Объектлар номи ва маъини	Қурилиш ш бошқариш ш ва фойдалана нишга тошири ниш	Ўлчов бирлиги	Дойида қурилиш (ўқувчи ўрни, ётоқ, ошхона, спорт зал)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғиртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғиртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиявий ниш қиймати жумладан, бўғиртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қийматга қўйилмаган қийматлар					2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг молиявий ниш қиймати жумладан, бўғиртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг молиявий ниш қиймати жумладан, бўғиртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (таъдир)лар натijasида бўғиртмачи бошқа харажатлари ва санаи	Қурилиш лудрат ташкилот номи			
								Жами қийматга қўйилмаган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Бўғиртмачи харажатлари	Жами қурилиш харажатлари	Мулк/қу ват	Асосий фонд суммаси								
																				Жами қурилиш харажатлари	Жами қурилиш харажатлари	Жами қурилиш харажатлари
Б	1	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Жами				0	593	593	593	581,2	0	11,86											
	Ишбашлар бўғиртмачи қурилиш ва таъмирлаш жами			2	0	460	400	400	392	0	8											
1	Қамаши МФЙда ишбашлар бўғиртмачи қурилиш ва таъмирлаш	2022 йил	км	1		200,0	200,0	200,0	196,0		4,0		2022 йил 30 август				24.06.2022й №48458					
2	Ахлатрепа МФЙда ишбашлар бўғиртмачи қурилиш ва таъмирлаш	2022 йил	км	1		200,0	200,0	200,0	196,0		4,0		2022 йил 30 август				23.06.2022й №48312					
	Тунги кўча еришти тизимини яшилтириш жами			40	0	193	193	193	189	0	3,86											
1	Қамаши МФЙда тунги кўча еритиш тизимини яшилтириш	2022 йил	дона	20		96,5	96,5	96,5	94,6		1,9		2022 йил 30 август				01.07.22й №48815					
2	Ахлатрепа МФЙда тунги кўча еритиш тизимини яшилтириш	2022 йил	дона	20		96,5	96,5	96,5	94,6		1,9		2022 йил 30 август				01.07.22й №48816					

ИЗДУ: 4) Объектларнинг умумий қиймати ва тендер суммалари ўзaro солиштирилган ҳолатда текширилган ва тасдиқланган.

Изоҳ: *) Объектларнинг умумий қийматига тендер саводлари ўнгатиладиган ҳаётини яшилтириш

Қамаши тумани ҳокимининг қурилиш, коммунал хўжалик, экология
ва кўчалар таъмирлаштириш масалалари бўғиртмачи

Қамаши тумани молия бўлими мудири

Қамаши тумани Ободлаштириш бошқармаси бошлиғи

К.Хайдаров

Ш.Параев

Ж.Абдиев