

Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot

(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

INN:

200796341

Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:

Tuman (shahar) hokimiyati

Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:

06.06.1994

Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:

375-6/2

Yuridik shaxsning nomi:

TRANSGIDROMEXANIZATSIYA

Tashkiliy-huquqiy shakli:

170 - Ishlab chiqarish kooperativi

IFUT kodi:

42210 - Taqsimlovchi muhandislik ob'ektlari qurish
--

DBIBT kodi:

79994 - Davlat va xo`jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub`yeqtisi

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:

Ha

Faoliyk holati:

faoliyat ko`rsatayotgan

Ustav fondi:

26 792 800,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:

ABBAS USMANOV MANSUROVICH

Rahbarning STIR:

488867478

Ta'sischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma`lumotlar

1. TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	49,60
2. MUSYA YEVGENIY SERGEYEVICH	17,10
3. ULXODJAYEV ASXODJA XOSHIMOVICH	7,20
4. MAMATURDIYEV NEMAT NASRITDINOVICH	6,60
5. 8-JISMONIY SHAXS	19,50

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:

note@mail.ru

Aloqa telefoni:

977464670

MHOBT kodi:

1726294 - Toshkent shahri, Chilonzor tumani

Ko`cha, uy, xonadon:

8-mavze, 8-uy, 3-xona

24/02/2022 uchun amal axborot

“16 ”Iyul 2022 y.

Olot shaxar.

PK SU «Transgidromexanizasiya» keyingi o‘rinlarda ”Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida rahbar A.Usmonov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshkarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida rahbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha ”Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Bosh to‘g‘on uchaskasida birinchi suv olish o‘zanini (PK80+00 dan PK86+50 gacha) Zemsnaryadlar yordamida loyqadan tozalash (joriy ta‘mirlash) ishlarni tuzilgan loyiha smeta hujjalariiga asosan bajarishni, ”Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarni qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

1.2.Ushbu shartnomaning umumiyligi summasi 84 563 295 (sakson to‘rt million besh yuzi oltmis uch ming ikki yuzi to‘qson besh) so‘mni tashkil etadi.

2.SHARTNOMA BO‘YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1.”Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjalarga asosan ta‘mirlash ishlarning 84 563 295 (sakson to‘rt million besh yuzi oltmis uch ming ikki yuzi to‘qson besh) so‘mni tashkil etadi.

2.2 Shartnomaning boshlanishi “16” iyul 2022 yil. Shartnomaning amal kilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli qaroriga muvofik majburiy ro‘yxatga olinib, avans to‘lovi to‘langandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarni tugatish vaqtisi “31” iyul 2022 y.

3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH , BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1.Ta‘mirlash ishlarni bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansi ”Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarni boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakillaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste inoichilar va buyurtmachiilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. ”Pudratchi” mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. ”Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarni bajarish davrida ”Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarni taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4.TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1 Ushbu shartnomaning umumiyligi narxi 84 563 295 (sakson to‘rt million besh yuzi oltmis uch ming ikki yuzi to‘qson besh) so‘mni tashkil etadi. Shundan qo‘silgan qiymat solig‘i 11 029 995 (o‘n bir million yigirma to‘qqiz ming to‘qqiz yuzi to‘qson besh) so‘mni tashkil qiladi. ”Buyurtmachi”ta‘mirlash ishlarni boshlash uchun ”Pudratchi”gashartnoma narxining 30 % yoki 25 368 988,5 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning iyul oyida amalga oshiriladi. ”Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov ”Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjal taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” iyulgacha amalga oshiriladi.

4.2. ”Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3.”Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun ”Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlardan amalga oshirilmaydi.

5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 84 563 295 (sakson to‘rt million besh yuzi oltmis uch ming ikki yuzi to‘qson besh) so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarni bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjalarni ”Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % mikdorida:

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to‘lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarni bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.



ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Мен Файзиев Раҳмон Рӯзиевич Олот тумани Аму-Бухоро Машина Канали бошқармаси бошлиғи Ш.Б.Дурматов ҳамда СУ «Трансгидромеханизация» директори А.М.Усмонов ўртасида 2022 йил 16 июл куни 84 563 295(Саксон тўрт миллион беш юз олтмиш уч минг икки юз тўқсон беш)сўмга тузилган №117646-сонли шартноманинг тузилишининг Узбекистон Республикаси конун хужжатларига тугри келишини текширдим.

Текшириш натижаси куйидагича:

1.Ушбу шартнома «Ўзбекистон Республикаси хўжалик юритувчи субъектларининг шартномавий хукуқий базаси тўгрисида»ги конуннинг 10-16 моддаларига мос келади.

2.Шартноманинг шартлари Ўзбекистон Республикаси қонунларига мос келади.

3.Томонларнинг жавобгарлиги ва низоларни ҳал қилиш тартиби қонун хужжатларига мос равишда кўрсатиб ўтилган.

Хулоса: ушбу текширилган шартнома «Ўзбекистон Республикаси хўжалик юритувчи субъектларининг шартномавий хукуқий базаси тўгрисида»ги қонуннинг 21-моддасига асосан хукуқий экспертиздан ўтказилди.

Олот АБМК бошқармаси
Хукуқшуноси:



Р.Р.Файзиев.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117646 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 14.07.2022

Время рассмотрения 14.07.2022 09:34

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.07.2022 года № лота 117646.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200М3/Ч С ПК80+00 ПО ПК86+50
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	122 198 355.00
Стартовая сумма	122 198 355.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Рухсатнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Турманистон хукумати худидига кириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «PROFIMAX SERVICE»	20	1	6	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмрталаб холга келиб колганда пудратчи ташкилот уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт. Кушимча тижорат таклифни юкланд

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	20	1	20	Экспертная		
ООО «PROFIMAX SERVICE»	20	1	6	Экспертная		

Критерий №3 Ишга жалб килиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Механизмларни Туркменистан хукумати худудига утиб ишлатишга имконияти бор пудратчи ташкилот ёки МЧЖлар жалб килинади,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	20	1	20	Экспертная		
ООО «PROFIMAX SERVICE»	20	1	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО «PROFIMAX SERVICE»	122 198 355.00	100 255 275.00 UZS	100 255 275.00	00.00	100 255 275.00	08.07.2022 14:58:10	84.35
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	122 198 355.00	84 563 295.00 UZS	84 563 295.00	00.00	84 563 295.00	08.07.2022 12:11:57	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО «PROFIMAX SERVICE»	Прошел	84.35	84.35
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117646 от 14.07.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIIA
200796341

и резервный исполнитель: ООО «PROFIMAX SERVICE» (303393324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



16.07.2022 даги

СУ Трансгидромеханизация ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 84 563 295,00 сўм умумий суммага тузилган 117646 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170

Шахсий ғазна ҳисобварак 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	84 563 295,00			84 563 295,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	84 563 295,0			84 563 295,0

Жами 84 563 295,00 сўм

**Саксон тўрт миллион беш юз олтмиш уч минг икки юз тўқсон
беш сўм 00 тийин**

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 25 368 988,50 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
30 % ***2022 йилнинг июл ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблаги олувчи ва БМЖ маблаги олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига ____ % жорий ойнинг ____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблаги олувчи ва БМЖ маблаги олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун хужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Дурматов Шуҳрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«___» 2022 й.

«___» 2022 й.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHRI
CHILONZOR TUMANI

TRANSGIDROMECHANIZATSIIA

MAXGUSLASHGAN BOISHARMASI-
ISHLAB CHIQARISH KOOPERATIVI

№ 10

2002 y. "8" ekton

700097, Chilonzor- "M", 26
Tel.: 77-76-13

АБМК Олот туман бошкармаси

бошлиги Ш.Б.Дурматовга

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ.

"Трангидромеханизация" махсуслашган бошкармаси-ишлаб чикариш кооперативи сизга шуни ёзб маълум киладики, бизнинг корхонамиз АБМК Олот туман бошкармаси тасаруфидаги Бош тугон участкаси дарёдан сув олиш узанларини механизмлар ёрдамида лойкадан тозалаш, жорий таъмирлаш ишларини 84563295 (Саксон турт миллион беш юз олтмиш уч минг икки юз туксон беш) сумга бажариб беради.

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ	Ед изм	Кол-во		Цена за ед.	Всего
				На ед изм.	по проекту.		
1		Механизированная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч, с ПК80+00 по ПК 86+50 1 группа грунта. на Головном участке АБМК (Текущий ремонт)					
		ШНК 01-01-145-5 к=0,78 п.3,117 к=0,93 п.3,157 C556	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами электрическими производительностью 200 м3/ч. Напор 50-63 м. 1 группы грунта.	1000 м3	45,200		
		Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Затраты труда рабочих- строителей	чел/час.	25,773	1164,960	11608,0	13522856
		Затраты труда машинистов	чел/час.	10,86	490,872	0,0	0
		Итого:					13522856
		Соц.страх.	%	12			1622743
		Итого:					15145599
		Строительный машины и механизмы	сум				
	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш/час.		251,176		Буюртмачи хисобидан
	556	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч. напор 50-63 м.	маш/час.		239,696	200000,0	47939200
		Итого строительный машины и механизмы:					47939200
		Итого:					63084799
		Транспортные затраты	*	5%			0
		Итого:					63084799
		Прочий затраты подрядчика	%	17			10448501
		Итого:					73533300
		НДС:	%	15			11029995
		ИТОГО:					84563295

"Трангидромеханизация" махсуслашган бошкармаси-
ишлаб чикариш кооперативи раҳбари:-

TRANSGIDRO -

MEXHANIZATSIIA

А.Усмонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@mail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46246

Obyekt nomi «Olot tumani ABMK boshqarmasi Amudaryodan suv o'zani PK80+00 dan PK86+50 gacha ishlab chiqarish qobiliyati 200 m³/s bo'lgan tuproqso'rар yordamida tozalash»»

Buyurtmachi - Olot tumani ABMK boshqarmasi

Bosh loyihachi - ABMK IB loyiha-smeta bo'limi

Litsenziya AL-417-sonli O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 iyunda berilgan, 2013 yil 2 avgustdagи 2826/09-03-sonlari xati bilan muddatsiz qilib berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Respublika budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijalariga ko'ra

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 33964

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachining 2022 yil 12 yanvardagi 4-sonli xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smetaning taqdim qilingan qiymati QQS bilan - 122 198,355 ming so'm.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Amudaryodan suv olish o'zani PK80+00 dan PK86+50 gacha bo'lgan masofada I-toifali tuproqlarni ishlab chiqarish qobiliyati 200 m³/s bo'lgan tuproqso'rар yordamida qazib chiqarish bilan, tozalash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlari ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsija etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining 02.01.2022 yildagi 4-sonli xati hamda 25.11.2021 yildagi bayoni va joriy hisob-kitoblar

asosida qabul qilinadi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlari quyidagi asosida tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- Texnik topshiriqqa o'zgartirishlar kiritildi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQS bilan - 122 198,355 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng tavsiya etilgan qiymati QQS bilan - 122 198,355 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 106 259,439 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i: - 15 938,916 ming so'm.

Qayd etilisinki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyiha ko'ra, loyiha -smeta hujjatlari quyidagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlari taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

7. Xulosalar.

"Olot tumani ABMK boshqarmasi Amudaryodan suv olish o'zani PK80+00 dan PK86+50 gacha ishlab chiqarish qobiliyati 200 m³/s bo'lgan tupoqso'rар yordamida tozalash" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shahrosozlik hujjatlari ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori va ShNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablari mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI	
TOSHKENT SHAHRI	
CHILONZOR TUMANI	
TRANSGIDROMECHANIZATSIIA	
MAXSUSLASHGAN BOШКАРМАСИ ISHLAB CHIQRISH KOOPERATIVI	
№ <u>10</u>	
2022 y. "8" ektono	
700097, Chilonzor- "M", 26 Tel.: 77-76-13	

АБМК Олот туман бошкармаси

бошлиги Ш.Б.Дурматовга

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ.

"Трангидромеханизация" махсуслашган бошкармаси-ишлаб чикариш кооперативи сизга шуни ёзиб маълум киладики, бизнинг корхонамиз АБМК Олот туман бошкармаси тасаруфидаги Бош тугон участкаси дарёдан сув олиш узанларини механизмлар ёрдамида лойкадан тозалаш, жорий таъмирлаш ишларини 84563295 (Саксон турт миллион беш юз олтминш уч минг икки юз туксон беш) сумга бажариб беради.

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ	Ед изм	Кол-во		Цена за ед.	Всего
				На ед изм.	по проекту.		
1		Механизированная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч, с ПК80+00 по ПК 86+50 1 группа грунта. на Головном участке АБМК (Текущий ремонт)					
		ШНК 01-01-145-5 к=0,78 п.3,117 к=0,93 п.3,157 C556	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами электрическими производительностью 200 м3/ч. Напор 50-63 м. 1 группа грунта.	1000 м3	45,200		
Итого по локальной ресурсной ведомости:							
		Затраты труда рабочих- строителей	чел/час.	25,773	1164,960	11608,0	13522856
		Затраты труда машинистов	чел/час.	10,86	490,872	0,0	0
		Итого:					13522856
		Соц.страх.	%	12			1622743
		Итого:					15145599
		Строительный машины и механизмы	сум				
258		Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с)	маш/час.		251,176		Буюртмачи хисобидан.
556		Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м.	маш/час.		239,696	200000,0	47939200
		Итого строительный машины и механизмы:					47939200
		Итого:					63084799
		Транспортные затраты	•	5%			0
		Итого:					63084799
		Прочий затраты подрядчика	%	17			10448501
		Итого:					73533300
		НДС:	%	15			11029995
		ИТОГО:	•				84563295

"Трангидромеханизация" махсуслашган бошкармаси-ишлаб чикариш кооперативи раҳбари:-

TRANSGIDRO –

MECHANIZATSIIA

А.Усмонов

