

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаши туман Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиги: Ж. Абдиев

« 06 » 07 2022 йил

## Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

### ТЕХНИК ВАЗИФА

Камаши туман Ободонлаштириш бошқармасига Камаши туман Азлартепа МФЙ да куча ёритиш чирокларини урнатиш ишлари

### ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

| №  | Техник вазифа мазмуни                             | Вазифаларга изох  |
|----|---|---|
| 1  | Буюртмачи:  | Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси  |
| 2  | Танлов мазмуни ёки номи:                          | Камаши туман Ободонлаштириш бошқармасига Камаши туман Азлартепа МФЙ да куча ёритиш чирокларини урнатиш ишлари |
| 3  | Танлов номери                                     | №   |
| 5  | Танлов эълон қилинган жой                         | Камаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А  |
| 6  | Алоқа учун шахс:                                  | Абдиев Рўзимурод Юлдошиевич   |
| 7  | Танлов эълон қилинган жой                         | Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси<br>www.dxarid.uzex.uz   |
| 8  | Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин: | Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается                                  |
| 9  | Лицензируемые виды работ                          | Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка   |
| 10 | Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни  | 2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения  |
| 11 | Танлов бериш муддати тугайдиган                   | Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <b>сана, вақт</b>  |   |
| 12 | <b>Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти</b>              | Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади  |
| 13 | <b>Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться</b>             | В писоменном виде   |
| 14 | <b>Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти</b>                         | Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений |
| 15 | <b>Размер обеспечения исполнения договора</b>                          | 3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса   |
| 16 | <b>Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:</b> | 93 448 572  |
| 17 | <b>Танловга таклифлар бериладиган тил:</b>                             | Ўзбек   |
| 18 | <b>Молиялаштириш манбаи:</b>   | Бюджет маблағлари ҳисобидан   |
| 19 | <b>Валюта договора</b>   | Ўзбек сўми  |

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Қамаши туман ҳокими  
Б.Тоғиев  
"04.04" 2022 йил



Қамаши туманида "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла дастурлари доирасида 2022 йилда қишлоқ ва маҳалла ҳудудларида ободлаштириши ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛЛИК ҲУҲАТИ

(Асос: Вилоят ҳокимининг 2022 йил 15 апрелдаги 270-4-0-Қ/22 сонли қарори)

| № | Объектлар номи ва манзили                                | Қурилиш босқичи ва фойдаланишнинг бошланғич ва ахиринчи кунлари | Дойнақа ҳудудга (қурувчи ўрин, аҳоли, оқшона, спирт заҳ) | Объектнинг умумий қиймати (шартинома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объектнинг моляваларини иш қолдани, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига объектнинг моляваларини иш қолдани, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити |                         |       |                             | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |               | 01.01.23 й. ҳолатига йилда ишлар ўтувчи объектнинг моляваларини қолдани, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаи | Тегиб (ташқилдор натижасига бўйсун рақами ва санаи) | Қурилиш лозат танқислот номи |                     |    |    |    |  |
|---|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----|----|----|--|
|   |  |   |  |   |  |  | Жами қўшимчалар                         | Қурилиш - монтаж ишлари | Жилоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | Жами савдани харажатлари            | Музлат/қувват |  |                                     |   |                              | Асосий фонд суммаси |    |    |    |  |
| 1 | Қамаши МФЙда тиббодар бўғаларини қуриши ва таъмирлаши    | 2022 йил  | 1  | 200,0   | 200,0  | 200,0  | 8                                       | 593                     | 593   | 593,2                       | 0                                   | 11,86         | 12   | 13                                  | 14  | 15                           | 16                  | 17 | 18 | 19 |  |
| 2 | Азлартепа МФЙда тиббодар бўғаларини қуриши ва таъмирлаши | 2022 йил  | 1  | 200,0   | 200,0  | 200,0  | 8                                       | 593                     | 593   | 591,2                       | 0                                   | 11,86         | 12   | 13                                  | 14  | 15                           | 16                  | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | Тунги кўча ёритиш тизимини яшилди жами                   |   | 40   | 193   | 193  | 193  | 193                                     | 193                     | 193   | 189                         | 0                                   | 3,86          |  |                                     |   |                              |                     |    |    |    |  |
| 1 | Қамаши МФЙда тунги кўча ёритиш тизимини яшилди           | 2022 йил  | 20   | 96,5  | 96,5   | 96,5   | 96,5                                    | 96,5                    | 96,5  | 94,6                        |                                     | 1,9           |  |                                     |   |                              |                     |    |    |    |  |
| 2 | Азлартепа МФЙда тунги кўча ёритиш тизимини яшилди        | 2022 йил  | 20   | 96,5  | 96,5   | 96,5   | 96,5                                    | 96,5                    | 96,5  | 94,6                        |                                     | 1,9           |  |                                     |   |                              |                     |    |    |    |  |

Ишлар: 1) Объектларнинг умумий қийматига тегиб савдани, умумий қийматига кейин аниқлик қилиниши

Қамаши туман ҳокимининг қурилиш, коммуникациялар, коммунал хўжалик, экология ва қўламадорлаштириши масалалари бўйича ўринбосари  
Қамаши туман молия бўлими мудири  
Қамаши туман Ободлаштириш бөлқармаси бошлиғи



К.Хайларов  
Ш.Нарзиев  
Ж.Абдиев