

“XORAZM YO‘L KO‘PRIK QURILISH”
MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

ШОВОТ ТУМАНИ КАТКАЛЪА МАХАЛЛАСИ СЕМРУҒ
КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,393 КМ.

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор:



Н. Саидов

Урганч ш. 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:05-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49921

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Shovot tumani Katqal'a mahallasi Semurg' ko'chasi yo'lini joriy tamirlash» (1,393km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Shovot tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Xorazm yo'l ko'priki qurilish» MChJ

Litsenziya 30.09.2020yildagi AL-001388 sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 48600

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 27.06.2022 yildagi 191-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16803,83 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 8415,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Shovot tumani Katqal'a mahallasi Semurg' ko'chasi yo'lini joriy tamirlash» (1,393km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini

tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	261 347,267	261 347,267
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	300 549,357	300 549,357
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	8 415,000	8 415,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	308 964,357	308 964,357

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Асосий тушунча

Шовот тумани Каткаля Махалласи Семруғ кучаси йўлини жорий таъмирлаш-1,393 км. ишчи лойиха сметаси “Шовот Тумани Ободонлаштириш Бошқармаси ” хатига ва 2022 йил иш режасига асосан тузилди.

Смета хужжатлари Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 й. «Марказлашган жамғармалар ҳисобидан амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларини тадбиқ қилишда жорий шартнома баҳоларига ўтиш тўғрисида» ги № 261 – сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган методик қўлланмалар бўйича тузилди.

Қурилиш материаллари баҳолари, машина ва механизмлар харажатлари ва иш ҳақи миқдори Буюртмачи ва Пудратчи уртасида тузилган нархлар келишув баённомасига асосан шакллантирилди.

Сметалар қурилиш ишлари ҳажми жадваллари бўйича АВС-4UZ дастури қўлланилиб ҳисобланди.

Пудрат ташкилоти қўшимча ва бошқа харажатларни ҳисобга олиш **15,51 %** қилиб қабул қилинди.

Қурилиш баҳоларининг ошиши индекси 1,0 қилиб қабул қилинди.

Тузди:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ

№	Наименование смет	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2	3	4	5	6
1	ШОВОТ ТУМАНИ КАТКАЛЬА МАХАЛЛАСИ СЕМРУҒ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ- 1,393 КМ.	93967,549	5247,760	126318,085	225533,394
		93 967,549	5 247,760	126 318,085	225 533,394

Составил:



СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

в текущих ценах по объекту:

**ШОВОТ ТУМАНИ КАТКАЛЬА МАХАЛЛАСИ СЕМРУҒ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ-1,393 КМ.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на основную заработную плату	5 247,760
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	93 967,549
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	126 318,085
	Итого:	225 533,394
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	34 980,229
	Итого:	260 513,623
6	Страхование объекта 0,32%	833,644
	Итого:	261 347,267
7	НДС 15%	39 202,090
	Итого:	300 549,357
8	Затраты заказчика факт	8 415,000
9	Всего по сводной смете	308 964,357

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



Наименование стройки - ШОВОТ ТУМАН ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на ШОВОТ ТУМАНИ КАТКАЛЬБА МАХАЛЛАСИ СЕМРУҒ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,393 КМ.

Наименование объекта - ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2714-036-02	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2	6,1090	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,23	86,931
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	14,478
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,25	44,29
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3,42	20,893
1.5	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,19	7,26971
1.6	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,19	7,26971
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.7	9219	ВОДА	М3	31	189,379
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E2704-013-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ [ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА [СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ (ГОСТ 8267)	1000М2	6,1090	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,5	302,395
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,89	243,688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	2,19924
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,17	25,475
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	14,356
2.6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,51	51,988
2.7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	20,8	127,067
2.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,6	15,8834
2.9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	1,1	6,7199
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
2.10	9219	ВОДА	М3	20	122,18
2.11	23073	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 5-10	М3	10	61,09
2.12	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	15	91,635
2.13	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	189	1154,601
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
<u>РАЗДЕЛ 1. ТУТАШМАЛАР</u>					

1	2	3	4	5	6
3	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ(УСТРОЙСТВО КОРЫТО И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН), ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	0,2400	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,264
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,1032
3.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	0,1608
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4	E2704-013-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ [ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА [СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ (ГОСТ 8267)	1000M2	0,2000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,5	9,9
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,89	7,978
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	0,072
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,17	0,834
4.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,47
4.6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,51	1,702
4.7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	20,8	4,16
4.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,6	0,52
4.9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	1,1	0,22
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.10	9219	ВОДА	М3	20	4
4.11	23073	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 5-10	М3	10	2
4.12	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	15	3
4.13	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	189	37,8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	C310-55	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ ИЗ КАРЬЕРА ДЖУМУРТАУ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 55 КМ	Т	1957,6800	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ		

СОСТАВИЛ

МАТРИЗАЕВ Ж.

Наименование стройки - ШОВОТ ТУМАН ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 01062018

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная смета)

на ШОВОТ ТУМАНИ КАТКАЛЬБА МАХАЛЛАСИ СЕМРУФ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,393 КМ.

Наименование объекта -

Основание: ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	312,2955
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	338,86108
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16,85277
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	26,30853
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,98695
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	97,97984
5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	131,2272
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	16,4034
7	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	20,89278
8	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,26971
9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	6,9399
10	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч.	7,26971
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ	
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ	

1	2	3	4	5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	9219	ВОДА	МЗ	315,559
2	23073	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 5-10	МЗ	63,09
3	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	94,635
4	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	1192,401
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С310-55	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ ИЗ КАРЬЕРА ДЖУМУРТАУ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 55 КМ	Т	1957,68
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ	


СОСТАВИЛ

МАТРИЗАЕВ Ж.

Шовот тумани Кат қалъа маҳалласи
Семруғ кўчаси ички хўжалик йўлларини
жорий таъмирлаш - 1,393 км

«ТАСЛИК ЛАЙМАН»
Хоразм вилояти Шовот туман
Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

М. Курбонов



Кат қалъа илҳияси Ш. Ш. Бозоров.

Чизди: *С.И.*

С. Искандаров

Хоразм вилояти Шовот тумани Кат қалъа маҳалласи
Семруғ кўчаси ички хужалик йули
қоплама конструкцияси
ПК0+00-ПК13+93





«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Хоразм вилояти Шовот тумани
Обodonлаштириш бошқармаси бошлиғи
М. Курбонов

Шовот тумани Кат қалъа маҳалласи Семруғ кўчаси ички хўжалик йўллари
жорий таъмирлаш - 1,393 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 йил. Июн ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узуниги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл қамчиликларини туза тишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Микдори	
1	2	3	4	5	6	
0+00 13+53	1353	Йўл туپрок кўтармаси эни 6м, эски асфальтобетон қопламаси эни 4,5 м. Қоплама бузилиб емирилиб йўқолган.	Йўл профилини материал қўшмай тиклаш. (1353x4,5)+(R5*4)	м2	6109	
			Тошдан Н=15 см қалинликда қоплама қуриш. (1353x4,5)+(R5*4)	м2	6109	
	Ўташмаларни таъмирлаш					
	40		Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш. (20*6)*2	м2	240	
			Тошдан Н=15 см қалинликда қоплама қуриш. ((20*4,5)+(R5*2))*2	м2	200	

Материал ташиш масофаси

Тош	к-р. Жумуртау - Объект	км	55
-----	------------------------	----	----

Обodonлаштириш бошқармаси вакили:

Нуров Тораев Р
ФИШ

“Лойиҳа ташкилоти вакили”



С. Исмаилов
ФИШ

Кат қалъа маҳалласи вакили Ш. Бодиров

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по благоустройству

р. Шават

М. Курбанов

27.10.2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ, МАШИН МЕХАНИЗМОВ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА ШАВАТА

№	Наименование машин-механизмов, оборудования и автотранспорта	Ед. изм	Рекомендуемые цены (БЕЗ НДС)	Примечание
1	2	3		6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч.	16 803,83	Каталог 3 кв 2021 г.
2	Прочие затраты подрядчика	%		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
4	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
5	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Янгиарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
6	Автогрейдер GR-180	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
7	Автогрейдер XMGA-180C	маш/ч		Хоразмйулиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
8	Автогрейдер АГ-180	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
9	Автогрейдер АГ-180	маш/ч	228 741,60	Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
10	Автогрейдер ДЗ-99	маш/ч	134 471,50	Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
11	Автогрейдер ДЗ-122	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
12	Автогрейдер ДЗ-122	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
13	Автогрейдер ПК-165	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
14	Каток XD82 (8тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
15	Каток XS 143J (14тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
16	Каток XMR 303S (3тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
17	Одновальцовый выбракаток XS123H (12,5тн)	маш/ч	241 951,30	Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
18	Каток двухвальцовый XD82 (8тн)	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
19	Каток XD81C (8тн)	маш/ч		Хоразмйулиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
20	Каток ХР 163 (6тн)	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
21	Каток двухвальцовый XMR3035 (3,5тн)	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
22	Каток дор.вибрац. HAMM HD70 (8тн)	маш/ч	202 809,40	Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
23	Виброкаток XD81E XUGO0822PHE02783 (8тн)	маш/ч		Янгиарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
24	Пневмоколесный дорожный каток ХР163 16тн	маш/ч	167 528,90	Янгиарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
25	Виброкаток XD81E (8тн)	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
26	Каток XD81E (8тн)	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
27	Каток 13 тн (прицепной)	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
28	Асфальтоукладчик RP603L	маш/ч	343 809,00	Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
29	Асфальтоукладчик ВУ-1804	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
30	Асфальтоукладчик RP 903	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
31	Асфальтоукладчик RP 603	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
32	Асфальтоукладчик SINOWAY SWAP 4,5M	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
33	Дорожная фреза ХМ 1003	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
34	Дорожная фреза ХМ 503	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
35	Дорожная фреза ХМ 503 с резцом	маш/ч	256 984,70	Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
36	Дорожная фреза (2м)	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
37	Дорожная фреза ХМ 503	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
38	Дорожная фреза (0,5м)	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
39	А/м зил -431610 бортовая	маш/ч	81 524,10	Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
40	А/м ISUZU NQR 71PL бортовая	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
41	А/м ISUZU NQR 71PL бортовая	маш/ч		Хоразмйулиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
42	Зил -130 бортовая	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
43	А/м ЗИЛ-130 бортовая	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
44	Автомашина ГАЗ-53	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
45	Грузовая а/м ISUZU NQR71 PL бортовая	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
46	Автоцистерна - автоудранатор ISUZU FVR	маш/ч	142 654,00	Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
47	Автоудранатор емк, 8,0м3	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
48	Поливомоечная машина MAN CLA 18.280	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
49	Поливомоечная машина ISUZU PM-8	маш/ч		Янгиарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
50	КДМ MAN CLA (поливомоечная машина)	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.

51	Водовоз ISUZU ПМ-8	маш/ч		Хоразм ЙМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
52	Автокран КС-4574 М ISUZU 16тн	маш/ч		Хоразмйулкурулиш УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
53	Автокран Фотон КС-55724	маш/ч		Хоразмйулдиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
54	Автокран КС-4574 М ISUZU FVR33 GLD 16тн	маш/ч	166 599,40	Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
55	Автокран КС-55724 (6x4) 25тн	маш/ч	190 983,00	Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
56	Автокран МА3-5334 КС-3571	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
57	Автокран ЗИЛ-130	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
58	Автокран SAZ-NP37 50тн	маш/ч	290 641,60	Хоразм ЙМФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
59	Движок KIPOR KDE700 EW	маш/ч	28 241,00	Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
60	Комбинированная машина MAN	маш/ч	177 305,20	Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
61	Кран манипулятор 4x2 5,3 тн	маш/ч		Хоразмйулкурулиш УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
62	Кран манипулятор ISUZU FVR	маш/ч		Хоразмйулдиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
63	МАН-КМА 5611 Монеуплятор	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
64	Кран манипулятор (4x2) 5,3тн	маш/ч	123 467,70	Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
65	Кран манипулятор MAN CLA	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
66	Кран манипулятор MAN CLA 16.220	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
67	Трактор ТТ3-80,10	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
68	Трактор ТТ3-LS Plus 100	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
69	Трактор TL-100	маш/ч		Хоразмйулдиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
70	Трактор ТТ3 8010	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
71	Трактор МТ3-80	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
72	Трактор Т-28x4	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
73	Трактор ТТ3-80,10	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
74	Трактор ТТ3 80.10 с прицепом	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
75	Трактор гусеничный Т-4А (Кирковшик)	маш/ч	107 709,10	Янгинарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
76	Трактор ТТ3-8010 с прицепом (Каткавоз по 2200)	маш/ч		Янгинарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
77	Трактор ТТ3-8010	маш/ч	92 754,10	Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
78	Трактор ТТ3-80,10	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
79	Погрузчик XMG FH-50	маш/ч		Хоразмйулдиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
80	Погрузчик К-701	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
81	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
82	Экскаватор-погрузчик New Holland	маш/ч	203 557,10	Хоразмйулкурулиш УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
83	Экскаватор-погрузчик New Holland	маш/ч		Хоразмйулдиндурия УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
84	Фронтальный погрузчик WZ 30-25	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
85	Экскаватор-погрузчик New Holland B90B	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
86	Экскаватор-погрузчик JCB 3DX	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
87	Экскаватор - погрузчик WZ-3025	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
88	Экскаватор-погрузчик JCB 3DX	маш/ч		Янгинарик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
89	Экскаватор-погрузчик JSB 3DX	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
90	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	575 115,00	Хоразмйулдиндурия УП Экс. Зак. №73-02-2022 от 23.02.2022г.
91	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-2	т	485 264,00	
92	БИТУМ БНД 60/90	т	3 433 518,00	Калькуляция "Хива" ТИФУК 13.12.2019 г.
93	РАСТВОР 1:3	м3	672 062,00	Стоимость ж/б конструкций выпускаемых БСУ по Хорезмское МЭУП с ноябрь месяц 2020 г.
94	РАСТВОР 1:1,6	м3	469 285,00	
95	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	м3	588 577,00	
96	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 150	м3	682 067,00	
97	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 200	м3	750 636,00	
98	БЕТОН М-100	м3	504 373,00	
99	БЕТОН М-150	м3	553 519,00	
100	БЕТОН М-200	м3	590 313,00	
101	БЕТОН М-250	м3	642 685,00	
102	БЕТОН М-300	м3	696 278,00	
103	БДО-3 А-2	шт	845 873,00	ПРАЙСТ ЛИСТ ГУП "UZAVTOYULBELGI" от 28.01.2019г.
104	СИГНАЛЬНЫЕ СТОЙКИ А1	шт	54 912,00	
105	ТРУБЫ Д-1,0	м3	1 637 106,00	
106	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК КВАДРАТ 700X700	шт	338 000,00	
107	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК КРУГ 700	шт	320 000,00	
108	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ТРЕУГОЛЬНИК 900-3(970-840)	шт	309 000,00	
109	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ПРЯМОУГОЛЬНИК 1050X700	шт	391 000,00	
110	СТОЙКА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 80X60X2,5ММ ПО 4 М	шт	265 340,00	Калькуляция ООО"Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
111	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20 ММ (10-20 ММ)	м3	72 990,00	
		м3		
112	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	м3	71 020,00	Калькуляция ЧП"Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО"Амударе курилиш материаллари" 4.01.2021 г.
113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	м3	69 050,00	Калькуляция ООО"Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО"Амударе курилиш материаллари" 4.01.2021 г.
114	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ (5-10 ММ)	м3	43 043,48	Калькуляция ООО"Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ЧП"Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
115	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ (ШПС)	м3	20 306,00	Калькуляция Казгнсай 3.03.2020г

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ MAN 36 тн				
115	1 км	тн/км	1 142,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
116	5 км	тн/км	618,10	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
117	10 км	тн/км	611,60	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
118	20 км	тн/км	608,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
119	30 км	тн/км	552,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
120	40 км	тн/км	550,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
121	50 км	тн/км	547,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
122	75 км	тн/км	541,50	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
123	100 км и более	тн/км	526,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г

Начальник отдела управление по благоустройству р. Шавата :

И. Курязов И. Курязов

Шовот тумани Бешмерган, Ипакчи, Катқалъа МФЙ ларга юк ташиш карта схемаси

