

№ 1- сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Мархамат туман

«22» июнь 2022 йил

Кейинги ўринларда "Бош пудратчи" деб юритиладиган Мархамат туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директори Ш.Эргашев, бир томондан ва кейинги ўринларда "Ёрдамчи пудратчи" деб юритиладиган "JAVO MIROBOD TRED" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи О.Абдурозиков иккинчи томондан 4P-138 "Шахрихон-Асака-Мархамат" автомобил йулида тўла таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1 ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Мазкур шартнома шартларига асосан «Ёрдамчи пудратчи» «Объект» ни тўла тамирлаш ишларини тасдиқланган лойиха-смета хужжатларида (ЛСХга тегишли ўзгартиришлар киритилса у ҳолда янги тасдиқланган ЛСХдаги нархлар буйича ишлар қабул қилинади.) кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади «Бош пудратчи» эса «Ёрдамчи пудратчи» га ишларини бажариши учун зарур шароитлар яратиш, ишларни қабул қилиш мажбуриятини олади.

2 ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ

2. «Объект» да бажариладиган ишларни қиймати лойиха-смета хужжатлари асосида 2084000,000 (Икки миллиард саксон тўрт миллион) сумни (солиқлари билан бирга) ташкил этади.

3. ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТАРИ

3. Объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва «Бош пудратчи» га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати ҳамда ишлатилган қурилиш материалларининг ва ускуналарнинг техник паспортини, бажарилган ишларнинг ижросини курсатувчи схематик қурилишидаги чизмаларни ва ёпик ишлар далолатномасини ташкил этади;

Шартнома шартларига асосан объектни «Бош-пудратчи» га тасдиқланган лойиха смета хужжатларига мувофиқ топширади;

Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

Мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисида далолатнома олинган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуна, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

4. Мазкур объект «Бош пудратчи» томонидан фойдаланишга топширилгунга қадар ушбу объектда содир буладиган барча носозлик камчиликларни бартараф этиш ишлари «Ёрдамчи пудратчи» зиммасида булади.

4. БОШ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5. Ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган «Ёрдамчи пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа талабларга риоя этилишини назорат қилиш, «Ёрдамчи пудратчи» дан тугалланган ишларни амалдаги қонунийлик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш, «Ёрдамчи пудратчи» дан тугалланган ишларни маблағларини ўн кун ичида ўтқазиб берилишини таъминлаш;

6. «Ёрдамчи пудратчи»нинг барча мурожатларини уч кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш, мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

5. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Мазкур шартнома томонлар уртасида имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил "30" декабрь кунига қадар амалда булади. «Ёрдамчи пудратчи» мазкур шартномага мувофиқ ҳамда «ишларни бажариш жадвали»га асосан ишларни бажаришга киришади. Бажариш муддати 1 йилдан ошиб кетса қушимча келишув амалга оширилади.

6. ТҶУЛОВЛАР ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

8. Тулов пул утказиш ишлари балан амалга оширилади..

9. Бажарилган ишлар қийматидан 5% кафолат маблағи ушлаб қолинади. Ушлаб қолинган 5% кафолат маблағини «Бош пудратчи» ҳисоб рақамига «Буюртмачи» томонидан молиялаштирилгандан сўнг «Ёрдамчи пудратчи» билан бир йилданг сунг тулик ҳисоб китоб қилади. Шу билан бирга «Ёрдамчи пудратчи» ушбу объектда бажарилган ишлар қийматидан «Бош пудратчи» га 2(икки) % миқдорда «бош пудратчи хизматлари» учун туловини амалга оширади.

10. «Бош пудратчи» мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб, белгиланган муддат ичида бажармаган тақдирда, «Ёрдамчи пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Бош пудратчи» ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда шартномага узгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Бош пудратчи» «Ёрдамчи пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди. Бош пудратчининг ҳисоб рақамига мазкур шартномадаги объект учун тушган маблағларни ёрдамчи пудратчига тўлиқ 100% ўтказиб берилишин таъминланади.

11. «Ёрдамчи пудратчи» Бажарилган ишларни ҳар ойнинг 23 санасига барча ижро ҳужжатлари, материал ва машина механизм ҳисоб фактуралари билан биргаликда топшириш зарур, акс ҳолда бажарилган ишлар кейинги ойларда бажарилган ишлар билан бирга курсатилган муддатда ижро ҳужжатлари билан бирга қабул қилинади акс ҳолда туловлар кейинги ойларга қолиб кетади.

7. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

13. «Бош пудратчи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун «Ёрдамчи пудратчи» «Бош пудратчи» га муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорда пеня тулайди бунда пеня умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоиздан ошмаслиги керак.

14. «Ёрдамчи пудратчи» томонидан объектни топширишни вақтида бажармаса «Бош пудратчи» томонидан 1 (бир) марта ёзма огоҳлантиради, «Ёрдамчи пудратчи» томонидан келгусида ҳолат такрорланса қолиб кетган ишлар қийматидан 0,1 фоиз миқдорда жарима тўлайди.

15. «Бош пудратчи» томонидан туловлар уз вақтида амалга оширилмаганлиги учун «Ёрдамчи пудратчи» га муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун туланиши лозим булган сумманинг 2 фоиз миқдорини «Бош пудратчи» «Ёрдамчи пудратчи» билан қилишилган ҳолда пеня тулайди, бунда пеня умумий суммаси туланмай қолган сумманинг 50 фоиздан ошмаслиги керак.

8. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

15. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслиги учун жавобгарликдан озод этиладилар.

16. Агар энгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларни окибатлари бир ойдан куп вақтга қоралар қурилишини муҳокама қиладилар.
17. Агар томонлар бир ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини табал қилишга ҳақлидир.

9. НИЗОЛАРИНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

18. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шкнингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладигон низоли масалаларни томонлар узаро муҳокамалар орқали хал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартабда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.
19. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган булса, ҳақиқий ҳисобланади.
20. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар омонатли қилинувлари уз қучини йукотади.
21. «Бош пудратчи» «Ёрдамчи пудратчи» ни объектдаги ишларни бажариш учун машина-механизмлар билан таъминламайди. Агар «Ёрдамчи пудратчи» га машина-механизм зарар бўлган холда «Бош пудратчи» га ёзма муҳожат қилади ва ишончнома орқали ёздириб олади ва алоҳида тулов амалга оширилади.
22. Мазкур шартнома бир хал юридик қучга эга булган 2 нусхада тузилди.

10. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«БОШ ПУДРАТЧИ»

Мархамат туман йўллардан фойдаланиш
унитар қорхонаси

Манзил: Мархамат туман Мустақиллик №14
Тел/факс: 39-1-14-32
УзРесп Молия Вазирлиги Газначилиги.
Х/Р 470010860032277045132118001
ИНН:200286747 МФО: 00014
ОКНХ: 42110.Газна СТИР:201122919.
Х.р 20210000600271883001.МФО:200286747.
Ипатека банк Истиклол булимий.
МФО:00068.ЯГХВ:23402000300100001010

Директор:

(ИМЗО)

Ш.Эргашев.

«ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИ»

“JAVO MIROBOD TRED” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш. Миробод туман
Тел № 90 061 50 05
Банк: АТБ Ипатека банк Истиклол филиали
Х/Р: 20208000105540442001МФО: 00068
ИНН: 309658771

Рахбар:

О.Абдурозиков
(ИМЗО)

Ҳуқуқий хулоса

Мазкур шартнома лойиҳаси буйича томонларнинг муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августда қабул қилинган «Хужалик юртурувчи субъектларнинг ҳуқуқий шартномаларига оид тугрисида» ги қонунига асосан тартибга келтирилгани сабабли ушбу шартномани

Ҳуқуқшунос маслаҳатчи

Ш. Маджидов

№05-05/1-1896
09.08.2019 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи



Андижон вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда
мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш юзасидан амалга оширилиши
зарур бўлган чора-тадбирлар юзасидан ўтказилган йиғилиш

БАЁНИ № 51

2019 йил “ 6 ” июль

Андижон ш.

Раислик қилувчи: А.Рамамов – Бош вазирнинг биринчи ўринбосари

Қатнашганлар: Бош прокурор ўринбосари, вазирликлар, идоралар, хўжалик
бирлашмалари ва тижорат банклари раҳбарлари, Андижон
вилояти ҳокими ва унинг ўринбосарлари, бошқармалар ва
ташкilotлар раҳбарлари, туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари,
прокурорлари, ички ишлар бўлимлари, давлат солиқ
инспекциялари, тижорат банклари раҳбарлари (*рўйхат
буйича*)

КУН ТАРТИБИ:

Андижон вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда
мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш юзасидан амалга оширилиши
зарур бўлган чора-тадбирлар тўғрисида

(Рамамов, Абдурахмонов, Саидқаримов, Усмонов, Якубов, Холхўжаев, Хайдаров, Рамамов)

Қайд этилсинки, мамлакатимизда охириги йилларда амалга оширилаётган кенг
қўламли ислохотлар, шу жумладан фаол инвестиция сиёсатини олиб борилиши
натijasида барча ҳудудларда, шу жумладан Андижон вилоятида ҳам қатор ижобий
ўзгаришларга эришилмоқда.

Андижон вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш юзасидан
жойлардаги ҳақиқий аҳвол билан танишиш яқунлари ва лойиҳалар тақдимоти ҳамда
билдирилган таклифларни атрофлича муҳокама этиб, йиғилиш қарор қилади:

1. Бўз туманининг номини Бўстон туманига ўзгартирилиши ва келгуси йил туманининг 70 йиллигини муносиб нишонлаш мақсадида **бир ой муддатда:**

Молия вазирлиги (Турсунов) Бўз тумани марказини “Намунавий туман марказ”га айлантириш тадбирларини амалга ошириш учун республика бюджетидан 15 млрд. сўм маблағ ажратилишини;

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ (Хасилов) туманда қурилиш ва бунёдкорлик ишларини амалга ошириш учун 2 млрд. сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

2. Молия вазирлиги (Турсунов) **бир ой муддатда:**

уйма-уй юриш жараёнида аниқланган ичимлик сув таъминоти билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш мақсадида 2018 йилда бажарилган 604 км ичимлик сув тармоғи ва 66 та сув кудугини қуриш, 59 та сув кудугини таъмирлаш ишлари натижасида вужудга келган 82 млрд. сўм кредитор қарздорликни 50 фоизини республика бюджетидан ажратиладиган ссуда маблағлари ҳисобидан қопланишини таъминласин;

Марҳамат тумани марказидаги мавжуд оқава сувларни тозалаш иншооти ва марказий оқава сув қувурларини реконструкция қилиш учун талаб этиладиган 40 млрд. сўм маблағни республика бюджети маблағлари ҳисобидан ажратилишини таъминласин.

3. Транспорт вазирлиги (Маҳкамов) “Андижон халқаро аэропорти”ни қайта таъмирлаш масаласини ўрганиб чиқиб, ижобий ҳал этиш юзасидан **бир ой муддатда** Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритсин.

4. Республика тижорат банкларига **бир ой муддатда:**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йил 16-17 май кунлари Андижон вилоятига ташрифи якунлари бўйича тасдиқланган “2019-2020 йилларда ҳудудларни комплекс ривожлантириш Дастури” доирасидаги 1-иловага мувофиқ 34 та лойиҳалар учун 47,8 млрд. сўм ва 20,7 минг доллар миқдоридан кредит маблағларини ажратиш;

вилоятдаги хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларига 2-иловага мувофиқ 172 та кўп қаватли уйларни таъмирлаш учун талаб этилаётган 15,6 млрд. сўм миқдоридан кредит маблағларини ажратиш тавсия этилсин.

5. Автомобиль йўллари кўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Турсунов) **икки ой муддатда:**

Андижон шаҳридаги Фитрат кўчасини таъмирлаш ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан 12,7 млрд. сўм;

Кўрғонтепа туманидаги 4P135 “Андижон-Тешиктош-Ойим-Кўрғонтепа-Ёрқишлоқ-А-373” автомобиль йўлининг 48 км қисмидаги кўприкни 2019 йилда тўла таъмирлаш учун 3,7 млрд. сўм;

Булоқбоши тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи Жанубий Фарғона каналининг 25-километри устига кўприк қуриш ишларига 3,5 млрд. сўм;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрдаги ПҚ-4067-сон қарорига асосан А373 “М39 автойўли-Гулистон-Бўка-Ангрен-Кўкон ва Андижон орқали Ўш” автомобиль йўлининг Хўжаобод тумани ҳудудидан ўтган 450-475 км қисмида қурилиш ишлари учун 20 млрд. сўм;

4P130a “Андижон шахрига кириш” автомобиль йўлининг 2-5 км қисмида тўла таъмирлаш ишлари амалга ошириш учун маблағ ажратиш;

✓ Марҳамат туманида ҳудудидан ўтган 4P138 “Шахрихон-Асака-Марҳамат-Қизилқия” автомобиль йўлининг 25-42 км қисмини, 4P140 “Марғилон-Қува-Марҳамат-Аравон” автомобиль йўлининг 57-60 км қисмини 2019 йилда тўла таъмирлаш дастурига киритиш ва таъмирлаш ишларига маблағ ажратиш; ✗

Марҳамат туманидаги Мухаммад Юсуф хонадонига олиб борувчи 4K107 “Ниёзботир-Полвонтош-Қорақўрғон” ва 4K108 “Янгикишлоқ-Тайит” автомобиль йўлларининг 11 км қисмини тўла таъмирлаш ишлари таснифидаги ишларни жорий таъмирлаш маблағлари ҳисобидан амалга оширишга рухсат бериш;

умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида кўшимча бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун 16,9 млрд. сўм маблағни молиялаштириш чораларини кўрсин.

6. Кўрғонтепа туманидаги 4P135 “Андижон-Тешиктош-Ойим-Кўрғонтепа-Ёрқишлоқ-А-373” автомобиль йўлининг 48 км қисмидаги кўприкни тўла таъмирлаш ҳамда Булоқбоши тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи Жанубий Фарғона каналининг 25-километри устига кўприк қуриш ишларида истисно тариқасида “Андижон вилояти кўприклардан фойдаланиш” УКни пудратчи этиб тайинланишига рухсат берилсин.

7. Автомобиль йўллари кўмитаси (Абдувалиев):

бир ой муддатда Бўз тумани ҳудудидан ўтган А373 “М39 автойўли-Гулистон-Бўка-Ангрен-Кўкон ва Андижон орқали Ўш” автомобиль йўлининг 385-405 км қисмида таъмирлаш (“Резина оптима стандарт” МЧДК), Асака тумани марказидан ўтувчи 4P-138 “Шахрихон-Асака-Марҳамат” автомобиль йўлининг 14-24 км қисмини тўла таъмирлаш (“Чинобод махсус қурилиш” МЧДК) ҳамда Асака туманидан ўтувчи 4P-112 “Фарғона халқа йўли” автомобиль йўлининг 151-165 км қисмида тўла таъмирлаш ишларини (“Фейтинг” МЧДК) белгиланган муддатда фойдаланишга топшириш мақсадида бош пудратчиларни қайта кўриб чиқиш;

бир ой муддатда Улуғнор тумани, Мингбулоқ ҚФЙ ҳудудидаги Улуғнор ТЙФУКга қарашли Мингбулоқ АБЗ ҳудудидаги бўш майдонини туман ҳокимлиги захирасига қайтариш чораларини кўрсин.

8. Инвестициялар ва савдо вазирлиги (Бекенов), Молия вазирлиги (Турсунов), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев) билан биргаликда **бир ой муддатда**:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрдаги ПҚ-4067-сон қарорига асосан 2019 йилда қурилиши ва реконструкция қилиниши режалаштирилган ижтимоий соҳа объектларини белгиланган қувватларни фойдаланишга топшириш учун етишмаётган маблағни республика бюджетидан ажратилишини таъминласин.

“Обод қишлоқ” дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссиясининг 2019 йил 31 мартдаги 23-сонли йиғилиш баёнига асосан, Андижон шаҳридаги 8 та ижтимоий соҳа объектларида (3 та мактаб, 4 та мактабгача таълим муассасаси ва 1 та оилавий поликлиника) қурилиш-тиклаш ишларини амалга ошириш учун 41,4 млрд. сўм маблағ ажратиш чораларини кўрсин.

9. “Ўзтрансгаз” АЖ (Сайидов) **бир ой муддатда** Вазирлар Маҳкамасининг “2018-2019 йилларда Андижон вилоят Хонобод шаҳрини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 28 июлдаги 557-сонли қарорига асосан,

Хонобод шаҳридаги “А.Навои” номли аҳоли дам олиш ва истироҳат боғини реконструкция қилиш ишлари учун қолган 8,5 млрд. сўм маблағни ажратиш чораларини кўрсин.

10. “Ўзбеккўмир” АЖ (Адилов) 2019-2020 йил куз-қиш мавсуми учун 1 октябрга қадар вилоятдаги ижтимоий соҳа муассасаларига 68 минг тонна, 1 декабрга қадар вилоят аҳолиси учун 200 минг тонна ва кўмир махсулотларини етказиб берилишини таъминласин.

11. Молия вазирлиги (Турсунов), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги (Салиев) билан биргаликда:

Олтинкўл туманидаги Топтиқ, Оқтумор, Чўнтак, Қўшқўприк, Қашқар, Катта оқтепа ҳамда Ўрта МФЙларнинг аҳолисини ичимлик суви таъминотини яхшилаш мақсадида “Марказ” сув олиш иншооти ва 40 км ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш;

вилоят “Сувоқава” ДУК тасарруфида бўлган йирик сув олиш иншоотлари жумладан, Шаҳрихон, Марҳамат, Булоқбоши ва Асака туманларидаги сув олиш иншоотларини реконструкция қилиш;

Андижон шаҳрининг Хўтанариқ, Соё, Мустақиллик, Саноат, Оқровот ва Дехқонобод МФЙ ҳудудидаги жами 34 км ичимлик суви тармоғини ҳамда 16 км узунликда оқава тармоқларини реконструкция қилиш ишларини 2020 йил инвестиция дастурига киритилишини таъминласин.

12. Халқ таълими вазирлиги (Шерматов), Олий ва ўрта махсус таълими вазирлиги (Маджидов):

Бирлашган Араб Амирлиги давлати инвестори томонидан ташкил этилган масъулияти чекланган жамият шаклидаги “Эдвенсед Гепомед” хорижий корхонасига 1 йил муддатда 5 млн. АҚШ доллари миқдоридан инвестиция маблағларини киритиш ҳисобига замонавий “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш”ни ташкил этиш ва 50 нафар янги иш ўринлари яратиш шарти билан Андижон шаҳар, Соғлом авлод МФЙ ҳудудидаги 50-сон умумтаълим мактабининг фойдаланилмасдан бўш турган спорт майдончасининг 7200 кв.м ер участкасини;

“Захириддин Мухаммад Бобур Универсал Академияси” НТМга Андижон шаҳар Ёйилма МФЙ Нодира кўчаси 1-уйда жойлашган, Андижон миллий хунармандчилик ва ижтимоий-иқтисодиёт коллежининг ётоқхона биноси ҳудудидан ошхона, фаоллар ва спорт зали қуриш учун 5750 кв.м ер участкасини маҳаллий ҳокимликлар захирасига ўтказиб бериш масалаларини ҳал этиш чораларини кўрсин.

13. Андижон вилояти ҳокимлиги (Абдурахмонов) Андижон шаҳри ҳудудида барпо этилаётган “Andijon City” мажмуаси қурилишига лойиҳа-смета ҳужжатлари билан боғлиқ бўлган харажатларни маҳаллий бюджет ҳисобидан амалга оширилишини таъминласин.

14. Давлат активларини бошқариш агентлиги (Хайдаров), Ўзмилийбанк (Мирсоатов) Избоскан ва Пахтаобод туманларидаги Миллий банк балансида бўш турган бино-иншоотлар негизда Давлат хизматлари марказини барпо этиш мақсадида, мазкур объектларнинг давлат улушини камайтириш ҳисобига бино-иншоотларни маҳаллий ҳокимият балансида бериш масаласини ҳал этиш чораларини кўрсин.

14. Мазкур йиғилиш баёни ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар ва муҳофаа саноати котибияти ва Андижон вилояти ҳокими Ш.Қ. Абдурахманов зиммасига юклансин.

2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли тўла таъмирлаш ишларини
бажариш учун тузилган пудрат шартномасига

2/105-22-сонли
Қўшимча келишув

Тошкент ш.

“30” 05 2022 йил

Ушбу қўшимча келишув биринчи томондан кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК номидан иш юритувчи директор Д.Юсупов ва иккинчи томондан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган Марҳамат туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор Ш.Эргашев ўртасида шу ҳақда тузилди.

1. 4P138 “Шахрихон ш. — Асака ш. — Марҳамат ш. — Қизилқия қ.” автомобиль йўлининг 25-42 км (1-босқич, 26-29 км) қисмини тўла таъмирлаш ишлари бўйича 2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли пудрат шартномасигага Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 29 апрелдаги 05-05/1-125-сонли (9) баёнига асосан қуйидаги ўзгартиришлар киритилди:

а) 2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли пудрат шартномасининг 3-банди қуйидаги тахрирда ўқилсин:

“3. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда 18 672 814 401 (ўн саккиз миллиард олти юз етмиш икки миллион саккиз юз ўн тўрт минг тўрт юз бир) сўмни ташкил этади.

Пудратчи 2019 йил объектда 4 573 684 210 (тўрт миллиард беш юз етмиш уч миллион олти юз саксон тўрт минг икки юз ўн) сўмлик қурилиш-монтаж ишларини бажарган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 сентябрдаги ПФ-5837-сонли фармонида асосан 2020 йил 1 январ ҳолатига объектнинг умумий қийматига ўзгартириш киритилгандан сўнг 18 672 814 401 (ўн саккиз олти юз етмиш икки миллион саккиз юз ўн тўрт минг тўрт юз бир) сўмни ташкил этади.

2020 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ иш ҳажми 14 099 130 191 (ўн тўрт миллиард тўқсон тўққиз миллион бир юз ўттиз минг бир юз тўқсон бир) сўмни ташкил этади.

Пудратчи 2020 йил объектда 2 105 263 158 (икки миллиард бир юз беш миллион икки юз олти минг уч минг бир юз элик саккиз) сўмлик қурилиш-монтаж ишларини бажарган.

2021 йил 1 январ ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати 11 993 867 033 (ўн бир миллиард тўққиз юз тўқсон уч миллион саккиз юз олти минг етти минг ўттиз уч) сўмни ташкил этади.

2021 йил 1 январ ҳолатига объектнинг қолдиқ иш ҳажми жорий нархга ўтказилгандан сўнг, 12 894 378 212 (ўн икки миллиард саккиз юз тўқсон тўрт миллион уч юз етмиш саккиз минг икки юз ўн икки) сўмни ташкил этади.

2021 йил 1 январ ҳолатига объектнинг умумий қиймати 19 573 325 580 (ўн тўққиз миллиард беш юз етмиш уч миллион уч юз йиғирма беш минг беш юз саксон) сўмни ташкил этади.

Пудратчи 2021 йил объектда 2 552 631 579 (икки миллиард беш юз элик икки миллион олти юз ўттиз бир минг беш юз етмиш тўққиз) сўмлик қурилиш-монтаж ишларини бажарган.

2022 йил 1 январ ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати 10 341 746 633 (ўн миллиард уч юз қирқ бир миллион етти юз қирқ олти минг олти юз ўттиз уч) сўмни ташкил этади.

Пудратчи 2022 йилда объектда 2 084 210 526 (икки миллиард саксон тўрт миллион икки юз ўн минг беш юз йигирма олти) сўмлик қурилиш-монтаж ишларини бажаради.”

б) 2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли пудрат шартномасининг 57-банди қуйидаги тахрирда ўқилсин:

“57. Пудратчи бажариш графигида 2022 йил ҳар чораги учун белгиланган иш ҳажми (иш турлари) қийматининг шу чорак учун белгиланган иш ҳажмининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 2 (икки) фоизи миқдорда жарима тўлайди.”

II. 2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли пудрат шартномасининг 1 ва 2-иловалари ушбу қўшимча келишувнинг 1 ва 2-иловаларига ўзгартирилсин.

III. 2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли пудрат шартномасининг бошқа барча шартлари ўзгаришсиз қолдирилади.

IV. Ушбу қўшимча келишув бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади ва 2019 йил 4 октябрда 2/266-19-сонли пудрат шартномасининг ажралмас қисми ҳисобланади.

V. Ушбу қўшимча келишувга қуйидагилар илова қилинади:

- 1- илова – Бажариш жадвали,
- 2- илова – Молиялаштириш жадвали.

ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК

100000, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шох кўчаси, 68 уй
Ш/х: 1000 1086 0262 6970 45 132 118 086
Ш/х: 3045 1086 0262 6970 45 132 118 007

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/р 2340 2000 3001 0000 1010
МФО: 00014 ИНН: 304 803 666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

ПУДРАТЧИ

Мархамат туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

170800, Андижон вилояти, Мархамат тумани, Мустақиллик кўчаси 96-уй
Тел.: (98) 771-14-40, (98) 210-04-49

ТИФ Миллийбанк, Андижон вилояти бўлими
х/р 2021 0000 1002 7188 3001
м/р 2262 6000 7002 7188 3001
МФО 00074 ИНН 200 286 747



Директор

Д.Юсупов

Директор

Ш.Эргашев

2/105-22

4Р-138 "Шахрихон ш. - Асжа ш. - Мархамат ш. - Қизилқия ш." автомобиль йўлининг 25-42 км қисминин (1-этап 26-29 км) тўла таъмирлаш объектининг қурилиш-монтаж ишларинин

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Ишлар турин ва номи	Пудратчи ташкилот	Йиллар	2019-2022 йилларда ба жориларган ишлар ҳақиқати												Иш турларин бўлишча умумий ҳақиқати
				1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2019 йил													
			2020 йил						599 972,014	932 385,399	558 642,507					
	Қурилиш-монтаж ишлари	Мархамат ТИФУК	2021 йил		300 000,000			400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	252 631,579			
			2022 йил					400 000,000	800 000,000	400 000,000	300 000,000	184 210,526				
			2023 йил		500 000,000	500 000,000	500 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	757 536,107		
	ЖАМИ			0,000	500 000,000	500 000,000	800 000,000	1 800 000,000	2 799 972,014	2 732 385,399	2 258 642,507	1 584 210,526	3 652 420,113	1 771 981,725	1 173 713,296	19 573 325,580

Пудратчи:

БЖРТМАЧИ:

2/105-22

4Р-138 "Шахрхон-Асака-Мархамат-Қизилқуя" автомобилъ аўлининъ 25-42 км (1-босқич 26-29 км) қисмини тўла таъмирлаш объектининъ

МОНИТАЖИНИНЪ ЖАДВАЛИ

Мониторинг жадвали	Йил	2019-2022 йиллар												Жами	Қарорат муқаддат тўлигини сўнг мониторингнинг аниқлиги			
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр					
Йиллик ва ҳафталик қиёблаган 20% вақо маълуми	2022					625 263,156											625 263,156	978 666,379
	2022					120 000,000	240 000,000	240 000,000		120 000,000		90 000,000	55 263,156				625 263,156	
Айратилган вақо маълуми	2022																	978 666,379
	2022																	
Жами	2019																1 354 736,842	978 666,379
	2020					389 981,809			631 578,947								4 344 999,399	
	2021								785 783,474								2 000 000,000	
	2022					625 263,156	240 000,000	240 000,000		520 000,000		250 000,000	195 000,000				2 425 000,000	
	2023					475 000,000			475 000,000		950 000,000	950 000,000	950 000,000	950 000,000	950 000,000	950 000,000	7 844 669,303	
Жами					19 573 326 580				19 573 326 580								19 573 326 580	



ПУДРАТЧИ

Handwritten signature

Заказчик:
Подрядчик:

Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК
Мархамат тумун йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ А/Д 4Р138 "ШАХРИХОН Ш. - АСАКА Ш. - МАРХАМАТ Ш. - КИЗИЛКИЯ Ш." КМ26 - КМ29

№	конт.	кв.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. измер	Смета			
					норма	кол-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	
			УШЕРЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
46	E2704-003-06 ДОП. 4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2		8,000		29 209 856
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,400	187,200	10 588,76	1 982 216
	2	А	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,420	11,360	169 977,80	1 930 948
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,920	47,360	213 268,07	10 100 376
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,400	11,200	181 632,70	2 034 286
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 5/N	МАШ.-Ч	2,440	19,520	222 747,00	4 348 021
	19	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 5/N	МАШ.-Ч	0,920	7,360	222 747,00	1 639 418
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т ФАКТ 8,5 ТН	МАШ.-Ч	3,950	31,600	227 044,03	7 174 591
	74	М	ВОДА	М3	10,500	84,000		
47	E2704-003-08 ДОП. 7 К=18		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 18СМ	1000 M2		8,000		17 827 194
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 5/N	МАШ.-Ч	4,500	36,000	222 747,00	8 018 892
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т ФАКТ 8,5 ТН	МАШ.-Ч	5,400	43,200	227 044,03	9 808 302
48	E2704-003-07 ДОП. 4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2		8,000		26 044 342
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,900	287,200	10 588,76	3 041 092
	2	А	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,130	17,040	169 977,80	2 896 422
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,950	39,600	213 268,07	8 445 415
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,130	9,040	181 632,70	1 641 960
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 5/N	МАШ.-Ч	2,840	22,720	222 747,00	5 060 812
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,730	21,840	227 044,03	4 958 642
	74	М	ВОДА	М3	8,000	64,000		
49	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 5СМ	1000 M2		8,000		7 923 197
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 5/N	МАШ.-Ч	2,000	16,000	222 747,00	3 563 952
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,400	19,200	227 044,03	4 359 245
50	66	МК	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		1 440,000	9 913,80	14 275 872
50	56	П	ПЕРЕВОЗКА: ГПС НА 37КМ	ТН		2 304,000	33 847,60	77 984 870
51	E2704-005-01		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000M2		8,000		231 317 435
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,000	264,000	10 588,76	2 795 433
	2	А	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,360	2,880	169 977,80	489 536
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,980	31,840	213 268,07	6 790 455
	12	А	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (факт автогрейдер)	МАШ.-Ч	2,350	18,800	158 053,33	2 971 403
	23	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,600	84,800	227 044,03	19 253 334
	22	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	23,900	191,200	222 747,00	42 589 226
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,600	20,800	181 632,70	3 777 960
	42	А	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	0,570	4,560	27 810,00	126 814
	74	М	ВОДА	М3	30,000	240,000		
	109	МК	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	15,000	120,000	49 392,71	5 927 125
	110	МК	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	189,000	1 512,000	45 116,46	68 216 085
	52	П	ПЕРЕВОЗКА: ЩЕБНЯ НА 35КМ	ТН		2 448,000	32 018,00	78 380 064
52	E2704-005-04 К=5		ИСКЛЮЧЕНИЕ НА 5СМ	1000M2		-8,000		-69 141 219
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,150	-33,200	213 268,07	-7 080 500
	23	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,300	-34,400	227 044,03	-7 810 315
	22	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,100	-32,800	222 747,00	-7 306 102
	110	МК	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	63,000	-504,000	45 116,46	-22 738 695
	52	П	ПЕРЕВОЗКА: ЩЕБНЯ НА 35КМ	ТН		-756,000	32 018,00	-24 205 608

53	E2713-010-02 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (СРЕДНИЙ СЛОЙ)	1000 M2		3,200		124 211 409
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	53,216	10 588,76	563 491
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,390	4,448	176 942,00	787 038
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	0,768	11 200,00	8 602
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	1,600	181 632,70	290 612
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,384	6 500,00	2 496
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,390	4,448	403 629,50	1 795 344
	28	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	9,856	227 044,03	2 237 746
	26	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	4,384	227 044,03	995 361
	27	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	4,960	222 747,00	1 104 825
	64	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,500	296,000	349 684,00	103 506 464
	74	М	ВОДА	М3	0,900	2,880		
	65	МК	БИТУМ	Т	0,011	0,035	3 826 086,96	132 230
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		296,000	43 200,00	12 787 200
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН			32 932,80	
54	E2713-011-02 ДОП. 9 К-10		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 5СМ	1000 M2		8,000		368 707 247
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,480	27,840	10 588,76	294 791
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,032	8,256	176 942,00	1 460 833
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,180	1,440	11 200,00	16 128
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,090	0,720	6 500,00	4 680
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,032	8,256	403 629,50	3 332 365
	64	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	115,600	924,800	349 684,00	323 387 763
	65	МК	БИТУМ	Т	0,008	0,067	3 826 086,96	257 113
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		924,800	43 200,00	39 951 360
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,067	32 932,80	2 213
55	E2706-026-01		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т				
	3	А	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,290		129 105,77	
	65	МК	БИТУМ	Т	1,030		3 826 086,96	
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН			32 932,80	
56	E2713-010-01 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 M2		8,000		366 684 333
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	133,040	10 588,76	1 408 729
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	11,520	176 942,00	2 038 372
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	1,920	11 200,00	21 504
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	4,000	181 632,70	726 531
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,960	6 500,00	6 240
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	11,520	403 629,50	4 649 812
	28	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	24,640	227 044,03	5 594 365
	26	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	10,960	227 044,03	2 488 403
	27	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	12,400	222 747,00	2 762 063
	63	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,600	772,800	405 370,00	313 269 936
	74	М	ВОДА	М3	0,900	7,200		
	65	МК	БИТУМ	Т	0,011	0,086	3 826 086,96	330 574
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		772,800	43 200,00	33 384 960
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,086	32 932,80	2 845
57	E2713-011-01 ДОП. 9 К-4		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 2СМ	1000 M2		8,000		175 693 534
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	9,280	10 588,76	98 264
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	2,880	176 942,00	509 593
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060	0,480	11 200,00	5 376
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030	0,240	6 500,00	1 560
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	2,880	403 629,50	1 162 453
	63	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	48,440	387,520	405 370,00	157 088 982
	65	МК	БИТУМ	Т	0,003	0,022	3 826 086,96	85 704
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		387,520	43 200,00	16 740 864
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,022	32 932,80	738
			НОВОЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
67	E2706-026-01		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,221		887 244
	3	А	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,290	0,064	129 105,77	8 279
	65	МК	БИТУМ	Т	1,030	0,228	3 826 086,96	871 463
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,228	32 932,80	7 501
68	E2713-010-01 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 M2		2,230		102 213 258
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	37,085	10 588,76	392 683
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	3,211	176 942,00	568 196
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	0,535	11 200,00	5 994
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	1,115	181 632,70	202 520
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,268	6 500,00	1 739
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	3,211	403 629,50	1 296 135

25	A	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	6,868	227 044,03	1 559 429
26	A	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	3,055	227 044,03	693 642
27	A	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	3,457	222 747,00	769 925
63	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,600	215,418	405 370,00	87 323 995
74	М	ВОДА	МЗ	0,900	2,007		
65	МК	БИТУМ	Т	0,011	0,024	3 826 086,96	92 147
53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 46 КМ	ТН		215,418	43 200,00	9 306 058
54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,024	32 932,80	793
69	E2713-011-01 ДОП. 9 К-4	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 2СМ	1000 М2		2,230		48 974 573
1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	2,587	10 588,76	27 391
7	A	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	0,803	176 942,00	142 049
17	A	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060	0,134	11 200,00	1 499
41	A	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030	0,067	6 500,00	435
47	A	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	0,803	403 629,50	324 034
63	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	48,440	108,021	405 370,00	43 788 554
65	МК	БИТУМ	Т	0,003	0,006	3 826 086,96	23 890
53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		108,021	43 200,00	4 666 516
54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,006	32 932,80	206
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				1 522 813 144
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ВЪЕЗДОВ ВО ДВОРЫ					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ				1 522 813 144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				1 522 813 144
		ИТОГО	СУМ				289 486 779
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,01 %	СУМ				1 812 299 922
		ВСЕГО	СУМ				271 844 988
		НДС 15%	СУМ				2 084 144 911
		ВСЕГО С НДС	СУМ				

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
AVTOMOBIL YO'LLARI
DAVLAT QO'MITASI



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ ДАВЛАТ
ҚЎМИТАСИ

ANDIJON VILOYATI AVTOMOBIL
YO'LLARI HUDUDIIY BOSH
BOSHQARMASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ АВТОМОБИЛ
ЙЎЛЛАРИ ХУДУДИЙ БОШ
БОШҚАРМАСИ

МАРҲАМАТ ТУМАН ЙЎЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УНИТАР КОРХОНАСИ

Ipoteka Bank Istiqlol bo'limi Andijon shahri; X/R 22626000700271883004; MFO:00068, INN 200286747 OKONX: 42110
Manzil: Marhamat shaxri, Mustaqillik ko'chasi 14-uy; Tel: 3911432.

№ 12

«14» июль 2022 йил

Республика хом оше биржасига

МАЪЛУМОТНОМА

Мархамат туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси шуни езиб
маълум киладики 4P -138 Шахрихон ш-Асака ш-Мархамат ш йулининг 26-42
кмнинг (1-боскич 26-29) км ри 2019 йили тула таъмирлашга тушган.

Тула таъмирлаш ишларида смета хужжатларини таерлашда нуксонлар
кайдномаси маъвжуд эмаслигини маълум киламиз.

Корхона директори :



Ш. Эргашев

“Тасдиқлайман”

Мархамат туман йўллардан

фойдаланиш унитар корхонаси

директори

Ш.Эргашев



7-июл 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ БУЮРТМАСИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Мархамат туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси талабларига 4P-138 “Шахрихон-Асака-Мархамат-Кизилкия” автомобил йулининг 25-42 км (1-боскич 26-29 кмлар) тула таъмирлаш ишларини лойиха смета хужжатларида курсатилган йулда кумшагал аралашмаси ёрдамида асос куриш, йул четига лоток урнатиш, пиёдалар йулкаси таъмирлаш ва яшил майдон куриш ишлари
2	Буюртмачи	Мархамат туман йуллардан фойдаланиш корхонаси
3	Алохида талаблар	Уш бу тула таъмирлаш ишлари сифатли ва самарали амалга оширилиши лозим. лойихада курсатилган барча ишлар технология буйича ШНК коидаларига амал килган холда барча ишлар амалга оширилиши лозим. Кушимча ва бошка талаблар эълон порталида жойлаштирилади.

4P-138 "Шахрихов-Асака-Мархамат-Қитилқин" автомобил йулининг 25-42 км(1-босқич 26-29 км) қисмининг тула таъмирлаш объектининг
молиялаштириш жадвали ердამчи нудратчи томондан бажарилган ишлар учун.

минг сум

№	Амалда бажарилдингн ишлар	Йиллар	2022 йилда бажарилдингн ишлар қиймати												Жами иш қиймати									
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										
1	Қурилдиш монтаж ишлари																							
2	Қурилдиш монтаж ишлари	2022								1 193 000,0		400 000,0		400 000,0										1 993 000,000
Жами :																								1 993 000,000



Буюртмачи