

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1

г. Ташкент

«21» июля 2022 г.

РКБ-2 МЗРУз, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Абдурахмановой З.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «MDF FORMATION», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ген.директора Карагезовой А.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора.

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы объекту «УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО БЛОКА В СБОРЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 2 МИРЗО УЛУГБЕКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их и производить своевременную оплату. «Подрядчик» производит работы с использованием собственных материалов.

### 2. Стоимость работ и порядок расчётов.

- 2.1. Общая стоимость работ и материалов по настоящему Договору составляет **36 670 418 (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч четыреста восемнадцать) сум** в том числе НДС.
- 2.2. «Заказчик» в порядке предоплаты перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по настоящему договору путём перечисления денежных средств расчётный счёт «Подрядчика» не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего договора. В дальнейшем «Заказчик» оплачивает 70 % выполненные Подрядчиком работы в пределах договорной и произведённые им затраты в течении 3-х дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ. Заказчик оплачивает по выплаченной сумме, а так же 5% гарантийная сумма выплачивается по истечению одного года. Основаниями для расчётов являются акты выполненных работ и справки выполненных работ и затрат.
- 2.3. Стоимость работ, может быть изменена только по соглашению Сторон.

### 3. Сроки выполнения работ.

- 3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть выполнены Подрядчиком в полном до 31.12.2022г.
- 3.2. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по Договору. В этом случае Заказчик обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы.

### 4. Права и обязанности Подрядчика.

- 4.1. Подрядчик обязуется завершить выполнение работ в сроки, указанные в статье 3 настоящего договора и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем производить нормальную эксплуатацию объекта.
- 4.2. Подрядчик обязуется производить работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

### 5. Права и обязанности Заказчика.

- 5.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы и материалы в соответствии с условиями настоящего договора.
- 5.2. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством применяемых материалов.

### 6. Сдача-приёмка выполненных работ.

- 6.1. Приёмка завершённых работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
- 6.2. При мотивированном отказе Заказчика от приёмки работ, Сторонами составляется протокол обнаружения дефектов и замечаний с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить обнаруженные и указанные в протоколе при приёмке дефекты своими силами и за свой счёт в пределах сроков, согласованных с Заказчиком. После устранения всех недостатков, зафиксированных в протоколе.
- 6.3. Качество производимых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам, ГОСТ и действующим техническим условиям.

### 7. Ответственность Сторон.

- 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
- 7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки до окончания выполнения этого вида работ, но не более 50% от стоимости невыполненных работ.
- 7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате Подрядчику, за каждый календарный день просрочки, но не более 50% от неоплаченных платежей по настоящему Договору.
- 7.4. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим выполнением обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

#### 8. Разрешение споров.

- 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.
- 8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан в хозяйственном суде.

#### 9. Прочие условия.

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022г.
- 9.2. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон по настоящему Договору.
- 9.3. Все соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам, связанным с настоящим Договором, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
- 9.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
- 9.5. Все уведомления и сообщения по настоящему договору направляются Сторонам в письменном виде с подтверждением о получении.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИНИНГ 2-СОҢЛИ  
РЕСПУБЛИКА КЛИНИК ШИФОХОНАСИ  
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тум., Авиценна кўчаси, № 1.  
Тел.: 8 371 289-21-58; 239-50-53  
«Молия Вазирлиги Ҳазначилиги» ИНН 201122919  
X/P 23402000300100001010  
Ш/P 401410860262697073101054001  
Марказий банк ХККМ Тошкент шаҳар  
МФО 06014 ИНН 200541778 ОКОНХ 91511



Юрист Таблатова Д.А.

*Handwritten signature of D.A. Tablatova*

Подрядчик

ООО «MDF FORMATION»  
г. Ташкент, ул. Фаргона йули, д. 11  
ИНН 200837297  
P/сч 20208000500122897001  
в ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД РУз.  
МФО 00451  
ОКЭД 41201  
Тел./ Факс: 293-62-81



Подпись:

*Handwritten signature of A.V. Karaguzova*  
Карагузова А.В.

ООО MDF Formation

Спецификация к договору № 1 от 21.07.2022

№	Наименования	Ед.из	Кол-во	Цена	Ст-ть поставки	НДС		Ст-ть Поставки с НДС
						%	Сумма	
1	Дверные полотна из МДФ	Шт	24	878000	21072000	15	3170417,22	24242417,22
2	Короб.двер из МДФ телескоп	Шт	40	94347,83	3773913,20	15	566086,98	4340000
3	Наличник из МДФ	Шт	120	56608,70	7033044	15	1054956,6	8088000,60
	Итого							36670418

Директор

ООО «MDF FORMATION»



Каргаезова А.В.



**“ТАСДИҚЛАЙМАН” 2-сон**  
**Республика Клиник**  
**Шифохонасининг Бош Шифокори**  
**З.А.Абдурахмановна**

2022 йил “21” Июл

**” 2-сонли Республика Клиник Шифохонасининг” танлов комиссияси йиғилишининг**  
**2- сон**

**БА Ё Н Н О М А С И**

2022 йил “21” Июл

Тошкент ш.

**ҚАТНАШДИЛАР:**

З.А.Абдурахмановна	Бош шифокор танлов комиссия раиси
Ж.Х.Абдурахманов	Бош шифокор уринбосари- танлов комиссия аъзоси
О.И.Иминов	Қасаба уюшмаси раиси- танлов комиссия аъзоси
М.Х.Каримова	Бухгалтер - танлов комиссия аъзоси
К.Х. Юлдашева	Бош хамшира - комиссия котиби
Н.Ж.Хайдаров	Мухандис- танлов комиссия аъзоси
Д.А.Довлатова	Хуқуқшунос- танлов комиссия аъзоси

**КУН ТАРТИБИ:**

**” 2-сон Республика Клиник Шифохонаси”нинг тасарруфидаги 2 сонли**  
**поликлиниканинг эшик тупламларини урнатиш учун, жорий муҳокамага**  
**жойлаштириш**

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси – Бош шифокор уринбосари (Ж.Х.Абдурахманов) сўзга чиқиб, ” 2-сон Республика Клиник Шифохонаси тасарруфидаги 2 сонли поликлиниканинг эшик мосламаларининг таъмирлаш ишлар учун, жорий таъмирлаш учун шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, ” 2-сон Республика Клиник Шифохонаси” etender.uzex.uz сайтида 65 683 399 сумга 22110012117064 -сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Тақдим этилган иккита корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Марказнинг Бош хуқуқшуноси - танлов комиссияси аъзоси Д.А.Довлатова ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъи риоя қилиш буйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тунувтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 22110012117064 - сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва қорозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz вэб-сайтида текширилди.

**Таклиф этилаётган нархлар, баллар қуйидагича белгиланган:**

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх	Балл
1	ООО MDF Formation	36 670 418	100
2	Ozgarish Qurilish MCHJ	47 500 000	87,44








Комиссия аъзоларининг ҳудудасига кўра **ООО « MDF Formation »** корхонаси таклиф қилган нархлар энг паст деб топилди

**Комиссия қарор қилди:**

- 2-сон Республика Клиник Шифохонаси<sup>2</sup>нинг тасарруфидаги 2 сонли поликлиниканинг ашиқ мосламаларининг таъмирлаш ишлар учун, жорий таъмирлаш ООО « MDF Formation » корхонаси таклифи бир овоздан мақуллансин.
- ООО « MDF Formation » ишлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолани мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижроси, бош шифокор уринбосари Ж.Х.Абдурахманов зиммасига юклатилсин.

**Танлов комиссияси аъзолари:**

З.А.Абдурахмановна		Бош шифокор танлов комиссия раиси
Ж.Х.Абдурахманов		Бош шифокор уринбосари- танлов комиссия аъзоси
О.И.Иминов		Қасаба уюшмаси раиси- танлов комиссия аъзоси
М.Х.Каримова		Бухгалтер - танлов комиссия аъзоси
К.Х. Юлдашева		Бош хамшира - комиссия котиби
Н.Ж.Хайдаров		Мухандис- танлов комиссия аъзоси
Д.А.Девлатова		Хуқуқшунос- танлов комиссия аъзоси