

25.07.2022 даги

MCHJ DAVR RAVON YOL ва Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси ўртасида 872058049,00 сўм
умумий суммага тузилган 2022/57 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлари номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифнинг тегишли коди)			сўмда Жами
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				872 058 049,00
Июль	872 058 049,00			
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				872 058 049,00
Жами йил бўйича	872 058 049,00			

Жами 872058049,00 сўм

Саккиз юз етмиш икки миллион эллик саккиз минг қирқ тўққиз
сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 261617414,70 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада
тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим
(ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа
хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш
шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

(имзо)

Ж.Дадабоев
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Набиев А. А.
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

« _____ » _____ 20 _____ й.

« _____ » _____ 20 _____ й.

“Паркент туман ободонлаштириш бошқармаси” (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Далабоев Жасур Норматович** бир томондан ва **ООО DAVR RAVON YOOL** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Норматов Жамшид Ғўзбоевич** иккинчи томондан, ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Паркент тумани Самарбод МФЙ Саодлат кучасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан ҳагид қизғих иш махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012121264) эълон қилинган ва “Паркент тумани ободонлаштириш бошқармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 21 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:
ижро ҳужжатлари - натуралда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитилидиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги даволатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида даволатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;
беркитилидиган ишлар - сифати ва анкилигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитилидиган ишлар.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
 2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 872,058,049.00 (Саккиз юз етмиш икки миллион эллик саккиз минг кичик түккис) сўм**, шундан **ҚҚС 113 746 702 (Бир юз ун уч миллион етти юз кичик олти минг етти юз икки) сўми**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 10 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.
 3.2. Ишлар қиймати узид-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини қўлайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (фор-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда,
- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартirilганда,
- 3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
 зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарини ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачи*га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этиди.

-шартнома шарҳлари асосан объектни *буюртмачи*га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади, *пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрисида *буюртмачи*га хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачи*га мазкур шартнома шарҳларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшади;

-қурилиш майдони кўрикларини таъминлайди,
 -мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдига тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатини ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарида *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:
 -ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчи*дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунийлик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиб ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорига бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-10 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчи*га қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТўЛОВ ВА ҲИСОБ ҚИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи* *пудратчи*га шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фонз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шарҳлари ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қондалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектлар жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг.

1) Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқатилади;

Бунда, *Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қондалари бўйича фойдаланишга қўйилган юртимизда.* Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқатишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибига эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг *Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2) Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштирилади ва буюртмачига хабарнома юборлади;

3) *Ички йўллари жойларида фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи зурўх* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш "Йўл қурилиш сифат назорат қилиш" давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган қамчиликларни бартараф қилинганини тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган тарқибда икки нусخада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи.*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қондалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатцияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этшини;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилувчи кадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, улар кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мажбул нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, *Ўзбекистон Республикаси* томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунчи муҳофиза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. *Буюртмачи.*

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вақтинчи (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажаришга ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида қўриб чиқилади ва тўлиқ маъмумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик ҳато ва бошқа қамчиликларга йўл қўйилганини аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жалдвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларни кейинги турларни бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитилдиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилдиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очилса, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилигини аниқласа, у ҳолда *пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚўРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунча ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар чеглари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БўЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳокзо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчи*га зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирилган вақтга муганосиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ ҚИЛИШ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

шартнома кучта киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда,
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчи*нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда,
-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчи*га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда,
-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишига қарор қилган томон ушбу бўлим қондаласига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборида.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларини қоплайди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдига қуйидаги ишлар бўйича мулккий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган курилиш-монтаж ишлари,

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги,

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида курилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши,

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномада тегишли иловаларда кўрсатилган *Ўз* мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, *Ўз* вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи* *пудратчи*га кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4% (фонзи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарини қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни *Ўз* вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи* *буюртмачига* муддат ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фонзи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларини қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари ва қондалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчи*дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар *Ўз* вақтида бартараф этилмаган учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фонзи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича

мажбуриятларини *Ўз* вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан четгириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманларо иқтисодий судида эътироз тартитига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзиmalar, томонларнинг ўзаро келишувлари *Ўз* кучини йўқотди.

16.2. *Пудратчи* курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдилашунинг томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нускада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар *Ўз* вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вуҷудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Паркент тумани Ободлаштириш бошқармаси

Паркент тумани А.Навойи-36

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Мар.б. Тош.вил.ХККМ

Ш/р: 401722860272497045203110004

ИНН: 200 571 338

ОКЭД 90211

ПУДРАТЧИ

ООО DAVR RAVON YO'L

Тошкент шаҳри Бектемир тумани

Олтинтопган кўчаси 25уй

х/р: 2020 8000 8050 9348 6001

ИНН 306 475 529 МФО 01072

Тош.ш.Давр банк, Мирзоулугбек ф/ли

ОКЭД 71120

Директор *Ж.Н. Далабев*



– Ж.Р. Норматов

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Pudrat shartnomasi. (OOO "DAVR RAVON YO'L") 872 058 049 so'mlik.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnoma loyihasi Parkent tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 22.07.2022-yilda dasturga kiritilgan. Hujjat raqami: FE42761583

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



D.P.Tojiboyev

2022-yil 25-iyul



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DAVR RAVON YO'L" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DAVR RAVON YO'L" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.06.2019

728832

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306475529

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, Oltin topgan ko'chasi 25-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Ulug'bek
700033 - o'zka
100033 - quruv

“Тасдиқлайман”

Паркент туман

Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи:  Ж.Дадабоев

Паркент туман Ободонлаштириш бошқармаси туман ички хужалик йулларини “Фуқороларни овоз бериш йули” билан ташаббусли бюджети асосида (опен бюджет маблаглари хисобидан) шаклланган маблаглар хисобига жорий таъмирлаш ишлари билан шугулланувчи ташкилотларни танлаб олиш

БАЁННОМАСИ № 6

25.07.2022 йил

Паркент тумани

Қатнашдилар:

Комиссия раиси:

Г.Алихужаев

Бош мухандис.

Аъзолари :

Б.Абдумажидов

и.о.с.булим бошлиғи

Ф.Норматов

ички кучалар буйича техник

Т.Нуров

механик

О.Ахмедов

о.б.булим бошлиғи

З.Зиёвуддинов

омбор мудири

Кўрилган масала:

• Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2022йилдаги №276 сонли “Давлат харидларини амалга ошириш ишларини яънада такомиллиштириш тўғриси” даги қарорига асосан Паркент туман Ободонлаштириш бошқармаси хисобхонаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар Хом Ашиё биржасини UzEX TENDTER *сайтига* Самаробод МФЙ Саодат кучасини *жорий таъмирлаш асфальтлаш ишларига учун берилган харидорларни танлаб олиш жараёнида 08.07.2022 йилда 22110012121264 лот билан берилган тендерни 872,058,049.00 (Саккиз юз етмиш икки миллион эллик саккиз минг қирқ тўққиз) сум билан ООО DAVR RAVON голиб деб топилган эди.*

Ушбу низомнинг тегишли бандларига асосан баённомага 2 –қунлик муҳокамада сунг ҳеч қандай эътирозли ҳолатлар билдирилмади.

Комиссия аъзолари: Паркент туман Ободонлаштириш бошқармаси ва ООО DAVR RAVON уртасида Самаробод МФЙ Саодат кучасини жорий таъмирлаш асфальтлаш ишлари учун 872,058,049.00 (Саккиз юз етмиш икки миллион эллик саккиз минг қирқ тўққиз) сумга ООО DAVR RAVON билан узаро шартнома тузишга келишилди.

АСОС: 21.07.2022йилдаги Ўзбекистон Республикаси Товар Хом Ашиё биржасини UzEX TENDTER сайтида мажлис баённомаси.

Комиссия аъзолари:

Г.Алихужаев

Бош мухандис.

Б.Абдумажидов

булим бошлиғи

Ф.Норматов

ички кучалар буйича техник

Т.Нуров

механик

О.Ахмедов

булим бошлиғи

З.Зиёвуддинов

омбор мудири

2-илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами			
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр				
Ажратилган аванс маблағи	2022																
Ажратилган аванс маблағини иноватга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022							872 058 049									872 058 049
Жами:	2022							872 058 049									872 058 049
Жами молиялаштирилган маблағ																	



БЎЙРҚМАЧИ:

Handwritten signature in blue ink.



БЎЙРҚМАЧИ:

Handwritten signature in blue ink.

Тошкент вилояти Паркент тумани Самаробод МФЙ "Саодат"
 кучасини 2022 йил " 24 " _____ даги 2022/ 57 -
 сонли шартномасига

1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

2022 йилда объект қиймати

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			Иш турлари бўйича умумий қиймати
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жорий таъмирлаш	2022							872 058 049						
	ҲАММАСИ:	2022							872 058 049						872 058 049



ПУДРАТЧИ:
[Signature]




Xalq deputatlari Parkent tuman Kengashining
2022 yil 23 apreldagi
VI-47-37-10-141-K/22-son qaroriga
2-ilova

**Parkent tumani bo'yicha 2022 yil jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT**

№	G'olib taklif ma'lumotlari		Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan mablag'	Moliyalashtirish manbaasi (FTJ, qo'shimcha manbaa, budjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Taklifning qisqacha mazmuni				
1	2	3	4	5	6	7
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'						
1	1880400202	Parkent tumani Navro'z MFY Amir Temur ko'chasini 1000 metr qismini asfalt qilish	1375	500000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
2	1880400170	Parkent tumani "Bodomtepa" MFYning "Diyonat" ko'chasining 1650 metr qismini asfalt qilish	1350	970000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
3	1880400099	Parkent tumani "Bo'risliq" MFYning "Zangitepa" ko'chasining 1500 metr qismini asfalt qilish.	1255	800000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
4	1880400158	Parkent tumani "Istiqlol" MFY xududidagi Bolalar-o'smirlar sport maktabining yopiq suzish suv havzasini joriy ta'mirlash	1247	1000000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Bolalar va o'smirlar sport maktabi
5	1880400208	Parkent tumani "Objuvoz" MFYning "Iste'dod" ko'chasida joylashgan "Gulbog'" markaziy futbol o'yinigo'ha tozza ichimlik suvi chiqarish	1246	800000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Bolalar va o'smirlar sport maktabi
6	1880400026	Parkent tumani Xalk ta'limi bo'limiga qarashli 22-umumiy umumiy o'rta ta'lim maktabida mavjud xonani ta'mirlash va zamonaviy kompyuter hamda qurilmalar bilan jihozlash	1159	2200000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi

7	1880400123	Parkent tumani "Samarobod" MFYning "Saodat" ko'chasini 2000 metr qismini asfalt qilish	1070	1000000,00	1000000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
8	1880400102	Parkent tumani Krasnagorsk qo'rg'oni "Said-ota" MFYning "Yoshlar" ko'chasini 1100 metr qismini asfalt qilish	1007	500000,00	500000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
9	1880400177	Parkent tumani "Kuruksoy" MFYning "Diyonat", "Shifokorlar" va "Zarangsoy" ko'chalariga elektr simyog'och xamda elektr transformator o'rnatish	681	250000,00	250000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman hokimligi
Taqsimlanmagan mablag'				174540,00	x	x	x

*.) Izox: Aniqlangan smeta xujjatlari asosida mablag'lar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan shaxsiy xarakterdagi xarajatlarga yo'naltirilmaydi.



XALQ DEPUTATLARI PARKENI TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 23 - aprel

VI-47-37-10-141-K/22

Parkent tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko'ra "g'olib" takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag' yo'naltirish to'g'risida.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil qilib borish zarurligi va yuqoridagi qarorlardan kelib chiqqan holda, Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022 yil 4 martdagi VI-44-24-10-141-K/22-son qarori va unga asosan tuman Ishchi guruhi tarkibi, mablag'larni jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tarbi to'g'risidagi NIZOM tasdiqlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq, Parkent tumaniga fuqarolarni qiyab kelayotgan muammolar bo'yicha takliflarni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetning qo'shimcha manbalari hisobidan 5494540 ming.so'm yo'naltirilib, "Fuqarolar tashabbusi jang'armasi" maxsus g'azna hisobvarag'ida mablag' shakllantirilgan. Moliya vazirligi tomonidan ochilgan Ochiq budjet (openbudjet.uz) portalida 2022 yil 1 fevraldan 22 fevralga qadar bo'lgan davrda tuman fuqarolari tomonidan jami 89 mlrd 127 mln. so'mlik 221 ta taklif kiritilgan va takliflar ro'yhatini ishchi komissiyaning 2022 yil 5 martdagi yig'ilishida ushbu takliflar komissiya a'zolari tomonidan to'yha qiymatlari qayta ko'rib chiqildi.

Komissiya a'zolari o'z xulosalarida, ilovada ko'rsatilgan jami 221 ta 89 mlrd 127 mln. so'mlik taklifdan:

- 4 mlrd. 860 mln. so'mlik 19 ta taklif takroriy bo'lganligi sababli;

- 16 mlrd. 804 mln. 400 ming so'mlik 32 ta taklif belgilangan mezon talablariga mos kelmaganligi sababli;

- 4 mlrd. 048 mln. 800 ming so'mlik 6 ta taklif Xududgaz "Toshkent" gaz ta'minoti filialidan texnik shart va loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmaganligi, hozirgi kunda gazlashtirish ishlarini imkonni mavjud emasligi sababli;

- 488 mln. 800 ming so'mlik 2 ta taklif O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.12.2018 yildagi 1050-sonli qaroriga 31-bandiga asosan yer egalari hisobidan amalga oshirilishi sababli;

- 1 mlrd. 170 mln. so'mlik 3 ta taklif 2022 yil Obod qishloq dasturiga kiritilganligi sababli;

- 100 mln. so'mlik 1 ta taklif O'zbekiston Respublikasining 05.07.2021 yil-dagi O'RQ-699-sonli Qonunning 7-bandiga asosan;

- 720 mln. so'mlik 2 ta taklif Toshkent viloyati hokimligining 2021 yil 3 avgustdagi K-2574-sonli topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida manzilli dasturga kiritilganligi sababli;

- 1 mlrd. so'mlik 1 ta taklif O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.12.2019 yildagi PQ-1053-sonli qaroriga asosan;

- 1 mlrd. 954 mln. so'mlik 4 ta taklifning aniq manzili va bajarilish kerak bo'lgan ish xajmi ko'rsatilmaganligi sababli;

- 100 mln. so'mlik 1 ta taklif Nevich qishlog'i suv tarqatish inshootining to'liq ishga tushirilishi munosabati sababli rad etish hamda rad etilgan takliflar bo'yicha taklif bergan shaxsning shaxsiy kabinetiga rad etishning asoslangan sabablari to'g'risidagi xabarnoma yuborilgan.

Tanlab olingan 58 mlrd. 081 mln. 020 ming so'mlik 150 ta takliflar, ma'sullar tomonidan qo'ya hisob-kitob qilinib, loyihalar miqdori 63 mlrd. 262 mln. 850 ming so'm qilib belgilangan holda, jamoatchilik o'rnatida yigirma sakkiz kun davomida ovoz berish jarayoniga ruxsat berilgan va ovoz berish jarayoni joriy yil 5 martdan 1 aprelega qadar etib belgilangan edi.

Tuman budjetning jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun fuqarolar tomonidan ovoz berish jarayoniga ruxsat etilgan 150 ta taklifdan 106 tasiga jami 16084 ta ovoz berildi (1-ilova kiritilgan takliflar kesimida berilgan ovozlar soni bo'yicha ma'lumot).

Ovoz berish yakuniga ko'ra, Moliya Vazirligining 2021 yil 6 sentabr kungi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanmasi talablari asosida jang'armada shakllangan mablag' doirasida eng ko'p ovoz olganlardan boshlab, pastga qarab, 9 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd. 320 mln. so'mni tashkil etmoqda.

"Fuqarolar tashabbusi jang'armasi"da mablag'imiz 5494.540 mln. so'mni tashkil etadi.

G'olib takliflarni moliyalashtirish tegishincha Xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan tasdiqlanadigan manzilli ro'yxat asosida amalga oshirilishi belgilangan. (2-ilova manzilli ro'yxat)

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Tuman budjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tildi.

O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi" Qonunning 6 va 24-moddalariga asosan Xalq deputatlari Parkent tumani Kengashi

QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol

ishirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan hisoboti va ishchi gurux tomonidan 2022 yil 5 martida o'tkazilgan yig'ilish bayoni ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

1. Komissiya a'zolari o'z xulosalariga asosan:

-Moliya Vazirligining 2021 yil 6 sentabr kuniidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanmasi talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 9 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd. 320 mln. so'm miqdorida ilovadagi manzilliy ro'yhat asosida tasdiqlansin va ijro uchun qabul qilinsin. Belgilab qo'yilsinki:

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaing o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin;

- Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishini va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi xuzuridagi ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilsin.


3. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (B.Shog'ulomov), tuman "Parkent tongi" gazetasi (A.Maxmudov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

4. Tuman hokimligi Moliya bo'limi (Moderator) ma'lumotlarni "Ochiq budget" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman budjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari tuman Kengashining "Mahalliy budget, iqtisodiy ishlohtlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi B.Ruxitdinov zimmasiga yuklatilsin.

Xalq deputatlari Parkent tuman
Kengashi raisi



Sh.Shoxmetov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 121264 на приобретение Паркент тумани Самаробод МФЙ Саодат кучасини 2254 метр кисмини асфалтлаштириш ишларини бажариш.

Способ проведения: электронный

Дата 21.07.2022

Время рассмотрения 21.07.2022 15:51

Конкурсная комиссия Паркент тумани Ободонлаштириш бошкармаси., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии АЛХО'ЖАЕВ Г'АУРАТХО'ЖА ТИЛЛАХО'ЖАЕВИЧ	бош мухандис	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии АБДУМАЛТОВ БУН'УОД АБДУМАЛ'КОВИЧ	Инфратузилма бўлими бошлиғи	Паркент ТОб
Член комиссии Зиевдиннов захриддин	ошбор мудири	Паркент ОБОД
Член комиссии Нуров Тохир	механик	Паркент ТОб
Член комиссии Норматов Фозил	ички йулар буйича техник	Паркент ОБОДОН
Член комиссии Ахмедов Отамурод	булим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.07.2022 года № лота 121264.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог	
Подробное описание	Самаробод МФЙ Саодат кучаси	
Количество товара	1.00	
Единица измерения		
Цена товара (услуги) за единицу	968 953 388.00	
Стартовая сумма	968 953 388.00	
Валюта	UZS	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар руйхати**, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойхачи бажаришчун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Купи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтрилади) 1. Автогрейдер 1та 2. Каток 1 та 3. Самасувал 2 та 4. Асфалтуклатчик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО	25	Машина ва	19.2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТЕХСТРОУБИЗНЕС TRANS		механизмлар руйхати**, 3-шакл				
PARKENT TUMAN YO'LLFOYD.UK	25	25	23	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Машина механизмлар руйхати	19.2	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	21	Экспертная		
QURLILISH - SIFAT MCHJ	25	25	19.2	Экспертная		
OOO DAVR RAVON YO'L	25	25	21	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	25	машина-механизм	19.2	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	25	1	25	Экспертная		
"ВЕК-ТО'РА СУЛТОН" MCHJ	25	техникалар ва шакл	21	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	25	100	19.2	Экспертная		
UП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	920505718	20	Экспертная		

Критерий №2 4. Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стаж 2 йилдан кам бўлмаган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иштажга эга дипломага эга 1 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 2 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 6 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТЕХСТРОУБИЗНЕС TRANS	25	Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	17	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'LLFOYD.UK	25	25	23	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	УМУМИЙ МАЪЛУМАТЛАР	17.5	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
QURLILISH - SIFAT MCHJ	25	25	22	Экспертная		
OOO DAVR RAVON	25	25	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YOL						
OOO IDEAL ASFAIT BROK	25	Умумий маълумот	20	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	25	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	25	Трудовойлар ва шакиллар	21	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	25	100	22	Экспертная		
УП ОИВРАЙ ТУМАН YO'LLARDAN FO	25	920505718	22.5	Экспертная		

Критерий №3 1. Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Соликлар ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тугрисидаги маълумот 4-шакл картотека-2 да мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Соликлар ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TEXTSTROYBIZNES TRANS	25	Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Соликлар ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тугрисидаги маълумот 4-шакл картотека-2 да мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот	23	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L FOYDULIK	25	26	18	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Солиқ қарздорлиги	15	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	18	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	18	Экспертная		
OOO DAYR RAYON YOL	25	25	25	Экспертная		
OOO IDEAL ASFAIT BROK	25	4-шакл	18	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	25	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	25	файл	12.5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	25	100	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП ОИВРАЙ ТУМАН YO'LLARDAN FO	25	920505718	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 2. Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўқшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*, 2-шакл фақат шу йўналишда

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўқшаш профил буйича охириги 3-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида*бажариш.Хар бир йил ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TEXTSTROYBIZNES TRANS	25	Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўқшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*, 2-шакл фақат шу йўналишда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
PARKENT TUMAN YO'L FOYDULIK	25	25	20	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Уч йиллик бажарилган иш хажмлари	19	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	18	Экспертная		
OOO DAYR RAYON YOL	25	25	24	Экспертная		
OOO IDEAL ASFAIT BROK	25	Иш тажрибаси	23	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	25	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	25	3-йиллик тажриба	17	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	25	100	22	Экспертная		
УП ОИВРАЙ ТУМАН YO'LLARDAN FO	25	920505718	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование Участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'LFYODUK	968 953 388.00	891 114 858.00 UZS	891 114 858.00	00.00	891 114 858.00	19.07.2022 13:21:34	09.79
Enter Road MCHJ	968 953 388.00	872 058 049.00 UZS	872 058 049.00	00.00	872 058 049.00	20.07.2022 10:34:03	10.00
QURILISH - SHIFAT MCHJ	968 953 388.00	920 505 718.00 UZS	920 505 718.00	00.00	920 505 718.00	20.07.2022 11:33:46	09.47
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	968 953 388.00	947 262 219.00 UZS	947 262 219.00	00.00	947 262 219.00	20.07.2022 15:56:17	09.21
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	968 953 388.00	881 747 583.00 UZS	881 747 583.00	00.00	881 747 583.00	20.07.2022 10:55:28	09.89
OOO IDEAL ASFALT BROK	968 953 388.00	911 051 353.00 UZS	911 051 353.00	00.00	911 051 353.00	20.07.2022 14:25:30	09.57
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	968 953 388.00	936 477 629.00 UZS	936 477 629.00	00.00	936 477 629.00	20.07.2022 16:07:14	09.31
OOO DAVR RAVON YOL	968 953 388.00	872 058 049.00 UZS	872 058 049.00	00.00	872 058 049.00	20.07.2022 14:05:29	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'LFYODUK	75.6	9.79	85.39
Enter Road MCHJ	63.63	10	73.63
QURILISH - SHIFAT MCHJ	69.48	9.47	78.95
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	76.5	9.21	85.71
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	71.1	9.89	80.99
OOO IDEAL ASFALT BROK	72.18	9.57	81.75
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	64.35	9.31	73.66
OOO ART REM STROY GROUP	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO TEXSTROYBIZNES TRANS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
UP QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO DAVR RAVON YOL	81	10	91

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 121264 от 21.07.2022 года на приобретение Паркент тумани Самаробод МФЙ Саодат кучасини 2254 метр кисмини асфалтлаштириш ишларини бажариш, определила победителем:

OOO DAVR RAVON YOL

и резервный исполнитель: OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS (301930528)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Норматов Фозил	Согласен	
Член комиссии	Зиёвдинов закриддин	Согласен	
Член комиссии	Нуров Тохир	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Отамурад	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП