

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Республикаси Миллий
гвардияси Қўриқлаш бош бошқармаси
Сирдарё вилоят Қўриқлаш бошқармаси
бошлиғи полковник

А.Б.Хўжамуротов

« 12 » _____ 2022 йил

М.Ў

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармаси Сирдарё
вилоят Қўриқлаш бошқармаси маъмурий биносини электр энергия тармоғига улаш
учун электр ускуна ва қурилмаларини кўриш учун

ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ

Гулистон ш. - 2022 йил

| | |
|---|--|
| | иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини ўрганиб чиқилади. |
| Товар (иш хизмат) ларни бажарилиш алоҳида шартлари | “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда |
| Товар (иш хизмат) ларни бажарилишини бошланиши | 2022 йил |
| Товар (иш хизмат) ларни бажарилишини тугаллаш | 2022 йил |
| Товар (иш хизмат) ларнинг рўйхати | Рўйхат иловада |
| Стандартларга риоя қилиш талаблари | Маҳаллий стандартлар. |
| Топшириш – қабул қилиш тартиби | Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. |

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармаси
Сирдарё вилояти Қўриқлаш бошқармаси биноси учун электр энергия тармоғини қуриш учун кетадиган харажатлар
(лойиха смета хужжатлари илова қилинади)
Рўйхати

| № | Товар номи | Улчов бирлик. | сони | нарх | Сумма |
|----------|---|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармаси Сирдарё вилоят Қўриқлаш бошқармаси биноси учун электр энергия тармоғини қуриш учун | хизмат. | 1 | 282973245 | 282973245 |
| | жами | | | | 282973245 |

| | |
|--|---|
| <p>Буюртмачи</p> | <p>Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Кўриклаш бош бошқармаси Сирдарё вилоят Кўриклаш бошқармаси</p> |
| <p>Товар (иш хизмат) ларни тури</p> | <p>Сирдарё вилояти Кўриклаш бошқармаси биноси учун электр энергия тармоғини кўриш учун</p> |
| <p>Объектнинг жойлашган ўрни</p> | <p>Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Намуна МФЙ бирлашган кўчаси 47-уй,</p> |
| <p>Товар (иш хизмат) ларни тури</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Иштирокчи томонидан худудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим қилиниши керак. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси хақида маълумот такдим қилиши керак. 3. Иштирокчининг ишчилар сони тўғрисида маълумот такдим қилиниши керак. 4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади. 5. Моддий техник базасига эга бўлиш керак асослангилган ҳужжатлари орқали. 6. Иштирокчининг юқори хавфли тармоққа уланиш учун лицензиясига эга бўлиш керак. 7. Комиссия томонидан такдим этилган ҳужжатларини текшириш жараёнида буюртмачи томонидан белгиланган таъминлаш муддатига нисбатан энг кам муддатни таклиф этган иштирокчининг таклифи инобатга олинади. <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчиларга голиб деб боҳалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қўйиш баҳоланади.</p> <p>Юқорида балл тўплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия</p> |


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

"Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси Қўриқлаш Бош Бошқармаси Сирдарё вилоят Қўриқлаш бошқармаси"

Стоимость объекта в текущих ценах (сум)

302 758 655 сум

| № п/п | Наименование затрат и показателей | Сметная стоимость в текущих ценах |
|----------|--|--------------------------------------|
| 1 | Затраты на основную заработную плату | 14 648 717 |
| 2 | Затраты на машины и механизмы | 3 156 084 |
| 3 | Затраты на материалы, конструкции и на транспорт-5 % | 73 604 907 |
| 4 | Затраты на кабельно-проводниковую продукцию | 3 680 704 |
| 5 | Затраты на транспорт -1,5 | |
| 6 | Затраты на оборудование | 140 000 000 |
| 7 | Затраты на транспорт -2% | 2 800 000 |
| 8 | Итого прямые затраты | 95 090 412 |
| 9 | Итого без оборудования | |
| 10 | Прочие затраты и расходы подрядчика -17,25% | 16 403 096 |
| 11 | Итого | 254 293 508 |
| 12 | НДС 15 % | 38 144 026 |
| 13 | Итого с НДС | 292 437 534 |
| 14 | Прочие затраты и расходы заказчика | 10 321 121 |
| | вт.ч.: Проектные работы | 8 658 528 |
| | в т.ч.: Затраты на экспертизу | 931 500 |
| | в т.ч.: Затраты на ГАЧН -0,2 % (от СМР) | 584 875 |
| | в т.ч.: Шаффоф Курилиш -0,05 % | 146 218 |
| | Всего общая стоимость объекта в текущих ценах | 302 758 655 |



Руководитель
ООО «GULISTON ENERGO»



(Handwritten signature)

У.Усманов

Руководитель
"Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси
Қўриқлаш Бош Бошқармаси Сирдарё вилоят
Қўриқлаш бошқармаси"



(Handwritten signature)



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT
UNITAR KORXONASINING SIRDARYO VILOYATI FILIALI**

Guliston shahri.



“Tasdiqlayman”

“Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”
davlat unitar korxonasining
Sirdaryo viloyati filiali direktori

Gaimov B.X.

2022 y.

EKSPERT XULOSA № 0080/2022

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Sirdaryo viloyat Qo'riqlash
boshqarmasi binosi uchun elektr energiya tarmogini qurish

Buyurtmachi: Sirdaryo viloyati Qo'riqlash boshqarmasi

Moliyalashtirish manbaili: byudjet mablag'lari

Bosh loyihachi: “Sirdaryo energo” MCHJ

Litsenziya raqami: 536R/PR 22.08.2017 yil.

Bosh pudratchi: tanlov asosida

1. Loyihalash uchun asos.

1. Buyurtmachining xati
2. Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.
3. Bajariladigan ishlar qaydnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.
4. Tehnik shartlar.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar

1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish bo'yicha №2/49/24-1028 07.07.2022 yildagi xati
2. “O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Sirdaryo viloyat Qo'riqlash boshqarmasi binosi uchun elektr energiya tarmogini qurish” bo'limlar kesimida ishchi chizmalari.”-EO
3. Smeta xujjatlari 05/22– Ob'yektning qiymati QQS bilan – 292 437 534 so'm.
Buyurtmachining boshqa harajatlari bilan birga- 302 758 655 so'm.

3. Loyihaviy yechimlar bo'yicha qisqacha mazmuni.

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Sirdaryo viloyat Qo'riqlash boshqarmasi binosi uchun elektr energiya tarmogini qurilishi ishchi loyxasi loyixa topshiriqnomasi va texnik shart asosida ishlab chiqilgan.

Arxitekturaviy yechimi bo'yicha: Tarmoq (liniya)ni tortish ishlari asosan ikki bosqichda amalga oshiriladi, oporalarni o'rnatish va sim (provada)ni tortish. 250A kuchlanishni o'chirib yoqish moslamasi (pereklyuchatel') va tasimlash qutisi, transformator toka, elektr xisoblagich, generator o'rnatish ko'zda tutilgan.

Asosimiy materiallari va konstruksiyalari: Ustunlar (opora), kabellar: AS 35/6,2 AVVG3x120+1x70, AVVG3x120+1x70APVPU1x70/16-10 PV-3 35mm² Avtamat tarzda o'chirish moslamasi VA6-250/3 100A VA47-29/1 16A VA 6-250/3 160A Tarmoqdan ajratish moslamasi (pereklyuchatel' 250A) transformator toka, elektr xisoblagich, generator.

4. Smeta xujjatlari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 19 610 so'm.(1 chorak 2021 yil) Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17.27% olingan. Qurilish materiallari va konstruksiyalari narhlari "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga, bozor va yarmarka. Internet. Narhlari asosan olingan (SHNK 4.01.16-09).

5. Ekspertiza natijalari va takliflari:

Ekspertiza ko'rigi jarayonida ob'ektning smetasiga quyidagi e'tirozlar bildirildi: Ekspertiza ko'rigi jarayoni natijalariga ko'ra ob'ektning taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan birga -9 580 223 so'mga kamaytirildi.

Kabellar harajatlariga transport sarfi bilan- 3 353 350 so'mga kamaydi

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, jxozlar narhlari "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 1 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

- Buyurtmachi va loyihachiga ishchi loyihalar tasdiqlangunga qadar barca tegishli tashkilotlar bilan, yong'in hafvsizligi FVB ishchi loyihalar ko'rib chiqilib maqullansin.

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizaga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

6. Xulosalar.

1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Sirdaryo viloyat Qo'riqlash boshqarmasi binosi uchun elektr energiya tarmogini qurish" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda -293 178 432 so'mga tavsiya etilad. QQS 15 % bilan-282 973 245 so'm. QQS siz xisoblaganda- 246 063 691 so'm. Buyurtmachining boshqa harajatlari-10 205 187 so'm

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3. Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" ShNK 4.01.16-09.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh yekspert: Toshboyev. O'

Ekspert: Jabborov. R