

ШАРТНОМА № 3-Z

27.07.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Низомиддин имкон сервис» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Ш.Ташкабулов** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут тумани Миришкор МФЙ Нурли замни кўчасини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012122432**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **69 832 564** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлик жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлик ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғрилиниши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саҳоват кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118047
СТИР: 207 252 998

Директор  З.Базаров



“ПУДРАТЧИ”

«Низомиддин имкон сервис» МЧЖ
Гулистон шаҳар Истиклол МФЙ 52/А
АТБ Агробанк Гулистон ш Филиали
Х/Р: 2020 8000 1006 0605 4001
МФО: 00365
ИНН: 303889362

Раҳбар  Ш.Ташкабулов



ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров

" " _____ 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «НИЗОМИДДИН ИМКОН СЕРВИС» МСНҲ

№	Иш тури	Жами	Шундан			Жами суммаси
			июл	август	сентябр	
1	Қурилиш монтаж ишлари	60 723 969	9 108 595	51 615 373		60 723 969
2	ҚҚС 15 %	9 108 595	1 366 289	7 742 306		9 108 595
3	Жами	69 832 564	10 474 885	59 357 679		69 832 564

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



"___"_____ 2022 йилдаги
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Боёвут тумани Миришкор МФЙ Нурли замин кучасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан			2022 йил
			июл	август	сентябр	
1	30 % хажмидаги бунак	20 949 769	20 949 769			20 949 769
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	48 882 795		48 882 795		48 882 795
3	Жами:	69 832 564	20 949 769	48 882 795		69 832 564

"Буюртмачи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

2707 2022 йил

Катнашдилар : **Хайъат раиси:**
З.Базаров Директор
Аъзолари:
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Ўсаров Бош юристконсулт
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош ҳисобчи
М.Култаев Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
А.Абдумуминов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Низомиддин Имкон Сервис Мчж таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Жиззах Минораси МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Мироб Қурилиш Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Лайло Диёрбек МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. Улугбек Янгнер Қурилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Боёвут туман Миришкор МФЙ Нурли замини кучасини жорий таъмирлаш объекти учун Низомиддин Имкон Сервис Мчж, Жиззах Минораси МЧЖ, Мироб Қурилиш Сервис МЧЖ, Лайло Диёрбек МЧЖ, Улугбек Янгнер Қурилиш МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Низомиддин Имкон Сервис Мчж таклифи 69 832 564 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Жиззах Минораси МЧЖ таклифи 69 832 564 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Мироб Қурилиш Сервис МЧЖ таклифи 69 832 564,85 ва қурилиш муддати 30 кун
4. Лайло Диёрбек МЧЖ таклифи 55 000 000 ва қурилиш муддати 30 кун
5. Улугбек Янгнер Қурилиш МЧЖ таклифи 69 832 564,85 ва қурилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Боёвут туман Миришкор МФЙ Нурли замини кучасини жорий таъмирлаш объекти буйича Низомиддин Имкон Сервис Мчж техник жихатдан салоҳияти юқори булганлигини инobatга олиб, ушбу ташкилот билан 69 832 564 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012122432 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012122432 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Низомиддин Имкон Сервис Мчж голиб чиқди.

Юқоридагиларни инobatга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Низомиддин Имкон Сервис Мчж, Жиззах Минораси МЧЖ, Мироб Қурилиш Сервис МЧЖ, Лайло Диёрбек МЧЖ, Улугбек Янгнер Қурилиш МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлаш голибига эътиб Низомиддин Имкон Сервис Мчж эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 69 832 564 сўмга шартнома тузилиши маълум қилинсин.

Хайъат Аъзолари:
З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Култаев
А.Абдумуминов

№	Объект по месту нахождения	Классификация объектов	Лейбл	Техническое описание объекта	Структура												2022 г. Инв. стоимость	2023 г. Инв. стоимость	2023 г. Инв. стоимость	2023 г. Инв. стоимость	Техническое описание объекта	Лейбл	Техническое описание объекта
					Участок земли				Здания				Прочие объекты										
					кв.	кв. м	кв. м	кв. м	кв.	кв. м	кв. м	кв. м	кв.	кв. м	кв. м	кв. м							
10	Искан МЭП Магистрал бунд	2022-2022 г	2,305	274 992,845	2,305	274 992,845	12 565,977	7 801,009	4 074,878										07.07.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
11	Басма МЭП Яси пант 1 қўшни	2022-2022 г	0,850	93 560,930	0,850	93 560,930	4 965,312	2 860,530	2 684,782									07.07.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган			
11	Бошқа мақсадлар бўлими вақтинча	2022-2022 г	8,444	1 256 863,850	1 256 863,850	1 198 064,111	7,664	534 869,564	58 802,739	24 423,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	07.07.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган			
23	Старайри бўлими вақтинча	2022-2022 г	17,414	4 713 215,827	4 713 215,827	4 490 129,747	11,664	1 464 745,249	3 280	1 394 726,592	2,470	1 638 680,806	223 886,040	88 281,930	3 456 381,977	0,000	0,000	0,000	07.07.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
8	Ховос урғани																						
1	Хушбўй МЭП	2022-2022 г	1,146	802 603,794	802 603,794	766 210,673		766 210,673	1,146	1,146									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Мироз бунд	2022-2022 г	0,449	249 085,855	249 085,855	165 438,269		165 438,269	0,449	0,449									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Фабрика бунд	2022-2022 г	0,344	268 778,322	268 778,322	182 519,387		182 519,387	0,344	0,344									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Хушбўй МЭП бўлими вақтинча	2022-2022 г	2,139	1 320 467,971	1 320 467,971	1 114 068,329	0,000	0,000	0,930	347 897,656	1,146	766 210,673	54 829,808	20 910,000	1 146	802 603,794	151 469,834	0,000	15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Иккунд МЭП	2022-2022 г	0,276	507 547,670	507 547,670	484 570,000		484 570,000	0,276	0,276									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Яси бунд	2022-2022 г	0,694	348 214,621	348 214,621	332 600,020		332 600,020	0,694	0,694									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
4	Ховос бунд	2022-2022 г	0,276	244 499,835	244 499,835	106 605,078		106 605,078	0,276	0,276									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
4	Бунд бунд	2022-2022 г	0,097	39 653,495	39 653,495	37 335,107		37 335,107	0,097	0,097									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
5	Курач бунд	2022-2022 г	0,274	152 535,736	152 535,736	145 574,914		145 574,914	0,274	0,274									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
6	Мўлҳамид аҳд бунд	2022-2022 г	0,485	65 665,513	65 665,513	61 997,588		61 997,588	0,485	0,485									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
7	Селкит бунд	2022-2022 г	0,386	84 266,083	84 266,083	80 038,878	0,386	80 038,878	0,386	0,386									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
7	Иккунд МЭП бўлими вақтинча	2022-2022 г	2,181	1 442 382,953	1 442 382,953	1 248 721,585	0,871	142 036,466	1,440	289 516,899	0,870	817 170,820	63 661,348	24 951,000	1 197 883,118	2,695	1 197 883,118	130 900,000	0,000	15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган	
3	Бошқа мақсадлар	2022-2022 г																					
1	Нурани қилгани МЭП Селкит бунд	2022-2022 г	0,275	156 215,512	156 215,512	148 649,906		148 649,906	0,275	0,275									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Нурани қилгани МЭП Селкит бунд	2022-2022 г	0,315	31 532,490	31 532,490	29 408,591	0,315	29 408,591	0,315	0,315									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Муҳаммад 25 Виллани МЭП	2022-2022 г	0,845	52 875,280	52 875,280	49 553,315	0,845	49 553,315	0,845	0,845									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
4	Муҳаммад 25 Виллани МЭП	2022-2022 г	0,274	32 908,504	32 908,504	30 299,053	0,274	30 299,053	0,274	0,274									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
5	Муҳаммад 25 Виллани МЭП	2022-2022 г	0,345	192 672,565	192 672,565	184 089,981	0,784	82 237,865	0,784	0,784									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
6	Муҳаммад 25 Виллани МЭП	2022-2022 г	0,784	89 593,821	89 593,821	85 237,865	0,784	85 237,865	0,784	0,784									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
7	Оқилани МЭП Оқилани бунд	2022-2022 г	0,674	103 547,880	103 547,880	98 744,347	0,674	98 744,347	0,674	0,674									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
8	Обид урғани МЭП Обидани бунд	2022-2022 г	1,156	143 145,297	143 145,297	136 430,339	1,156	136 430,339	1,156	1,156									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
8	Бошқа мақсадлар бўлими вақтинча	2022-2022 г	4,306	802 491,347	802 491,347	762 415,397	3,688	429 673,210	0,000	0,000	6,618	337 739,887	40 877,950	18 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
8	Ховос урғани бўлими вақтинча	2022-2022 г	9,626	3 565 342,271	3 565 342,271	3 125 303,311	4,559	571 709,976	2,433	637 472,755	2,644	1 916 120,500	158 560,126	64 661,000	3 751	2 908 496,912	281 469,834	0,000	30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
9	Гулстан шаҳар																						
1	Дастгани МЭП	2022-2022 г	1,215	479 070,448	479 070,448	457 245,827		457 245,827	1,215	457 245,827									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
1	Обид урғани бунд	2022-2022 г	0,772	528 829,609	528 829,609	503 034,960		503 034,960	0,772	0,772									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Бошқа мақсадлар бўлими вақтинча	2022-2022 г	0,175	83 988,565	83 988,565	78 953,604	0,175	78 953,604	0,175	0,175									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Дастгани МЭП бўлими вақтинча	2022-2022 г	2,162	1 091 888,622	1 091 888,622	1 039 214,481	0,000	0,000	1,215	457 245,827	0,947	581 986,654	52 654,141	20 910,000	1 987	1 097 960,657	0,000	0,000	15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Илган МЭП	2022-2022 г	1,132	267 496,459	267 496,459	252 033,423		252 033,423	1,132	252 033,423									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
1	Яси вақтинча	2022-2022 г	0,540	391 773,117	391 773,117	373 607,186	0,540	373 607,186	0,540	0,540									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Нурани бунд	2022-2022 г	0,560	431 959,655	431 959,655	412 956,726		412 956,726	0,560	0,560									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Бошқа мақсадлар бўлими вақтинча	2022-2022 г	0,640	107 320,843	107 320,843	102 094,901	0,640	102 094,901	0,640	0,640									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
4	Работ 1 бунд	2022-2022 г	0,375	63 205,168	63 205,168	59 884,014	0,375	59 884,014	0,375	0,375									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
5	Оқилани бунд	2022-2022 г	0,232	42 665,564	42 665,564	42 665,564	0,232	42 665,564	0,232	0,232									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
6	Яси вақтинча	2022-2022 г	0,395	66 536,856	66 536,856	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	0,395									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
7	Дўригани бунд	2022-2022 г	0,500	83 682,798	83 682,798	79 826,071	0,500	79 826,071	0,500	0,500									15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
8	Илган 2 бунд	2022-2022 г	4,394	1 454 638,460	1 454 638,460	1 383 533,280	2,162	345 105,245	1,132	252 033,423	1,100	786 393,912	42 980,100	28 618,000	4 394	1 454 638,460	0,000	0,000	15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Бошқа мақсадлар бўлими вақтинча	2022-2022 г	0,546	378 334,848	378 334,848	358 014,834	0,546	358 014,834	0,546	0,546									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
2	Алигани МЭП Алигани бунд	2022-2022 г	0,820	233 620,709	233 620,709	221 331,117	0,820	221 331,117	0,820	0,820									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Нурани МЭП Нурани бунд	2022-2022 г	1,885	311 177,534	311 177,534	294 806,296	1,885	294 806,296	1,885	1,885									30.06.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
3	Бошқа мақсадлар бўлими вақтинча	2022-2022 г	2,851	923 133,091	923 133,091	874 152,247	1,885	294 806,296	0,420	358 014,834	6,546	358 014,834	40 847,753	25 317,750	0,000	0,000	0,000	0,000	15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
14	Гулстан шаҳар бўлими вақтинча	2022-2022 г	9,487	3 409 660,173	3 409 660,173	3 461 827,082	4,447	639 912,241	2,767	930 616,267	2,590	1 726 397,400	164 097,074	64 955,000	6 381	2 462 538,517	8 133,091	0,000	15.04.2022 йил	Жилва ҳудудда турган	Пудачи қўрилган		
10	Яси вақтинча	2022																					

