

"Тўрақўрғон нефт базаси" МЧЖ

директори Ш.Файзиев

ТАСДИКЛАЙМАН

" 1 - Июль 2022 йил

"Тўрақўрғон нефт базаси" МЧЖ Ерлантириш кўригидан ўтказиш ҳамда носоз жойларни таъмирлаш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Хизмат номи	"Тўрақўрғон нефт базаси" МЧЖ Ерлантириш кўригидан ўтказиш ҳамда носоз жойларни таъмирлаш хизмати
2	Буюртмачи	"Тўрақўрғон нефт базаси" МЧЖ
3	Хизмат кўрсатувчи ташкилот	танловдан сўнг аниқ бўлади
4	Ерлантириш текширувдан ўтказиш керак бўлган электр қурилмалар	Иловада кўрсатиб ўтилган
5	Ерлантириш текширувдан ўтказиш учун асос	Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги "Истеъмолчилар элект қурилмаларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидаларини тасдиқлаш тўғрисидаги" 712 сонли қарорнинг 13 иловаси
6	Бажариладиган ишларни манзиллари	Наманган вилояти бўйлаб жойлашган
7	Ишни бажарувчига талаблар	Бюроатмачи: Бажарилган ишларни далолатномаларни белгиланган тартибда тақдим қилиш керак
8	Ишни бажариш муддати	аванс тўлаб берилгандан сўнг 20 иш кун
9	Бажариладиган ишни бошланиши	15% аванс тўлаб берилгандан сўнг
10	Алохида талаблар	Сертификат ёки лицензияга эга бўлиши шарт
11	Хизматларни қабул қилиш тартиби	Бажарилган ишларни далолатномалари актлари ҳамда электрон ҳисоб фактура

Бош муҳандис




А.Эгамов

Муҳандис энергетик



П.Сатимов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Тўрақўрғон нефт базаси" МЧЖ
 бош муҳандиси ввб

 А.Эгамов

"Тўрақўрғон нефт базаси" МЧЖ ва унга қарашли Чуст, Поп, Уйчи, Учқўрғон филиаллари ҳамда
 АЁҚШ, ФЁТШ ларида профилактик синов текширувидан ўтказиладиган электр қурилмалари
 РЎЙХАТИ

№	1	2	3	4	6	7	8
	Трасфор матор	Молни атвод	Двигател	Калонка	Кабел	Электршит	Авто тарози
Тўрақўрғон нефтбазаси	1	8	35		106	13	2
И.Набиев ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Ш.Юлдузи ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Тўрақўрғон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Уз Газ ОИЛ АЁҚШ	1	2	2	2	4	1	
Жами	2	16	43	8	122	17	2
Наманган тумани							
Зарбдор ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Хонобод ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Гайрат ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
К.Солиев ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Наманган тумани жами	0	8	8	8	12	4	
Наманган шаҳар							
Зарбдор ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Уз Газ ОИЛ АЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Наманган шаҳар жами		4	4	4	8	2	
Косонсой тумани							
Косонсой ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Қўқимбой ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	
Худойбердиев	0	2	2	2	4	1	
Косонсой тумани жами	0	6	6	6	9	1	
Уйчи тумани							
Уйчи нефт базаси	1	4	26		70	7	2
Бобур ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Навоий ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Зарбдор ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Охунбобоев ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Идора	0	2	2	2	4	1	0
Чортоқ тумани							
Фаргона	0	2	2	2	4	1	0
Идора	0	2	2	2	4	1	0
Ўзбекистон	0	2	2	2	4	1	0
Янгиқўрғон тумани							
Янгиқўрғон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Поромон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Д.Саттаров ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Уйчи жами	1	26	48	22	114	18	2

Учқўрғон тумани							
Учқўрғон нефт базаси	1	4	16		35	2	
Охунбобоев ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Қўғай ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Чорвадор ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Учқўрғон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Норин тумани							
Тошкент ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Норин ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Шамсиддинов ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Бўстон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Учқўрғон Жами	0	20	32	16	67	8	0
Поп тумани							
Поп нефт базаси	1	4	25	0	54	5	0
Мирсултонова ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Жами	1	6	27	2	58	6	0
Чуст тумани							
Чуст нефт базаси	1	4	21	0	65	7	0
Норхужаев ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Узбекистон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Тошқўрғон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Зарафшон ФЁҚШ	0	2	2	2	4	1	0
Жами	1	12	29	8	81	11	0
Тўрақўрғон нефт бўйича базаси жами	5	98	197	74	471	67	4
	Трасфор матор	Молни атвод	Двигател	Калонка	Кабел	Электршит	Авто тарози

Мухандис энергетик



П.Сатимов