

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани "Навоий" МФЙдаги Шухрат кучаси 0,17 км цемент-бетон копламаси билан қуриш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани "Навоий" МФЙдаги Шухрат кучаси 0,17 км цемент-бетон копламаси билан қуриш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Беруний тумани "Навоий" МФЙдаги Шухрат кучаси 0,17 км цемент-бетон копламаси билан қуриш
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сон қарорига асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати “Инжиниринг компанияси”
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани "Навоий" МФЙдаги Шухрат кучаси 0,17 км цемент-бетон копламаси билан қуриш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш оyi	июль
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	30 иш куни
12	Тақлифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан
13	Тақлифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)