Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117908 на приобретение Туракургон тумани Бураматут МФЙд ажойлашган 24 МТТ га ёзги айвонча ва бетон асфалт йул куриш

Способ проведения электронный

Дата 20.07.2022

Время рассмотрения 20.07.2022 11:53

Конкурсная комиссия Туракургон туман Мактабгача Таълим Булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Қурилиш бўлими бошлиғи	Тўрақўрғон туман МТБ
Секретарь комиссии	RAXMONOVA ZUXRAXON ABDURAXIMOVNA	Иш юритувчи	Тўрақўрғон туман МТБ
Член комиссии	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	АКТ рахбари	Тўрақўрғон туман МТБ
Член комиссии	TO‘XTABAYEV JO‘RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Озиқ овқат хисобчиси	Тўрақўрғон туман МТБ
Член комиссии	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Шўъба мудири	Тўрақўрғон туман МТБ
Член комиссии	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	Шўъба мудири	Тўрақўрғон туман МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.07.2022 года № лота 117908.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуги по капитальному ремонту сооружений**
Подробное описание	Туракургон тумани Бураматут МФЙд ажойлашган 24 МТТ га ёзги айвонча ва бетон асфалт йул куриш 07
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	339 460 324.00
Стартовая сумма	339 460 324.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўтган йил бажарилган ишларини уз вактида топширилиши хамда назоратдан утказилганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўтган йил бажарилган ишларини уз вактида топширилиши хамда назоратдан утказилганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	Ўтган йил бажарилган ишларини уз вактида топширилиши хамда назоратдан утказилганлиги	10	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	10	325881911	5	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	Yil davomida bajarilgan ishlar to'liq yakunlangan	8	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	2021 йилда 963.0 млн сўмдан ортиқроқ суммада қурилиш ишлари ўтказилди ва тўлиқ текширишдан ўтди	8	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	11.11	10	Экспертная		

Критерий №2 Давлат хизматлари агентлигидан руйхатдан утганлиги тугрисида маълумотнома ва фаолияти тугрисида литцензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат хизматлари агентлигидан руйхатдан утганлиги тугрисида маълумотнома ва фаолияти тугрисида литцензия

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	Давлат хизматлари агентлигидан руйхатдан утганлиги тугрисида маълумотнома ва фаолияти тугрисида литцензия	10	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	10	325881911	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	Guvoxnoma va Nizom ilova qilindi	10	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	МЧЖ давлат рўйхатидан ўтган, объект бориб ўрганилган, фотолавҳалар , гувоҳнома ва Низом илова қилинади	10	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	11.11	10	Экспертная		

Критерий №3 Соликдан карзи йуклиги тугрисида акт сверка

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан карзи йуклиги тугрисида акт сверка

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	15	Соликдан карзи йуклиги тугрисида акт сверка	15	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	15	325881911	15	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	15	Davlat Soliq Qo'mitasining 2022-yil 11-iyuldagi Ma'lumotnomasiga asosan Solidan xech qanday qarzdorlik mavjud emas	15	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	15	Солиқ ва тўловлардан қарздорлик мақжуд эмас	15	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	15	16.67	15	Экспертная		

Критерий №4 Инсовсиз иштирокчилар ресторига кирмаганлиги тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсовсиз иштирокчилар ресторига кирмаганлиги тугрисидаги маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	Инсовсиз иштирокчилар ресторига кирмаганлиги тугрисидаги маълумот	10	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	10	325881911	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	Davlat xaridlari elektron portalida insofsiz ishtirokchilar reestrida mavjud emas	10	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	Биржани очиқ маълумотлар базасида МЧЖ инсофсизлар сифатида қайд этилмаган	10	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	11.11	10	Экспертная		

Критерий №5 Банкдан карзи йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан карзи йуклиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	Банкдан карзи йуклиги тугрисида маълумотнома	10	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	10	325881911	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	Mikrokreditbankning 07.07.2022yildagi 01/270 sonli xatiga asosan bugungi kunda xech qanday kredit qarzdorlik mavjud emas	10	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	Хизмат кўрсатувчи банкдан қарздорлик йўқ, айланма маблағларга эга, картотека-2 мавжуд эмас	10	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	11.11	8	Экспертная		

Критерий №6 Охирги бир йилда бажарилган ишлари тугрисидаги маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йилда бажарилган ишлари тугрисидаги маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	Охирги бир йилда бажарилган ишлари тугрисидаги маълумотлар	9	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	10	325881911	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	2021 yil davomida umumiy qiymati 200 mln.dan ziyod ishlar amalga oshirilgan	5	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	2021 йилда 963.0 млн сўмдан ортиқроқ қурилиш ишлари бажарилган	8	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	11.11	7	Экспертная		

Критерий №7 Ташкилот ишчи ходимлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот ишчи ходимлари тугрисида тулик маълумот иш тажрибаси буйича ва маълумоти буйича

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	15	Ташкилот ишчи ходимлари тугрисида тулик маълумот иш тажрибаси буйича ва маълумоти буйича	9	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	15	325881911	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	15	Maxsus malakali mutaxasislardan iborat ishchilar tarkibi mavjud	7	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	15	Объектда ишларни бажариш учун етарли ишчи-ходимга эгамиз.Қўшимча ишчи кунига эҳтиёжни шартнома асосида "401-ХММКК" МЧЖдан олинади	14	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	15	16.67	7	Экспертная		

Критерий №8 Бажариладиган ишга талукли ускуна ва техникалар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишга талукли ускуна ва техникалар мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	Бажариладиган ишга талукли ускуна ва техникалар мавжудлиги	10	Экспертная		
"Ijoz" MCHJ	10	325881911	8	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	bajariladigan ishga yetarlicha texnikalar mavjudligini kafolatlaymiz	5	Экспертная		
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	Объектда ишларни бажариш учун барча техника-механизм-ускуналар мавжуд	9	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	11.11	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

"Ijoz" MCHJ	339 460 324.00	325 881 911.00 UZS	325 881 911.00	00.00	325 881 911.00	08.07.2022 16:33:02	00.00
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	339 460 324.00	298 328 687.00 UZS	298 328 687.00	00.00	298 328 687.00	13.07.2022 12:36:39	00.00
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	339 460 324.00	329 276 514.28 UZS	329 276 514.28	00.00	329 276 514.28	13.07.2022 15:10:42	00.00
STANDART МЧЖ	339 460 324.00	330 000 000.00 UZS	330 000 000.00	00.00	330 000 000.00	08.07.2022 10:46:08	00.00
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	339 460 324.00	339 460 000.00 UZS	339 460 000.00	00.00	339 460 000.00	13.07.2022 16:03:07	00.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Ijoz" MCHJ	86.667	0	86.667
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	77.778	0	77.778
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	93.333	0	93.333
STANDART МЧЖ	92.222	0	92.222
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	82.222	0	82.222

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117908 от 20.07.2022 года на приобретение Туракургон тумани Бураматут МФЙд ажойлашган 24 МТТ га ёзги айвонча ва бетон асфалт йул куриш определила победителем:

ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI
308132652

и резервный исполнитель: STANDART МЧЖ (200054125)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO‘XTABAYEV JO‘RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Согласен	
Член комиссии	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № - 2

2022 йил «27» Июл Туракургон ш.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Туракургон туман мактабгача таълим булими номидан Низом асосида иш курувчи рахбар З.Умарова бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Еттикон хамрох бунёдкори» МЧЖ номидан Низом асосида иш курувчи жамият раиси иккинчи томондан 24-мактабгача таълим ташкилотида ёзги айвонча куриш ва бетон копламали йул килиш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:

✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнииг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдикланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

✓ шартнома нархини булиб чикиш - ишларнинг ҳар бир боскичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга таксимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура 24-мактабгача таълим ташкилотида ёзги айвонча куриш ва бетон копламали йул килиш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати.

3. Шартнома умумий 329,276,514.28 (Уч юз йигирма туккиз миллион икки юз етмиш олти минг беш юз ун турт сум 28тийин) сўмни ташкил килади. Сумма суз билан

4. Ишлар киймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиклангандан сунг килинган ишларни маъсул шахс томонидан кайта хисоб-китоб килинади.

✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар хажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага кушимча келишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада хамда унинг 2 иловасига мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб килинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

✓ курилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб килиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вактида хамда белгиланган муддатларда такдим этиш;

✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, конструкциялар хамда вактинчалик бинолардан бушатиш;

✓ курилиш майдони курикланишини таъминлаш;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи хамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун Буюртмачи олдида тулик хамда мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

✓ Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;

✓ Пудратчига шартноманинг 3-иловаси (молиялаштириш жадвали) га муофик бунак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома: миллий валюта «сум» да узаро хисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдикланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал килади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан

бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «27» Июлдан 2022 йил «30» Августгача давом этади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишларни умумий, шартномавий - жорий кийматининг 30 фоиз миқдорида аванс утказади, 98,782,954.28 (Туксон саккиз миллион етти юз саксон икки минг туккиз юз эллик турт сум 28тийин)сўмни ташкил этади.

Суммасуз билан

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга кадар объектнинг тасодифан йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материлари, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларида майда четга чикишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса хамда бу четга чикишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар хисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниклаcа, у холда Пудратчи уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини кайта тиклаш учун келишилган муддатларда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган холлар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудида материалар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари (форс-мажор) натижасида келиб чикса ва бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу кисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари амал килган, шунигдек ушбу холатларни юзага келтирган вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп вактга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этдириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама киладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг кабул килиб олиш. Шартномани амал килиш муддати

23. Шартномани амал килиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

24. Курилиши тугаланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиклагандан сунг бюртмачи томонидан кабул килиб олинади.

26. Пудратчи курилиши тугалланган объектнинг кабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига мазкур шартноманинг V булимига мувофик Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро хужжатларини такдим этади. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши зарур.

14. Кабул килиб олинган санадан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

- ✓ барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик барча ишларни бажариш сифатини;
- ✓ узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи

кисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари хамда техник шартларга мувофиклигини;

✓ ишларни кабул килиш ва объекни фойдаланиш кафолатли муддатида аникланган камчиликларни ва нуксонларни уз вактида ва сифатли бартараф килишни;

✓ объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

29. Обьект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 09 ой этиб белгиланади. Объект томиннинг кафолатли муддати камида 09 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачиннинг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, Пудратчи хакидан акцептсиз тартибда ушлаб колиш хукукига эга.

31. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш Даврхитектқурилишназорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича хужалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор килиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик булмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вактга кечиктирилганда;

✓ ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

✓ Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада буэилганда;

✓ Конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб кишиш хукукига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб куйилганда;

✓ Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

✓ Конун хужатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килиниши талаб килиш хукукига эга.

34. Шартнома бекор килинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг кушма карорига кура курилиши тугалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор килинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган такдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;

✓ Узбекистон Республикаси Фукаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида" ги Узбекистон Республикаси Конунида ва амалдаги бошка конунчилик хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган бошка тартибда хам жавобгар булади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мажбуриятларга риоя килмаганлиги, уз вактида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий микдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

40. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиклашни рад этган ёки бош тортган ишлар кийматнинг 5 фоизи микдорида жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф этилмагани учун

Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик булмаган такдирда, Буюртмачи «Давархитект-курилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

43. Хисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг махаллий бюджетдан копланган харажатларни коплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада наэарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажарищдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XVII. Алохида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташкари. бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдикланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкини колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун хак тулашни кечиктиришга хаклидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

XVII.Томонларнинг реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи	Пудратчи
Туракургон туман мактабгача таълим булими Манзил: Туракургон туман х/р: 401722860142247091100251013 МФО :00014 Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ (банк номи) ИНН: 305151426 Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Х/Р: 23402000300100001010 МФО: 00014 ИНН: 201122919 Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ М.У. ____________ З.Умарова	«Еттикон хамрох бунёдкори» МЧЖ Манзил: Туракургон туман Кургонча мфй х/р: 20208000205334326001. МФО:01060 ХАБ «Траст банк» Наманган булими ИНН: 308132652. ОКХН: 61110. Телефон: (+998-99) 677-24-79 Корхона рахбари: М.У. ____________ С.Гофуров

Хукукий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойихасини амалдаги Узбекистон Республикаси Фукаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги Конуни ва бошка конун хужжатлари асосида хукукий экспертиза килиб, шартнома лойихаси конунчилик хужжатларига мос келишлигини аникладим.

Шу сабабли, Ушбу шартномани имзоласа булади деб хисоблайман.

Хукукшунос ____________ ______________________ 20__ йил «____» «________________»

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани 24-ДМТТ худудида ёзги айвонча қуриш ва бетон копламали йул килиш учун

СПЕСИФИКАЦИЯ

Пудратчи: Еттикон хамрох бунёкори МЧЖ

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед изм	Количество		Сметная стоимость	
			на ед.изм	по про.	на ед. изм	общая
1	3	4	5	6	7	8
	ТЕНЕВОЙ НАВЕС 5 ШТ (8 УГОЛЬНАЯ)					
1	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	100 М3		**0.26**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*154*	*40.04*	*18,414*	*737,286*
2	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1**	100 М3		**0.062**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*88.5*	*5.487*	*18,414*	*101,036*
3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	100 М2		**0.376**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*28.4*	*10.6784*	*18,414*	*196,629*
	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	*МАШ-ЧАС*	*1.22*	*0.45872*	*105,272*	*48,290*
	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	*МАШ-ЧАС*	*5.1*	*1.9176*	*214*	*0*
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	*МАШ-ЧАС*	*1.16*	*0.43616*	*82,994*	*36,199*
	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	*ТН*	*1.24*	*0.46624*	*4,200,000*	*1,958,208*
	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ (3) 5-20 (25) ММ	*М3*	*1.84*	*0.69184*	*22,901*	*15,844*
	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	*М3*	*0.92*	*0.34592*	*22,901*	*7,922*
	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ (3) 5-10 ММ	*М3*	*2.98*	*1.12048*	*22,901*	*25,660*
4	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ 200**	100 М3		**0.198**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*337.48*	*66.82104*	*18,414*	*1,230,424*
	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	*МАШ-ЧАС*	*16.78*	*3.32244*	*1,081*	*0*
	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	*МАШ-ЧАС*	*0.74*	*0.14652*	*916*	*134*
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	*ТН*	*0.018*	*0.003564*	*15,400,000*	*54,886*
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	*ТН*	*0.028*	*0.005544*	*2,450,000*	*13,583*
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	*М3*	*0.22*	*0.04356*	*3,086,957*	*134,468*
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	*М3*	*102*	*20.196*	*414,462*	*8,370,475*
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	*М2*	*44.8*	*8.8704*	*37,500*	*332,640*
5	**ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	100 М2		**1.181**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*29.9*	*35.3119*	*18,414*	*650,224*
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	*МАШ-ЧАС*	*1*	*1.181*	*58,638*	*69,251*
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	*МАШ-ЧАС*	*2*	*2.362*	*3,164*	*7,473*
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	*ТН*	*0.244*	*0.288164*	*5,043,487*	*1,453,351*
6	**ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	100 М2		**1.181**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*20.5*	*24.2105*	*18,414*	*445,806*
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	*МАШ-ЧАС*	*2*	*2.362*	*3,164*	*7,473*
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	*ТН*	*0.244*	*0.288164*	*5,043,487*	*1,453,351*
7	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ**	Т		**0.2828**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*215.82*	*61.033896*	*18,414*	*1,123,861*
	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	*ТН*	*1*	*0.2828*	*10,200,000*	*2,884,560*
8	**МОНТАЖ СТОЕК**	1 Т		**1.2825**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*6.59*	*8.451675*	*18,414*	*155,627*
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	*МАШ-ЧАС*	*2.24*	*2.8728*	*10,891*	*31,288*
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	*ТН*	*0.004*	*0.00513*	*15,742,000*	*80,756*
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	*М3*	*1.95*	*2.500875*	*3,300*	*0*
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	*ТН*	*0.0004*	*0.000513*	*14,900,000*	*7,644*
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	*М3*	*0.00103*	*0.001320975*	*3,086,957*	*4,078*
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	*КГ*	*0.59*	*0.756675*	*2,000*	*1,513*
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	*ТН*	*0.005*	*0.0064125*	*9,800,000*	*62,843*
9	**СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБЫ КВАДРАТНЫЙ Д-100Х100Х6 ММ**	М		**112**	**44,348**	*4,966,976*
10	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ**	Т		**0.2116**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*215.82*	*45.667512*	*18,414*	*840,909*
	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	*ТН*	*1*	*0.2116*	*10,200,000*	*2,158,320*
11	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ**	1 Т		**0.6738**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*15.79*	*10.639302*	*18,414*	*195,909*
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	*МАШ-ЧАС*	*0.67*	*0.451446*	*10,891*	*4,917*
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	*ТН*	*0.003*	*0.0020214*	*15,742,000*	*31,821*
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	*М3*	*0.5*	*0.3369*	*3,300*	*0*
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	*ТН*	*0.0026*	*0.00175188*	*14,900,000*	*26,103*
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	*М3*	*0.00103*	*0.000694014*	*3,086,957*	*2,142*
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	*КГ*	*0.15*	*0.10107*	*2,000*	*202*
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	*ТН*	*0.0001*	*0.00006738*	*9,800,000*	*660*
12	**СТОИМОСТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ ПРОФИЛ Д-100Х60Х3 ММ**	ТН		**0.6738**	**9,800,000**	*6,603,240*
13	**МОНТАЖ М/К ФЕРМ**	1 Т		**2.17785**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*25.53*	*55.6005105*	*18,414*	*1,023,813*
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	*МАШ-ЧАС*	*0.9*	*1.960065*	*10,891*	*21,347*
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	*ТН*	*0.0019*	*0.004137915*	*15,742,000*	*65,139*
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	*М3*	*0.72*	*1.568052*	*3,300*	*0*
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	*ТН*	*0.0027*	*0.005880195*	*14,900,000*	*87,615*
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	*М3*	*0.00103*	*0.002243186*	*3,086,957*	*6,925*
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	*КГ*	*0.22*	*0.479127*	*2,000*	*958*
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	*ТН*	*0.002*	*0.0043557*	*9,800,000*	*42,686*
14	**СТОИМОСТЬ М/К ФЕРМ**	ТН		**2.17785**	**9,800,000**	*21,342,930*
15	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ**	Т		**0.0677**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*215.82*	*14.611014*	*18,414*	*269,043*
	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	*ТН*	*1*	*0.0677*	*10,200,000*	*690,540*

	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	**100 М2**		**3.3305**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71.06	236.66533	18,414	4,357,891
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0.01	0.033305	18,892	0
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0246	0.0819303	15,374,000	1,259,596
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2.7	8.99235	10,000	89,924
17	**МОНТАЖ М/К ПРОФИЛЯ**	**1 Т**		**1.1345**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15.79	17.913755	18,414	329,859
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0.67	0.760115	10,891	8,278
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.003	0.0034035	15,742,000	53,578
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.5	0.56725	3,300	0
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.0026	0.0029497	14,900,000	43,951
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0.00103	0.001168535	3,086,957	3,607
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.15	0.170175	2,000	340
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0.0001	0.00011345	9,800,000	1,112
18	**СТОИМОСТЬ М/К ОБРЕШЕТКА ИЗ ПРОФИЛ Д-40Х40Х2 ММ**	**ТН**		**1.1345**	**9,800,000**	11,118,100
19	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ**	**100 М2**		**2.4**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38.53	92.472	18,414	1,702,754
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2.41	5.784	950	5,495
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	1548	85	131,580
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	194.4	85	16,524
	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	16	38.4	2,450	94,080
20	**СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛ Н75-750-0,5 (К=1,1)**	**М2**		**264**	**61,243**	16,168,152
21	**КОНЕК УПРОЩЕННЫЙ**	**М**		**160**	**19,710**	3,153,600
22	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК**	**М**		**124**	**19,710**	2,444,040
23	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ А8**	**М**		**52**	**19,710**	1,024,920
24	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ**	**100 М**		**0.7**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38.4	26.88	18,414	494,961
	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0.095	0.0665	2,450,000	162,925
	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0.0003	0.00021	7,739,999	1,625
25	**ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д 150ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**М**		**70**	**19,710**	1,379,700
26	**РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТНУКАФОН"**	**100 М2**		**1.02**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191.14	194.9628	18,414	3,589,992
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9.23	9.4146	950	8,944
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26.45	26.979	916	24,713
	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49.2	50.184	228	11,442
27	**ПОДШИВКА КАРКАСА С ТНУКАФОНДОМ**	**100 М2**		**1.02**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	120.92	123.3384	18,414	2,271,120
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2	2.04	950	1,938
	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	5.4	5.508	851	4,687
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2448	85	208,080
28	**СТОИМОСТЬ ТНУКАФОН**	**М2**		**102**	**45,000**	4,590,000
29	**МОНТАЖ ПРОФИЛ**	**1 Т**		**0.2394**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15.79	3.780126	18,414	69,606
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0.67	0.160398	10,891	1,747
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.003	0.0007182	15,742,000	11,306
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.5	0.1197	3,300	0
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.0026	0.00062244	14,900,000	9,274
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0.00103	0.000246582	3,086,957	761
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.15	0.03591	2,000	72
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0.0001	0.00002394	9,800,000	235
30	**СТОИМОСТЬ М/К ПРОФИЛ Д-50Х50Х1,7 ММ**	**ТН**		**0.2394**	**9,800,000**	2,346,120
31	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ СКАМЕЙКА**	**1 М3**		**0.9**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22.5	20.25	18,414	372,878
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.23	0.207	950	197
	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0.33	0.297	916	272
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.0075	0.00675	15,742,000	106,259
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.003	0.0027	15,400,000	41,580
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1.45	1.305	5,000	6,525
	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0.93	0.837	3,086,957	2,583,783
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0.12	0.108	3,086,957	333,391
	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0.01	0.009	3,086,957	27,783
	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0.00301	0.002709	2,000,000	5,418
32	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СКАМЕЙКА**	**100 М2**		**0.42**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58.52	24.5784	18,414	452,580
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0258	0.010836	15,374,000	166,593
	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0091	0.003822	10,000,000	38,220
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.038	0.01596	970,000	15,481
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	0.3528	12,000	4,234

ОГ-1

33	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ТРУБ**	**100 М**		**0.114**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41.5	4.731	18,414	87,115
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	5.8	0.6612	2,291	1,515
	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0.15	0.0171	600,588	10,270
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0.02	0.00228	14,900,000	33,972
34	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40Х3 ММ**	**М**		**51.6**	**39,246**	**2,025,094**
35	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2.5 ММ**	**М**		**72**	**20,624**	**1,484,928**
36	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100 М2**		**0.375**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71.06	26.6475	18,414	490,680
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0.01	0.00375	18,892	0
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0246	0.009225	15,374,000	141,825

	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	*КГ*	*2.7*	*1.0125*	*10,000*	*10,125*
	ОГ-2					
37	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ТРУБ**	**100 М**		**0.1164**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*41.5*	*4.8306*	*18,414*	*88,949*
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	*МАШ-ЧАС*	*5.8*	*0.67512*	*2,291*	*1,547*
	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	*ТН*	*0.15*	*0.01746*	*600,588*	*10,486*
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	*ТН*	*0.02*	*0.002328*	*14,900,000*	*34,687*
38	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40Х3 ММ**	**М**		**52.2**	**39,246**	**2,048,641**
39	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2.5 ММ**	**М**		**72**	**20,624**	**1,484,928**
40	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100 М2**		**0.52**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*71.06*	*36.9512*	*18,414*	*680,409*
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	*МАШ-ЧАС*	*0.01*	*0.0052*	*18,892*	*0*
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	*ТН*	*0.0246*	*0.012792*	*15,374,000*	*196,664*
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	*КГ*	*2.7*	*1.404*	*10,000*	*14,040*
	ОГ-3					
41	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ТРУБ**	**100 М**		**0.0195**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*41.5*	*0.80925*	*18,414*	*14,901*
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	*МАШ-ЧАС*	*5.8*	*0.1131*	*2,291*	*259*
	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	*ТН*	*0.15*	*0.002925*	*600,588*	*1,757*
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	*ТН*	*0.02*	*0.00039*	*14,900,000*	*5,811*
42	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40Х3 ММ**	**М**		**11.65**	**39,246**	**457,216**
43	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2.5 ММ**	**М**		**12**	**20,624**	**247,488**
44	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100 М2**		**0.036**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*71.06*	*2.55816*	*18,414*	*47,105*
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	*МАШ-ЧАС*	*0.01*	*0.00036*	*18,892*	*0*
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	*ТН*	*0.0246*	*0.0008856*	*15,374,000*	*13,615*
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	*КГ*	*2.7*	*0.0972*	*10,000*	*972*
	ОГ-4					
45	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ТРУБ**	**100 М**		**0.114**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*41.5*	*4.731*	*18,414*	*87,115*
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	*МАШ-ЧАС*	*5.8*	*0.6612*	*2,291*	*1,515*
	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	*ТН*	*0.15*	*0.0171*	*600,588*	*10,270*
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	*ТН*	*0.02*	*0.00228*	*14,900,000*	*33,972*
46	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40Х3 ММ**	**М**		**28.05**	**39,246**	**1,100,850**
47	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2.5 ММ**	**М**		**31.5**	**20,624**	**649,656**
48	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100 М2**		**0.308**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*71.06*	*21.88648*	*18,414*	*403,012*
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	*МАШ-ЧАС*	*0.01*	*0.00308*	*18,892*	*0*
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	*ТН*	*0.0246*	*0.0075768*	*15,374,000*	*116,486*
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	*КГ*	*2.7*	*0.8316*	*10,000*	*8,316*
	ПОЛЫ					
49	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБНЕМ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*7.7*	*11.1573*	*18,414*	*205,447*
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	*МАШ-ЧАС*	*0.09*	*0.13041*	*82,994*	*10,823*
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	*МАШ-ЧАС*	*0.46*	*0.66654*	*76,681*	*51,111*
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	*МАШ-ЧАС*	*0.93*	*1.34757*	*961*	*1,295*
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	*М3*	*5.1*	*7.3899*	*40,226*	*297,266*
50	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ**	**1 М3**		**14.45**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1.8*	*26.01*	*18,414*	*478,941*
	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	*МАШ-ЧАС*	*0.48*	*6.936*	*1,081*	*0*
	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	*ТН*	*0.002*	*0.0289*	*5,043,487*	*145,757*
	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	*М3*	*0.001*	*0.01445*	*3,086,957*	*44,607*
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	*М3*	*1.02*	*14.739*	*335,532*	*4,945,406*
51	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*46.18*	*66.91482*	*18,414*	*1,232,151*
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	*МАШ-ЧАС*	*8.05*	*11.66445*	*3,164*	*36,906*
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	*ТН*	*0.289*	*0.418761*	*4,200,000*	*1,758,796*
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	*ТН*	*0.057*	*0.082593*	*4,200,000*	*346,891*
	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	*М2*	*116*	*168.084*	*2,000*	*336,168*
52	**УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*44.7*	*64.7703*	*18,414*	*1,192,663*
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	*МАШ-ЧАС*	*0.45*	*0.65205*	*916*	*597*
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	*ТН*	*0.0016*	*0.0023184*	*15,400,000*	*35,703*
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	*М2*	*23*	*33.327*	*5,000*	*166,635*
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	*М3*	*0.24*	*0.34776*	*3,086,957*	*1,073,520*
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	*М3*	*0.28*	*0.40572*	*281,803*	*114,333*
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	*1000 ШТ*	*0.51*	*0.73899*	*699,130*	*516,650*
	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	*М3*	*1.18*	*1.70982*	*3,086,957*	*5,278,141*
53	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 36 ММ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*66.71*	*96.66279*	*18,414*	*1,779,922*
	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХПОЛОВ	*МАШ-ЧАС*	*2.7*	*3.9123*	*1,509*	*5,904*
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	*МАШ-ЧАС*	*0.9*	*1.3041*	*916*	*1,195*
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	*ТН*	*0.0262*	*0.0379638*	*15,400,000*	*584,643*
	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	*М3*	*3.71*	*5.37579*	*3,086,957*	*16,594,833*
54	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*ЧЕЛ-ЧАС*	*51.37*	*74.43513*	*18,414*	*1,370,628*
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	*ТН*	*0.025*	*0.036225*	*15,374,000*	*556,923*
	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	*ТН*	*0.0116*	*0.0168084*	*10,000,000*	*168,084*
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	*ТН*	*0.054*	*0.078246*	*970,000*	*75,899*
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	*М2*	*0.84*	*1.21716*	*12,000*	*14,606*

№	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Сумма
	ПОТОЛКОВ					
55	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	387.13	560.95137	18,414	10,329,203
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	41.4	59.9886	950	56,989
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	137.7	199.5273	916	182,767
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	59.28	85.89672	1,176	101,015
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	ТН	0.0146	0.0211554	15,833,000	334,953
	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF	М2	108	156.492	11,739	1,837,060
	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000 ШТ	0.9	1.3041	228,000	297,335
	ШПАТЛЕВКА KNAUF	ТН	0.083	0.120267	970,000	116,659
	ПРОФИЛЬ 60Х2,7Х0,61	М	510	738.99	6,600	4,877,334
	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	104.328	250	26,082
	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	104.328	300	31,298
56	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ**	**100 М2**		**1.449**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53.9	78.1011	18,414	1,438,132
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.099981	5,600,000	559,894
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.055	0.079695	970,000	77,304
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.21716	12,000	14,606
	КРЫЛЦО					
57	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б КРЫЛЕЦ ИЗ БМ100**	**100 М3**		**0.0115**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	453.6	5.2164	18,414	96,053
	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	19.04	0.21896	1,081	0
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2.02	0.02323	2,291	53
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	101.5	1.16725	335,532	391,650
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.037	0.0004255	15,400,000	6,553
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0.04	0.00046	2,450,000	1,127
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0.004	0.000046	14,900,000	685
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0.08	0.00092	3,086,957	2,840
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0.2	0.0023	3,086,957	7,100
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.69	0.007935	3,086,957	24,495
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49.5	0.56925	37,500	21,347
58	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ**	**ТН**		**0.01395**	**7,569,428**	**105,594**
	ПЛОЩАДКА					
59	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКИ: ГРАВИЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 70 ММ**	**М3**		**42**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2.5	105	18,414	1,933,441
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0.46	19.32	58,638	1,132,886
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0.92	38.64	961	37,133
	ГРАВИЙ	М3	1.28	53.76	22,901	1,231,158
60	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ИЗ БМ 200**	**1 М3**		**60**		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1.8	108	18,414	1,988,683
	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0.48	28.8	1,081	0
	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0.002	0.12	5,043,487	605,218
	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0.001	0.06	3,086,957	185,217
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	1.02	61.2	414,462	25,365,074
61	**АРМАТУРА БАЗАЛЬТОВАЯ АБК ДИАМЕТРОМ 4 ММ (ЗАМЕНЯЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ АРМАТУРУ Д-6 ММ)**	**М2**		**6000**	**1,565**	**9,390,000**

ИТОГО ЗАТРАТ	44,556,762.49
СОЦСТРАХ 12%	5,346,811.50
ИТОГО	49,903,573.99
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	1,917,595.20
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	189,238,019.05
ТРАНСПОРТ РАСХОД 4%	7,569,520.76
ИТОГО	248,628,709.00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19.5%	44,255,910.20
ИТОГО	292,884,619.20
ОБОРУДОВАНИЕ	0.00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%	0.00
ИТОГО:	292,884,619.20
Койфисент	36,391,895.08
ВСЕГО	329,276,514.28

Туракургон туман Мактабгача
таълим булими рахбари: З.Умарова

"Еттикон хамрохи бунёдкори"
МЧЖ рахбари: С.Гофуров

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, ҳужжат коди: IL27006242бб

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA № XB02128271

1. Loyihaning turi. Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

To‘raqo‘rg‘on tuman maktabgacha ta’lim bo‘limi va “YETTIKON HAMROH BUNYODKORI” MCHJ o‘rtasida umumiy qiymati 329,276,514.28 so‘m bo‘lgan – “Pudrat shartnomasi tuzish to‘g‘risida”.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma’lumot.

To‘raqo‘rg‘on tuman maktabgacha ta’lim bo‘limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 26-iyul kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida” 29.08.1998 yildagi 670-I-son qonuni hamda amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

To‘raqo‘rg‘on tuman yuridik xizmat ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti — **X.Axmadxonov**

“27” iyul 2022-yil

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“27” июл 2022 йил **Наманган.ш**

Наманган вилояти худудидаги Туракургон тумани МТБ томонидан 2022 йил “4” Июлдаги **22110012117908** сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни **бўйича ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига

жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари **З.Умарова**

Давлат буюртмачи ташкилоти бош хисобчиси **Э.Ахмадалиев**

XALQ DEPUTATLARI TO'RAQO'RG'ON TUMANI KENGASHINING SESSIYALAR ORALIG'IDAGI
Q A R O R I

22 04 2022 y. To'raqo'rg'on shahri 1916-sonli

Тўрақўрғон тумани "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари ҳисобидан "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали энг кўп овоз тўплаган таклифлар учун маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексининг 126-моддасига асосан, "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари ҳисобидан "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали энг кўп овоз тўплаган таклифларни кўриб чиқиб, Халқ депутатлари Тўрақўрғон туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Тўрақўрғон тумани ҳокимлигининг молия бўлими мудири У.Ахмедходжаевнинг Тўрақўрғон тумани "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари ҳисобидан "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали энг кўп овоз тўплаган таклифлар учун маблағлар ажратиш тўғрисидаги ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет маълумотларининг очиқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 2018 йил 22 августдаги ПҚ-3917-сонли ҳамда "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли қарорлари ижроси таъминлаш мақсадида, "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари ҳисобидан, жорий йил 1 февралдан 2 апрелгача бўлган муддат оралиғида "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали энг кўп овоз тўплаган таклифлар:

- биринчи ўринда 7883 та овоз билан Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлимига қарашли 19-сонли мактаб жорий таъмирлаш (таклиф ID рақами 0920100014) харажатлари учун 1 000,0 (бир миллиард) сўм;
- иккинчи ўринда 7542 та овоз билан туман Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги "Боғибаланд" ва тумандаги бошқа қабристонларни девор тўсиқлар билан ўраш учун шлакоблок ва цемент сотиб

олиш (таклиф ID рақами 0920400007) харажатлари учун 500,0 (беш юз миллион) сўм;

- учинчи ўринда 6671 та овоз билан туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 14-сонли давлат мактабгача таълим муассасасини таъмирлаш (таклиф ID рақами 0920400074) харажатлари учун 500,0 (беш юз миллион) сўм;
- тўртинчи ўринда 6041 та овоз билан туман халқ таълими бўлимига қарашли 37-сонли умумий ўрта таълим мактабини таъмирлаш (таклиф ID рақами 0920400035) харажатлари учун 990,0 (тўққиз юз тўқсон миллион) сўм;
- бешинчи ўринда 5585 овоз билан туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 16-сонли болалар боғчасини таъмирлаш (таклиф ID рақами 0920400259) харажатлари учун 999,9 (тўққиз юз тўқсон тўққиз миллион, тўққиз юз минг) сўм;
- олтинчи ўринда 5580 та овоз билан туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 24-сонли давлат мактабгача таълим муассасининг ёзги айвон ва инвентарлар ҳарид қилиш (таклиф ID рақами 0920400127) харажатлари учун 500,0 (беш юз миллион) сўм;
- еттинчи ўринда 4825 та овоз билан тумандаги 17-сонли Давлат иҳтисослаштирилган мактаб интернатининг иситиш тизимини янгилаш (таклиф ID рақами 0920400001) билан боғлиқ харажатлар учун 500,0 (беш юз миллион) сўм;
- саккизинчи ўринда 4452 та овоз билан тумандаги 4-сонли Давлат иҳтисослаштирилган мактаб интернатининг иситиш тизимини янгилаш ва моддий техник базасини мустахкамлаш (таклиф ID рақами 0920400057) билан боғлиқ харажатлар учун 995,0 (тўқиз юз тўқсон беш миллион) сўм;
- тўққизинчи ўринда 2223 та овоз билан туман халқ таълими бўлимига қарашли 39-сонли умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш (таклиф ID рақами 0920400016) харажатлари учун 950,0 (тўқиз юз эллик миллион) сўм пул маблағлари ажратилсин. Тўққизинчи ғолиб деб топилган таклиф бўйича ажратилган маблағнинг етишмаган 372.7 млн. (уч юз етмиш икки миллион, етти юз минг) сўм қисмини туман махаллий бюджетининг I-чорак бўйича даромадлар режасини ортиғи билан бажарилган қисми ҳисобидан қоплансин.

3. Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (лавозимига кўра), туман ҳокимининг ўринбосари (А.Тўраев), туман ҳокимлигининг молия бўлими мудири (У.Ахмедходжаев), туман бўйича ғазначилик бўлинмаси бошлиғи (Д.Дадабоев), туман халқ таълими бўлими мудири (Ф.Бозоров), туман мактабгача таълим бўлими мудири (З.Умарова), туман қурилиш бўлими бошлиғи (А.Худойбердиев), туман ҳокимлигининг бош ҳисобчиси (А.Шарофхонова), туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

(М.Аппоқов) ва назарда тутилган пул маблағларини йўналтиришга бевосита алоқадор бошқа масъулларга:

- ажратилган пул маблағлари доирасида белгиланган тартибда тўловларни амалга ошириш;
- молиялаштириш манбасини очиш учун ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ҳужжатларни туман молия бўлими ва туман бўйича ғазначилик бўлинмасига тақдим этиш;
- ажратилган маблағлардан тўғри, мақсадли ва самарали фойдаланилишини таъминлаш;
- ажратилган мақсадли маблағларни ўз вақтида ва самарали ишлатилиши юзасидан молиявий ҳисоботлар асосида тизимли ўрганишлар олиб бориш ва ўрганиш натижаларига кўра, ишлатилмаган ва иқтисод қилинган маблағларни туман маҳаллий бюджетига қайтариш чораларини кўриш;
- ғолиб деб топилган лойиҳаларни амалга ошириш учун қурувчи-пудратчи ташкилотларни танлаш мақсадида ўтказиладиган тендер-танловларини очиқлик ва шаффофлик нормалари асосида ўтказилишини таъминлаш;
- мазкур ишлар бўйича олиб борилаётган ишлар ва маблағларнинг сарфланиш тартиби ҳамда очиқланиши зарур бўлган барча молиявий рақамлар тўғрисида халқ депутатлари туман Кенгашининг сессияларида мунтазам ахборот ва хисоботлар тақдим этиб бориш вазифалари юклатилсин.

4. Мазкур қарор ижросини таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосарига (лавозимига кўра), қарор ижросини назорат қилиш Халқ депутатлари туман Кенгашининг Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси зиммаларига юклатилсин.

5. Мазкур оралиқ қарор халқ депутатлари туман Кенгашининг навбатдаги сессияси тасдиғига киритилсин.

Сессия раиси **Х.Хикматов**

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Халқ депутатлари туман
Кенгаши сессияси раиси
_______ Х.Хикматов

Тўрақўрғон туман бўйича 2022 йил 1-босқич жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Ғолиб таклиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган	Молиялаштириш манбааси (ФТЖ, қўшимча манбаа, бюджет параметри	Бюртмачи ташкилот
	Таклиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Тўпланган овозлар сони				
Фуқаролар ташаббуси жамғармасида шакилланган маблағ					6 562 175,0		
1	920400014	19-сонли умумий ўрта таълим мактаби биносини жорий таъмирлаш 3-блок том қисмини янгилаш, эшик ва деразаларни янгисига алмаштириш, спортзални мукаммал таъмирлаш, синф хоналарини таъмирлаш	7883	1 000 000,0	1 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлими
2	920400007	Туман ободонлаштириш бошқармасига қарашли Боғбаланд қабристонига ҳамда бошқа тасарруфидаги барча қабристонларга девор тўсиқлари билан ўраш учун шлакаблок ва цемент сотиб олиш учун	7542	500 000,0	500 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
3	920400074	14-сонли ДМТТ га ёзги айвончалари яроқсиз кўча панжаралари яроқсиз, хожатхона болалар йўлакчаларини таъмирлаш	6671	500 000,0	500 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман мактабгача таълим бўлими
4	920400035	37-мактаб 1992 йилда қурилган 2007 йилда мукаммал таъмирланган, хозирги кунда мактаб спортзали, иссиқлик тизими, барча заллар ва ўқув хоналари мукаммал таъмирга мухтож. Мактаб ташқари фасади кириш фаяси, мактаб кириш қисмига арка ўрнатиш зарур	6041	990 000,0	990 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлими
5	920400259	16-МТМни жорий таъмирлаш эшик деразаларини алмаштириш(Аква), бинони олди томонига каридор қилиш	5585	999 900,0	999 900,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман мактабгача таълим бўлими
6	920400127	24-сонли ДМТТ га ўйинчоқ шкафлари, кийим шкафлари, стол-стуллар йетарли эмас, 6 та ёзги айвонча қуриш керак, 600 кв жойни асфалт қилиш керак	5580	500 000,0	500 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман мактабгача таълим бўлими
7	920400001	17-ДИМИдаги 9 та миникатёл, ўқув биноси ва ётоқхоналардаги 300 та исистиш тизимини замонавий иситиш реестирига алмаштириш	4825	500 000,0	500 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тўрақўрғон туман 17-ДИМИ
8	920400057	Тўрақўрғон туман марказидаги аниқ фанларга ихтисослаштирилган 4-сонли ДИМИни исистиш тизимини янгилаш ва моддий техника базасини яхшилаш керак ва янада таълим сифатини ошириш учун мукаммал таъмирдан чиқриш керак	4452	995 000,0	995 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тўрақўрғон туман 4-ДИМИ
9	920400016	39 мактабда мавжут 24/12 хажмда спортзал бўлиб хозирги кундаги фойдаланиш ахволи қониқарсиз. Залнинг иситиш тизими мавжуд эмас. Залдаги мавжуд деразалар қониқарсиз ахволда бўлиб, ойнак қўйиш учун рамкалар мавжуд эмас. Спортзалнинг пол қисми таъмирталаб холатда. том қисми йиллар давомида таъмирланмаганлиги учун ёғингарчилик пайтида сув сизиш холати кузатилади. мактабда мавжуд 20/10 хажмдаги фаоллар зали мавжуд бўлиб, хозирги кунда унинг том қисми ва ойналари, поллари яроқсиз холга келган. мактабда 12/20 ўқувчилар учун мўлжалланган ошхона мавжуд бўлиб хозирги кунда унинг ҳолати яроқсиз холатда, жумладан том қисми, ойна қисми, ташқи кўриниши ва ички холатлари таъмирталабга келиб қолган.	2223	950 000,0	950 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлими
Тақсимланмаган маблағ				-	372 725,0		

3886166

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"YETTIKON HAMROH BUNYODKORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"YETTIKON HAMROH BUNYODKORI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.01.2021 — 943279 — ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR): 308132652

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Namangan viloyati, To`raqo`rg`on tumani, Yettikon, Yettikon MFY, Yangi hayot ko`chasi, 89-uy,

Guvohnoma: Namangan viloyati, To`raqo`rg`on tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

Asl nusxa