

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 123449 на приобретение 2-Жиззах насос станциясидаги №2 насос агрегатининг синхрон двигателя R2 5000 кВт роторини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 25.07.2022

Время рассмотрения 25.07.2022 17:10

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	URO LAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.07.2022 года № лота 123449.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту электро двигателя
Подробное описание	2-Жиззах насос станциясидаги №2 насос агрегатининг синхрон двигателя R2 5000 кВт роторини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	118 059 113.00
Стартовая сумма	118 059 113.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	суралган хужжатлар тақдим этилмоқда	6	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	25	25	13	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	19	Экспертная		

Критерий №2 Айнан шу фаолият бўйича ва шунга ухшаш насослар ремонтини амалга оширилганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича ва шунга ухшаш насослар ремонтини амалга оширилганлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	суралган хужжатлар тақдим этилмоқда	5	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	25	25	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	25	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	суралган хужжатлар тақдим этилмоқда	9	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	25	25	18	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	25	суралган хужжатлар такдим этилмокда	10	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	25	25	16	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар такдим этилмокда	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	118 059 113.00	102 000 000.00 UZS	102 000 000.00	00.00	102 000 000.00	25.07.2022 12:46:45	15.00
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	118 059 113.00	102 800 000.00 UZS	102 800 000.00	00.00	102 800 000.00	25.07.2022 13:14:32	14.88

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	56.1	15	71.1
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	74.8	14.88	89.68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 123449 от 25.07.2022 года на приобретение 2-Жиззах насос станциясидаги №2 насос агрегатининг синхрон двигателя R2 5000 кВт роторини жорий таъмирлаш определила победителем:

JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ
300782199

и резервный исполнитель: ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" (204035350)

Проголосовали


Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дата поставки	Срок поставки
1	Электронный блок питания	шт.	10	10000	100000	15.01.2023	15.01.2023
2	Электронный блок питания	шт.	10	10000	100000	15.01.2023	15.01.2023

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дата поставки	Срок поставки
1	Электронный блок питания	шт.	10	10000	100000	15.01.2023	15.01.2023
2	Электронный блок питания	шт.	10	10000	100000	15.01.2023	15.01.2023

“TASDIQLAYMAN”



Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i

A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BA YONI №21

28-iyul 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|---|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi, |
| 2. J.Imamov | boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 4. B.Norboev | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| | -kotib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ
2. "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ
3. ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"

KUN TARTIBI:

1. "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 18-iyuldan 2022 yil 25-iyulgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.
Lot raqami № 22110012123449
2. Tanlovni tashkil qilish.
3. "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 25-iyul kuni pudrat tashkilotlari "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ, "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ va ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**


1. "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish "KOMILBEK IBROHIMJON" MCHJ ga topsirilsin.
2. "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish umumiy bahosi 102 800 000 so'm deb belgilansin.
3. "2-Jizzax nasos stansiyasidagi №2 nasos agregatining sinxron dvigateli R2 500 kVt rotorini joriy ta'mirlash" ob'ekti ishlarini bajarish muddati 30 kun deb belgilansin.
4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnoma komissiyasi raisi:



O. Albekov

A'zolari:



J. Imamov

F. O'ralov

B. Norboev

K. Kulatov

Kotib:



D. O'rolav

20-сонли пудрат шартномаси

28-июл 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Кулатов А** ва “**JONDOR ELEKTRO MASHINA TA’MIR**” МСНЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **С.Нодиров** мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 25 июЛдаги № 22110012123449

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

2-Жиззах насос станциясидаги №2 насос агрегатининг синхрон двигатели R2 5000 кВт роторини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 1-августга қадар пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб **30 кун** ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 102 800 000 (Бир юз икки миллион саккиз юз) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдоридан, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдоридан пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR» MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Бухоро вилояти Жондор тумани,
Қароли МФЙ

Расчетный счет: 2020 8000 804 730 942 001

Банк номи: АТБ «Агро банк» Жондор филиали

МФО: 00096 СТИР: 300 782 199

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ* 100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ҳазначилик бўлинмасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик
бўлинмаси

ЯҒҲ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХЖКМ)

МФО: 00 014

Ҳазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Рахбар:



С.Нодиров

(равозим) (Ф.И.Ш)



Буюртмачи

Рахбари:


А.Кулатов



* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист ҳулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:



М.Гулматов

Гувоҳнома : № _____

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАРЕДОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 2-ЖИЗЗАХ НАСОС
СТАНЦИЯСИДАГИ №2 НАСОС АГРЕГАТИНИНГ синхрон ДВИГАТЕЛИ
R2 5000 кВт РОТОРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на единицу измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RH34-310-978:2009 П.5.3.4.2.О	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ВЫВОДОМ РОТОРА 5000 КВТ 375 ОБ/МИН	ЭЛ.ДВИГ	1,0000			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	32,8	17492,47	573 753
2	RH34-310-978:2009 П.5.3.6.R	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЕ РОТОРА	ШТ	1,0000			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,1	7,1	17492,47	124 197
3	RH34-310-978:2009 П.5.3.13.9.R	СНЯТИЕ ПОЛЮСА С РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ПРИ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСА 16 ШТ)	1 ПОЛЮС	16,0000			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,85	77,6	17492,47	1 357 416
4	RH34-310-978:2009 П.5.4.3.14.9.R	РЕМОНТ ПУСКОВОЙ ОБМОТКИ РОТОРА	1 ПОЛЮС	16,0000			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,45	39,2	17492,47	685 705
5	RH34-310-978:2009 П.5.3.15.9.R	РЕМОНТ МЕЖПОЛЮСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	1 ПОЛЮС	16,0000			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,35	37,6	17492,47	657 717
6	RH34-310-978:2009 П.5.3.17.9.R	УСТАНОВКА ПОЛЮСА НА РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1 ПОЛЮС	16,0000			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,65	106,4	17492,47	1 861 199
7	RH34-310-978:2009 П.5.3.23.1.О	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ВВОДОМ РОТОРА	1ЭЛ.ДВ.	1,0000			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	55	55	17492,47	962 086
8	RH34-310-978:2009 П.5.3.24.1.О	ЦЕНТРОВКА РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	1ЭЛ.ДВ.	1,0000			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,4	30,4	17492,47	531 771
9	RH34-310-978:2009 П.5.5.2.R	СНЯТИЕ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ РОТОРА	РОТОР	1,0000			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,2	9,2	17492,47	160 931
10	RH34-310-978:2009 П.5.5.3.2.R	ИЗВЕЛЕНИЕ СТЕРЖЕНЕЙ РОТОРА (ПРИ КОЛИЧЕСТВО СТЕРЖЕНЕЙ 216 ШТ)	10 СТЕРЖЕН	21,6000			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,35	115,56	17492,47	2 021 430
11	RH34-310-978:2009 П.5.5.4.R	СНЯТИЕ КОРОТКОЗАМЫКАЮЩИХ КОЛЕЦ	РОТОР	1,0000			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,6	12,6	17492,47	220 405
12	RH34-310-978:2009 П.5.5.4.R	ОЧИТСКА ПАЗОВ АКТИВНОГО СТАЛИ РОТОРА	РОТОР	1,0000			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,6	12,6	17492,47	220 405
13	RH34-310-978:2009 П.5.7.3.D	ПРОПИТКА СЕКЦИИ РОТОРА (ПРИ ДЛИНА ВИТКИ СВЫШЕ 4 М)	10 СЕКЦИИ	21,6000			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,93	20,088	17492,47	351 389
14	RH34-310-978:2009 П.5.9.1.1.R	БАЛАНСИРОВКА РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ИСПИТАТЕЛЬНОМ СТЕНЕ	РОТОР	1,0000			
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22	22	17492,47	384 834
15	RH34-310-978:2009 П.5.9.2.1.R	БАЛАНСИРОВКА РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ФУНДАМЕНТА	РОТОР	1,0000			
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,2	40,2	17492,47	703 197
16	RH34-310-978:2009 П.5.5.10.2.R	ПАЙКА СТЕРЖЕНЕЙ ОБМОТКИ РОТОРА (ПРИ КОЛИЧЕСТВА СТЕРЖЕНЕЙ 16 ШТ)	10 СТЕРЖЕН	1,6000			
16.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,15	11,44	17492,47	200 114
17	RH34-310-978:2009 П.5.5.11.R	ПРОВЕРКА СТЕРЖЕНЕЙ РОТОРА НА ЦЕЛОСНОСТЬ	РОТОР	1,0000			
17.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,5	9,5	17492,47	166 178

18	RH34-310-978:2009 П.5.3.7.R	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЩЕТОЧНОГО АППАРАТА РОТОРА (ПРИ КОЛИЧЕСТВА ЩЕТОЧНОГО АППАРАТА 16 ШТ)	I ЩЕТОЧ. АППАРАТ	16,0000			
15.4	4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,6	233,6	17492,47	4 086 241
19	RH34-310-978:2009 П.5.5.1.R	РАСЧЕКАНКА СТЕРЖЕНЕЙ РОТОРА	10 ПАЗ	21,6000			
15.5	5	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,4	95,04	17492,47	1 662 484
20	RH34-310-978:2009 П.5.5.6.H	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРЕЖЕНЕЙ РОТОРА	10 СТЕРЖЕН	1,6000			
15.6	6	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,6	7,36	17492,47	128 745
21	RH34-310-978:2009 П.5.5.7.2R	УКЛАДКА СТЕРЖЕНЕЙ В ПАЗЫ РОТОРА	10 СТЕРЖЕН	1,6000			
15.7	7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,75	9,2	17492,47	160 931
		КАБЕЛЬ ВВГ (КГ) 1X150	М	27		155 900	4 209 303
		КИСЛОРОД	М3	42,6		6 799	289 637
		ПРОПАН	Л	43,5		6 005	261 213
		СЛОДАЛЕНТА ЛЭСП-934	КГ	120,6		122 910	14 822 946
		СТЕКЛОЛЕНТА 0,2X20	М	3615,0		530	1 915 950
		ЛАК МЛ-92	КГ	135,6		43 710	5 927 062
		СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	КГ	92,4		73 913	6 829 573
		ПРИПОЙ МЕДНЫЙ	КГ	10,2		60 870	620 874
		ЛАКОТКАНЬ ЛКМ-105 ТОЛЩ 0,15 ММ	М2	225,9		62 500	14 118 750
		ШНУРЧУЛОК	М	3642,0		525	1 912 050
		КРАСКА FT-138 V	КГ	210,6		21 304	4 486 622
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ-ЧАС				17 221 127
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				55 393 981
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2 769 699
		ИТОГО	СУМ				75 384 807
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				14 006 497
		ИТОГО	СУМ				89 391 304
		НДС 15%	СУМ				13 408 696
		ВСЕГО	СУМ				102 800 000

"Жондор электро машина таъмир"
маъсуляти чекланган жаминати рахбари:



Handwritten signature

С.Нолиров