



ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Коракалпогистон Республикаси СБлагоустройство многоэтажных жилых домов по ул. Абдамбетова в г.Нукусе. қилиш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Коракалпогистон Республикаси СБлагоустройство многоэтажных жилых домов по ул. Абдамбетова в г.Нукусе. қилиш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Благоустройство многоэтажных жилых домов по ул. Абдамбетова в г.Нукусе
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 июндаги 94-сонли раёсати мажлисининг баёнига асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Коракалпогистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати “Инжиниринг компания”си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Коракалпогистон Республикаси СБлагоустройство многоэтажных жилых домов по ул. Абдамбетова в г.Нукусе. қилиш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш оyi	июль
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
12	Тақлифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан
13	Тақлифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)