

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 32

г. Ташкент

«27» 04 2022 г.

В лице Ш. В. Б. Н. Ш. Ш. Ш., действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ООО "Excellent construction", в лице директора Ураев Ю. Ш., действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт здания стадиона Ташкентского Областного Детского Многопрофильного мелипинского центра по адресу: Ташкентская Область, г. Чирчиқ Малаят. 31»

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет:

1 460 766 536 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) сум с учетом НДС

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО - со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - «1» сентябрь 2022г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 15 % от договорной стоимости настоящего Договора;

- Оставшуюся 85% оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетам-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дня подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.

5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.

5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.

6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.

6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ», освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.

6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом РУЗ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ПКМ РУЗ №395 от 12.09.2003 г.

7.2. За задержку начала приемки завершенного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,1% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.

7.3. За задержку открытия финансирования свыше 20 дней – «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» штраф в размере 0,1% от минимальной заработной платы за каждый день задержки.

7.4. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки.

7.5. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 1-кратной минимальной заработной платы за каждый день не устранения их.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут "ЗАКАЗЧИКОМ", "ПОДРЯДЧИКОМ" путем направления уведомления другой стороны.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.

9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Экономическом Судом, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10.3. "ЗАКАЗЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка "ПОДРЯДЧИКОМ" хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения "ПОДРЯДЧИКОМ" условий договора.

10.4. "ПОДРЯДЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от "ПОДРЯДЧИКА" на срок, превышающей десяти дней;
- уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением "ЗАКАЗЧИКОМ" изменений в проектную документацию;
- утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политики, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

11.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1. и 9.2. соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по официальным каналам связи или сообщением по телефонам доверия указанной на официальном сайте. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1. и 9.2. настоящего договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмки законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

12.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.

12.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним актам сторон.

12.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.

12.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".

12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.7. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «EXCELLENT CONSTRUCTION»

г. Джизак, проспект Ш.Рашидова, 63.

Тел: 99 894 667 55 99

Р/с 2020 8000 7004 4274 3001

ЧАКБ "DAVR-BANK" Учтепинский филиал

МФО 01086

ИНН 303 226 499

ОКЭД 41 202

Директор  М.Муродов К.М.

М.П.



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ БОЛАЛАР КУП
ТАРМОҚЛИ ТИББИЁТ МАРКАЗИ
Манзили: Чирчиқ шаҳар мадаккит кўчаси, 31-уй
Р/с: 23402000300100001010
Л/с: 100021860274197073101054002
РҚЦ гл. управление г. Ташкент Ц.Б.
МФО: 00014 ИНН: 201122919
ИНН: 203 69664 ОКОНХ: 91511



Юрест: Шериф Шероф т

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Мы нижеподписавшиеся: от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Директор ООО «Excellent construction» Уралов К.М. и от «ЗАКАЗЧИКА» И.В.Б. # 2020.11 «Фр. Илмуратова С.С. настоящим удостоверяем что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору №32 от «24» июля 2022 г. в размере:

1 460 766 536 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) сум с учетом НДС

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЯМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» по договору №32 от «24» июля 2022 г.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»


ООО «Excellent Construction»
Директор Уралов К.М.
М.П.



«ЗАКАЗЧИК»

И.В.Б. # 2020.11 «Фр. Илмуратова С.С.
Илмуратова С.С.





**Тошкент вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази 4 қаватли стационар бўлим биносини жорий таъмирлаш юзасидан келиб тушган таклифлар орасида энг яхшисини танлаб олиш бўйича йиғилиш
БАЁННОМАСИ № 57**

Чирчик ш.
Комиссия раиси:

27.07.2022 йил
Мирзарахимова С.С.
Ташпулатов Н.Х.
Фатхуллаев Б.М.
Нурманова Р.М.
Хамидова Д. Ю.
йук

Қатнашмаганлар:

КУН ТАРТИБИ:

1. Тошкент вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази 4 қаватли стационар бўлим биносини жорий таъмирлаш юзасидан келиб тушган таклифлар орасида энг яхшисини танлаб олиш ва шартнома тузиш.

Йиғилишни ТВБКТТМ бош шифокори, танлов комиссияси раиси сифатида С.Мирзарахимова олиб борди, қатнашчиларни кун тартиби билан таништирди, марказда 4 қаватли стационар бўлим биносини жорий таъмирлаш бўйича қудратчи ташкилотлардан келиб тушган тижорат таклифларини кўриб чиқиш, улар орасидан нарх ва сифат жиҳатидан ҳамда эълонда берилган техник талабларига мос энг маъқул таклифни инобатга олган ҳолда танлаб олиниши кераклиги такидлади.

Эълон қилинган лот № 22110012122601 танлов бўйича қуйидаги иштирокчилардан тижорат таклифлари келиб тушган.



1. EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ Маъсулияти чекланган жамия
2. ООО UZQURILISH BINO Маъсулияти чекланган жамиялари томонидан тижорат таклифлари келиб тушган.

Шунга кўра, келиб тушган таклифлар танлов комиссияси томонидан электрон тарзда баҳоланган бўлиб унда EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ Маъсулияти чекланган жамияти № 22110012122601 лот бўйича ғолиб деб топилган ва баённома электрон шаклда расмийлаштирилган, мазкур баённомада эълон қилинган қарорга нисбатан икки иш куни мобайнида ҳеч қандай эътироз ва шикоятлар келиб тушмаганлиги маълум бўлди. Юқоридагилардан келиб чиқиб, танлов комиссияси мажлиси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Мазкур лот бўйича ғолиб деб топилган EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ билан шартнома имзолансин;
2. Марказ бош ҳисобчиси (М.Курбанова): Белгилаиған тартибда шартномада кўрсатилган миқдорлар ва қийматларда тўловларни амалга ошириш чоралари кўрилсин.

Қатнашдилар:

 Мирзарахимова С.С.
 Ташпулатов Н.Х.
 Фатхуллаев Б.М.
 Нурманова Р.М.
 Хамидова Д.Ю.



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

EXCELLENT CONSTRUCTION

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

303226499



ПОЧТА МАНЗИЛИ:

CHILONZOR 26 MAVZE, 28- UY. 21-XONADON

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

326100026870

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

12.01.2019

007036



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"EXCELLENT CONSTRUCTION" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"EXCELLENT CONSTRUCTION" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.02.2015

007036-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303226499

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Шароф Рашидов, 63

Guvohnoma:

**Jizzax viloyati, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 122601 на приобретение Текущий ремонт здании стационара

Способ проведения электронный

Дата 21.07.2022

Время рассмотрения 20.07.2022 16:09

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Болалар куп тармокли тиббиёт маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZARAXIMOVA SAIDA SALAXAYDINOVNA	Главный врач	ТВБКТТМ
Секретарь комиссии	SAYDUMAROVA DILBAR TUXTAMOVNA	Главная медицинская сестра	ТВБКТТМ
Член комиссии	NURMANOVA RAZIYA MAKSETBAYEVNA	Заведующий аптекой (фармацевт технолог)	ТВБКТТМ
Член комиссии	FATXULLAYEV BAXODIR MIRZOTILLAYEVICH	Заведующий отделением пульмонологии	ТВБКТТМ
Член комиссии	TASHPULATOV NURITDIN XAMROYEVICH	Врач функциональной диагностики (лапораскопист)	ТВБКТТМ
Член комиссии	XAMIDOVA DILORAM YUSUPOVNA	Заведующий отделением кардиоревматологии	ТВБКТТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.07.2022 года № лота 122601.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту здании стационара. Согласно приложенным документам.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1500 000 000.00
Стартовая сумма	1500 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бундан олдин хам тиббиёт муассасалари объектларида ишлар ва хизматлар бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	7	Экспертная		

Критерий №2 Солиқлар ва йиғимларни тулаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	6	Экспертная		

Критерий №3 Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	7	Экспертная		

Критерий №4 Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамида камида иш ҳажмининг 50% миқдорида пул маблағи борлиги туғрисида тегишли банкдан маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқланган маълумотнома тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	6	Экспертная		

Критерий №5 Иш ва хизматларни бажариш вақтида коррупция ҳолатларига йўл қўйилмасдиги туғрисида қафолат

хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	9	Экспертная		

Критерий №6 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	9	Экспертная		

Критерий №7 Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома ва кафолат хати тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	7	Экспертная		

Критерий №8 Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот (QR коди билан).

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тақдим этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	1460766536	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UZQURILISH BINO	10	1350827144	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	1 500 000 000.00	1 460 766 536.00 UZS	1 460 766 536.00	00.00	1 460 766 536.00	20.07.2022 11:55:26	18.49
ООО UZQURILISH BINO	1 500 000 000.00	1 350 827 144.00 UZS	1 350 827 144.00	00.00	1 350 827 144.00	20.07.2022 12:12:49	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	72	18.49	90.49
ООО UZQURILISH BINO	59	20	79

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 122601 от 21.07.2022 года на приобретение Текущий ремонт здании стационара определила победителем:

EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ
303226499

и резервный исполнитель: ООО UZQURILISH BINO (307879862)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZARAXIMOVA SAIDA SALAXAYDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	NURMANOVA RAZIYA MAKSETBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	FATXULLAYEV BAXODIR MIRZOTILJAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHPULATOV NURITDIN XAMROYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“EKSPERTIZA XIZMATI” MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор Е-мавзе 47/1- уй
“Uzmilliybank” АЖ Учтепа филиали, х/р:20208000405416205001 МФО:00918, ИНН: 308679589



ЕКСПЕРТ ХУЛОСАСИ № 23Э/2022 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

По рассмотрению сметной документации по объекту:
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ:
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31**

Заказчик на экспертизу:	Детский многопрофильный медицинский центр Ташкентской области
Проектная организация:	ООО «Smeta-Loyiha»
Номер лицензии:	№ АЛ-001392 от 5 октября 2020 года
Источник финансирования:	Бюджетные средства
Генподрядчик:	определятся по результату конкурсных торгов
Вид строительства:	Текущий ремонт
Главный инженер проекта:	Бутонов Д.Я.
Год разработки письмо заказ:	29.06.2022 год
Фактический поступил:	29.06.2022 год без замечания заказчика

1. Основанием для составления сметной документации является – дефектный акт физических объемов работ.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - Сметная документация в текущих ценах. Пояснительная записка. Структура прямых и прочих затрат. Сводка прямых затрат. Локально-ресурсная ведомость.
3. Краткая содержания проетного решения

3.1. Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменение в некоторые решение Правительство Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составление ресурсной сметной документации и определение стоимости строительство в

договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос. Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость с затратами заказчика	1 713 847 087 сум
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика	0 сум

3.2. Представленной сметной документацией по текущему ремонту здания детского многопрофильного медицинского центра Ташкентской Области и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- разборка деревянных заполнений проемов дверных;
- установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м²;
- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %;
- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %;
- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %;
- разборка покрытий полов: из линолеума и релина;
- разборка покрытий полов: дощатых;
- разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков;
- устройство подстилающих слоев бетонных;
- устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм;
- устройство покрытий наливных составом из сухих смесей толщиной 5 мм;
- устройство покрытий из релина на клее кн-2;
- устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих;
- разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток;
- разборка покрытий полов: из керамических плиток;
- оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону простое стен;
- гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плинтусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону;
- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %;
- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %;
- устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм;
- устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из гладких неглазурированных керамических плиток для полов одноцветных;
- устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон(с-111). перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 3,0 м. без изоляции;

- гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плинтусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону;
- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %;
- окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная по штукатурке стен;
- установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м²;
- устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм;
- устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из гладких неглазурированных керамических плиток для полов одноцветных;
- демонтаж санитарных приборов: унитазов;
- демонтаж санитарных приборов: чашаген;
- демонтаж санитарных приборов: умывальников;
- установка чаш [унитазов напольных] с бачком высоко располагаемым;
- установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды;
- смеситель для умывальника;
- установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным;
- установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких;
- монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) настенных объемом 80 л;
- провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий: провод ПУНП 2х1,5, провод ПУНП 2х2,5, провода бытовые ПВС 4х4;
- смена: выключателей;
- светильник светодиодный потолочный (36вт);
- светильник светодиодный потолочный (24вт);
- выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке;
- демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания;
- разборка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром 100 мм;
- разборка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром 50 мм;
- прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 110 мм;
- прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 50 мм;
- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм;
- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм;
- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм;
- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (ГВС);
- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (ХВС);
- демонтаж элеваторов номер: 1-5;

- демонтаж: грязевиков;
- снятие: задвижек диаметром 50 мм;
- изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 50;
- прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм;
- установка грязевиков наружным диаметром патрубков, до 57 мм;
- установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм;
- установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм;
- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм;
- установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм;
- окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза;
- установка манометров с трехходовым краном;
- очистка помещений от строительного мусора;
- затаривание строительного мусора в мешки;
- погрузка вручную строительного мусора при автомобильных перевозках;
- вывоз строительного мусора автомобилем, расстояние перевозки 15 км.

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

(Результаты экспертного рассмотрения)

- На основании Указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5837 от 26.09.2019 года ставка НДС принята 15%, отчисление на социальное страхование 12%.

- строительные машины и механизмы: исключить краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т.

- исключить прочие затраты производственного характера 3,64%.

- исключить заготовительно-складских расходов 2%.

- исключить заготовительно-складских расходов на оборудования 1,2%.

- материалы: стоимость бетон мелкозернистый /песчаный/ М-150 /В 10/ принять по 472500 сум/м³ против заявленного 490 000 сум/м³; стоимость раствора цементно-известковый 1:1:6 принять по 416 000 сум/м³, против заявленного 455 000 сум/м³; стоимость дверей алюминиевых принять по 665 000 сум/м, против заявленного 850 000 сум/м²; стоимость плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные принять 85 000 сум/м², против заявленного 115 000 сум/м²; стоимость краски водоэмульсионные принять 10 600 000 сум/тн, против заявленного 12 230 000 сум/тн; краски масляные готовые к применению для наружных работ принять 22 500 000 сум/тн, против заявленного 25 000 000 сум/тн; линолеум резиновый без подосновы (релин) принять 79 800 сум/м², против заявленного 95 000 сум/м²; светодиодные панели Led Panel 36w принять 293 900 сум/шт, против заявленного 450 000 сум/шт; светодиодные панели Led Panel 24w квадрат принять 92 100 сум/шт, против заявленного 115 000 сум/шт.

ООО «EKSPERTIZA XIZMATI» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость (сум)
Итого прямых затрат	1 215 311 958	1 067 573 558
Прочие затраты производственного характера 3,64%	42 322 861	0
Прочие затраты подрядчика 22,82%	274 989 857	241 303 214
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительство без НДС	1 490 301 814	1 308 876 772
Всего стоимость строительство с НДС	1 713 847 087	1 505 208 288
Прочие затраты заказчика	0	0
Всего стоимость строительство с НДС и с затратами заказчика	1 713 847 087	1 505 208 288

Снижения составляет – 208 638,799 тыс. сум.

ВЫВОДЫ

В соответствии с «Временным положением о порядке определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года № 302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Также она подлежит уточнению по фактическим выполнением затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

Данное заключение носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость объекта не может служить основанием для заключения договора подряда.

Гл. эксперт



Синдарова Н.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 5843-3861-5dad-4795-3081-9531-7752
Хужжат яратилган сана: 2021-10-06
Ариза рақами: 35081990

Хужжат берилган: EKSPERTIZA XIZMATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308679589

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан утказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
утказилганлиги туғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият EKSPERTIZA XIZMATI Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини утказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 06-10-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00154

Солиқ туловчининг идентификация рақами (СТИР): 308679589

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Chilonzor E-mavze

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали туғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар туғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига утинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0441



**“СМЕТА-
ЛОУНА”
МСНУ**



**ООО
“СМЕТА-
ЛОУНА”**

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ
ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(по замечаниям экспертизы)

Ташкент – 2022

№8П-2022-1

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ
ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(по замечаниям экспертизы)

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

Бутунов Д.Я.

Составил:

Бутунов Д.Я.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ:
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{пн} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

C_o - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{пн}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

C_p - прочие затраты и расходы заказчика;

C_r - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (Письмо от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mn} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных и заготовительно-складских расходов определен в проценте от стоимости материалов, конструкций и оборудования в соответствии с Письмом от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зн} = T \times Cч \times Kсс,$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

$Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$Kсс$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12 для других плательщиков.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Cч = Zмс : \Phi,$$

где:

$Zмс$ - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум. /месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, на 2020-21 г.г. (за предыдущие 12 месяцев) = 170,17 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Cэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Цпр$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера ($Cп$) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Прочие затраты подрядчика ($Пп$) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика ($Пз$) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Расчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах.

Главный инженер проекта



Бутунов Д.Я.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ
ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ:
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31

ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11688,920560		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	427,117500		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	11688,921	29 659,19	346 683 934
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,469960	81 756,00	201 934
2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	133,762500	21 708,00	2 903 716
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	24,984000	114 798,00	2 868 113
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	349,012320	654,00	228 254
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	90,215750	1 284,00	115 837
6	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	0,865750	0,00	0
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,971719	0,00	0
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,491700	0,00	0
9	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	18,843750	428,00	8 065
10	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,563750	1 374,00	775
11	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,750000	594,00	2 228
12	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	43,561500	22 632,00	985 884
13	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	1,500000	37 980,00	56 970
14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	114,019838	19 236,00	2 193 286
15	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	49,867500	23 964,00	1 195 025
16	СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ	МАШ.-Ч	0,350000	17 904,00	6 266
17	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	12,870000	15 048,00	193 668
18	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	14,460000	3 906,00	56 481
19	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,114000	1 290,00	11 757
20	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,187500	5 250,00	984
21	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,543250	0,00	0
22	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	23,571923	0,00	0
23	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,491700	0,00	0
24	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	46,766250	1 368,00	63 976
25	СТАНКИ ТРУБОУТРЕЗНЫЕ	МАШ.-Ч	0,525000	31 974,00	16 786
26	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,840800	3 888,00	112 133
27	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,101234	1 248,00	8 862
28	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	7,271160	25 200,00	183 233
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			11 414 234
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	М3	120,812880	472 500,00	57 084 086
2	ВОДА	М3	5,421216	370,00	2 006

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31

Объект - ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	10 153,692
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	699 321,699
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	346 683,934
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	11 414,234
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	241 303,214
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 308 876,772
10	НДС	196 331,516
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1 505 208,288
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	1 505 208,288

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (5.1)Э9750

1	2	3	4	5	6
3	ВОДА	М3	104,616080	370,00	38 708
4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	11,053200	416 000,00	4 598 131
5	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	337,000000	18 500,00	6 234 500
6	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	96,125000	665 000,00	63 923 125
7	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	52,500000	4 000,00	210 000
8	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	52,500000	4 000,00	210 000
9	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	300,000000	4 000,00	1 200 000
10	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	120,000000	4 000,00	480 000
11	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	63,442500	7 580,00	480 894
12	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,006000	0,00	0
13	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000512	8 500 000,00	4 355
14	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	81,200000	2 000,00	162 400
15	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,007202	32 500 000,00	234 065
16	ДЮБЕЛЬ	ШТ	90,000000	300,00	27 000
17	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,060402	400,00	24
18	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,576004	400 000,00	230 402
19	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,044078	650 000,00	28 650
20	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	380,337600	85 000,00	32 328 696
21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	197,250000	2 000,00	394 500
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000555	22 500 000,00	12 483
23	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,622676	10 600 000,00	17 200 370
24	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,000837	22 500 000,00	18 837
25	КРАСКА	КГ	3,855000	22 500,00	86 738
26	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	1677,960000	1 500,00	2 516 940
27	ГРУНТОВКА	Т	0,299400	9 500 000,00	2 844 300
28	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	512,346250	2 500,00	1 280 866
29	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	8982,000000	1 850,00	16 616 700
30	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,074407	12 000 000,00	892 882
31	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	90,805368	9 500,00	862 651
32	КЛЕЙ 88-СА	КГ	2,869000	83 820,00	240 480
33	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,019960	950 000,00	18 962
34	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	2,036900	950 000,00	1 935 055
35	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	2,970000	1 500 000,00	4 455 000
36	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ (РЕЛИН)	М2	1017,960000	79 800,00	81 233 208
37	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	499,000000	54 500,00	27 195 500
38	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000050	11 130 434,78	557
39	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000023	11 130 434,78	260
40	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,032125	11 130 434,78	357 565
41	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	20,276400	8 360,00	169 511
42	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000003	0,00	0
43	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	36,745620	4 547,00	167 082
44	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	115,200840	2 000,00	230 402
45	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	3,546000	0,00	0
46	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	5,816000	4 560,00	26 521
47	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т	0,000520	15 100 000,00	7 852
48	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,003980	15 100 000,00	60 098
49	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	1972,500000	98,00	193 305
50	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	42,000000	950,00	39 900
51	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	90,000000	100,00	9 000
52	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	100,200000	100,00	10 020
53	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	61,800000	100,00	6 180
54	ШУРУП TN25	ШТ	2040,000000	250,00	510 000
55	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	120,000000	9 560,00	1 147 200

1	2	3	4	5	6
56	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	40.200000	7 920,00	318 384
57	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,115915	25 800,00	2 991
58	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,252000	50 000,00	12 600
59	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,249200	9 562,00	2 383
60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,049900	4 250 000,00	212 075
61	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	М	2,000000	18 405,00	36 810
62	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	9,900000	44 348,00	439 045
63	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,150803	22 500 000,00	3 393 077
64	ВЕТОШЬ	КГ	12,152080	1 152,00	13 999
65	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	757,500000	9 600,00	7 272 000
66	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	792,000000	85 000,00	67 320 000
67	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,000800	350 000,00	280
68	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,396000	5 500 000,00	2 178 000
69	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	858,000000	0,00	0
70	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,844100	100 000,00	84 410
71	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	3,983500	6 500,00	25 893
72	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	5,100000	75,00	383
73	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	429,140000	11 395,00	4 890 050
74	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	358,282000	24 083,00	8 628 505
75	КРАН ДУ 15 ММ	ШТ	4,000000	45 230,00	180 920
76	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	24,000000	100,00	2 400
77	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002480	25 500 000,00	63 240
78	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,016820	25 500 000,00	428 910
79	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 57 ММ, КОРПУСА 273 ММ	ШТ	2,000000	652 300,00	1 304 600
80	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	КОМПЛ	16,000000	352 600,00	5 641 600
81	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	12,000000	96 000,00	1 152 000
82	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	16,000000	54 713,00	875 408
83	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4,000000	488 744,00	1 954 976
84	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6,000000	809 000,00	4 854 000
85	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,186440	5 500 000,00	1 025 420
86	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 9,5 ММ	М2	138,600000	16 100,00	2 231 460
87	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,210000	8 500,00	1 785
88	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,542000	15 000,00	23 130
89	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ	4,000000	115 000,00	460 000
90	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	62,965000	550,00	34 631
91	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	4,653000	3 540,00	16 472
92	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,542000	7 500,00	11 565
93	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	10,665500	4 580,00	48 848
94	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001183	22 500 000,00	26 618
95	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,000040	4 500 000,00	180

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)99750

1	2	3	4	5	6
96	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	16,000000	450 000,00	7 200 000
97	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,043716	12 500 000,00	546 451
98	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,845600	22 500,00	41 526
99	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	118,714375	65 000,00	7 716 434
100	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,016000	11 000 000,00	176 000
101	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,012000	13 000 000,00	156 000
102	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	73,000000	28 500,00	2 080 500
103	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	6,643000	0,00	0
104	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	115,042960	0,00	0
105	УМЫВАЛЬНИК ОДИНОЧНЫЙ ТИП ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	150,000000	465 000,00	69 750 000
106	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	5,000000	850 000,00	4 250 000
107	УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	21,000000	650 000,00	13 650 000
108	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 24W КВАДРАТ	ШТ	199,000000	92 100,00	18 327 900
109	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 36W	ШТ	22,000000	293 900,00	6 465 800
110	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д.25 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	464,500000	9 940,00	4 617 130
111	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д.63 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	217,580000	59 400,00	12 924 252
112	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 10	М	408,760000	9 135,00	3 734 023
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			595 023 027

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	АМЕРИКАНКА Д63ММ	ШТ	8,000000	94 300,00	754 400
2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	150,000000	155 600,00	23 340 000
3	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д15ММ	ШТ	4,000000	2 200,00	8 800
4	ВЕНТИЛЬ Д20ММ	ШТ	5,000000	47 576,00	237 880
5	КРАН ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	400,000000	22 325,00	8 930 000
6	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	400,000000	420,00	168 000
7	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	100,000000	1 760,00	176 000
8	КРЕСТИК Д25ММ	ШТ	150,000000	2 080,00	312 000
9	ПОЛУОТВОД Д25ММ	ШТ	300,000000	995,00	298 500
10	ОТВОД Д25ММ	ШТ	1000,000000	1 080,00	1 080 000
11	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ	10,000000	15 840,00	158 400
12	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Н/Р Д25ММХ1/2	ШТ	320,000000	7 920,00	2 534 400
13	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ	50,000000	7 920,00	396 000
14	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д63ММ	ШТ	200,000000	5 522,00	1 104 400
15	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	21,000000	45 600,00	957 600
16	ПОЛУОТВОД Д63ММ	ШТ	10,000000	16 200,00	162 000
17	ТРОЙНИК Д63Х25ММ	ШТ	110,000000	11 990,00	1 318 900
18	ОТВОД Д63ММ	ШТ	40,000000	13 285,00	531 400
19	РЕВИЗИЯ ПВХ Д50ММ	ШТ	55,000000	22 130,00	1 217 150
20	КЛИПСА ПВХ Д50ММ	ШТ	160,000000	1 720,00	275 200
21	КРЕСТОВИНА ПВХ Д50ММ	ШТ	60,000000	14 523,00	871 380
22	ПОЛУОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ	50,000000	4 415,00	220 750
23	ТРОЙНИК ПВХ Д50Х50ММ	ШТ	30,000000	8 130,00	243 900
24	ОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ	200,000000	5 290,00	1 058 000
25	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д100ММ	ШТ	20,000000	10 769,00	215 380
26	РЕВИЗИЯ ПВХ Д100ММ	ШТ	40,000000	30 910,00	1 236 400
27	КЛИПСА ПВХ Д100ММ	ШТ	120,000000	6 715,00	805 800
28	КРЕСТОВИНА ПВХ Д100Х50ММ	ШТ	20,000000	20 950,00	419 000
29	ПОЛУОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ	60,000000	13 245,00	794 700
30	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х50ММ	ШТ	36,000000	17 380,00	625 680
31	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х100ММ	ШТ	28,000000	22 505,00	630 140
32	ОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ	60,000000	18 100,00	1 086 000
33	ОТСЕКАЮЩИЙ КРАН Д20ММ	ШТ	300,000000	25 600,00	7 680 000
34	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	150,000000	19 600,00	2 940 000
	ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ	СУМ			62 788 160

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ПРОДУКЦИИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)09750

1	2	3	4	5	6
1	ПРОВОД ПУНП 2X1,5	1000M	0,800700	4 121 739,00	3 300 276
2	ПРОВОД ПУНП 2X2,5	1000M	0,408000	6 419 130,00	2 619 005
3	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ ПВС 4X4	1000M	0,112200	22 934 783,00	2 573 283
	ИТОГО ПО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ПРОДУКЦИЯМ	СУМ			8 492 564
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 80 ЛИТР	ШТ	6,000000	1 659 100,00	9 954 600
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			9 954 600
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, 2%	СУМ	2%		199 092
	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			10 153 692
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, 5%	СУМ	5%		32 890 559
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОД. ПР, 1,5%	СУМ	1,50%		127 388
	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			699 321 699
	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	СУМ			346 683 934
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	СУМ			11 414 234
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			1 067 573 558
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА, 22,82%	СУМ	22,82%		241 303 214
	ИТОГО	СУМ			1 308 876 772
	НДС 15%	СУМ	15%		196 331 516
	ИТОГО	СУМ			1 505 208 288
СОСТАВИЛ  БУТУНОВ Д.Я.					

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ ОТ " " ИЮЛЯ 2022Г.

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. КОРИДОР И КОМНАТЫ					
ПРОЕМЫ					
1	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,8913	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	92,6098
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	6,8983
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	6,8983
2	E1001-037-01ДОП-11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭМ=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,8913	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,8905	91,7012
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,675	14,8616
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,075	1,8493
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	12,1125	10,7953
2.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,8	4,278
2.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,4875	2,217
2.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,3875	6,5841
2.8	29117	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	100	89,125
2.9	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	58,8225
2.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	475,0362
2.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,7112
2.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	110,0694
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ					
3	E62-017-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	9,8616	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,78	333,1248
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	1,5779
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,98616
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,591696
3.5	9210	ВОДА	M3	0,24	2,3668
3.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	T	0,0255	0,251471
3.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,071	0,700174
3.8	31684	КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ ЖИДКИЕ	КГ	4,02	39,6436
3.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,076	0,749482
3.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	50,2942
3.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0044	0,043391
3.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,015779
4	E62-007-06	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	6,8860	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,69	521,2013
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	1,1018
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,6886
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,41316
4.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0107	0,07368
4.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0496	0,341546
4.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,016526
4.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0219	0,150803
4.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	1,2395
4.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,007575
5	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	6,8860	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	203,8256
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	1,1018
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,6886
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,41316
5.5	9210	ВОДА	M3	0,24	1,6526

1	2	3	4	5	6
5.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,175593
5.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,488906
5.8	31684	КЛЕИ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	27,6817
5.9	31710	ШПАТЛЕРКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,495792
5.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШП	5,1	35,1186
5.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,030298
5.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,011018
ПОЛЫ					
6	E57 002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	9,9800	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	113,6722
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	1,2974
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	1,2974
6.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	4,6906
7	E57 002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ	100М2	9,9800	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	382,234
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	8,5828
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,86	8,5828
7.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	24,8502
8	E57 001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	9,9800	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	76,5466
8.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	6,986
9	E1101 002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ		49,9000
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,07	103,293
9.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6	29,94
9.3	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	МЗ	1,02	50,898
9.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	17,465
9.5	36138	ПЯЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЯ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0499
10	E1101 011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	9,9800	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,7475	466,54
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5875	15,8433
10.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,875	58,6325
10.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,5875	15,8433
10.5	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	МЗ	2,04	20,3592
10.6	9219	ВОДА	МЗ	3,5	34,93
11	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	9,9800	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	34,431
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,575	15,7185
11.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	17,4	173,652
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,575	15,7185
11.5	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	МЗ	3,06	30,5388
12	E1101-056-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	9,9800	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,948	109,261
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	5,988
12.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,9	68,862
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2625	2,6198
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3375	3,3682
12.6	9219	ВОДА	МЗ	0,615	6,1377
12.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,2994
12.8	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	900	8982

1	2	3	4	5	6
13	E1101-037-02 МИНСТРОЙ РУЗ (5.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2	9,9800	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	54,119	540,1076
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	1,1	10,978
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	0,45	4,491
13.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ч	0,65	6,487
13.5	31705	ШПАТЛЕВКА ТФ.002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,002	0,01996
13.6	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ (РЕЛИН)	М2	102	1017,96
13.7	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	499
13.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	4,99
14	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ (5.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	7,5000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	7,659	57,4425
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	0,0375	0,28125
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ч	1,6625	12,4688
14.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ч	2,5125	18,8438
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ч	0,0375	0,28125
14.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	52,5
14.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	52,5
14.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	300
14.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	120
14.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	197,25
14.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	1972,5
14.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	757,5
РАЗДЕЛ 2. САНУЗЕЛ ХЯШТ					
15	E63-007-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЧКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	7,3200	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	78,1	571,692
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	0,35	2,562
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	0,35	2,562
15.4	2831	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ч	3,94	28,8408
16	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОС ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	3,5608	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	69,87	248,7931
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	1,44	5,1276
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	1,44	5,1276
16.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	18,5162
СТЕНЫ					
17	E1502-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 419 ОТ 18.11.2019 Г.ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	7,3200	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	86,71	634,7172
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	7,5875	55,5405
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	0,775	5,673
17.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-ч	6,8125	49,8675
17.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,51	11,0532
17.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000512
17.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,04392
17.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	20,2764
18	E1501-019-05 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЧКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	7,3200	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	183,6205	1344,1021
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	2,0625	15,0975
18.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ч	0,11	0,732
18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	0,3375	2,4705
18.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ч	1,625	11,895
18.6	9219	ВОДА	М3	0,93	6,8076
18.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	2,745
18.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	3,66
18.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	732
18.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,366
19	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,9800	

1	2	3	4	5	6
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	29,6	58,608
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	0,16	0,3168
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	0,1	0,198
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ч	0,06	0,1188
19.5	9210	ВОДА	М3	0,24	0,4752
19.6	30653	МЕЛ ПРИБОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,05049
19.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,14058
19.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	7,9596
19.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	Т	0,072	0,14256
19.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	10,098
19.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,008712
19.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,003168
20	Б62 017-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	3,5608	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	33,78	120,2838
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	0,16	0,569728
20.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	0,1	0,35608
20.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ч	0,06	0,213648
20.5	9210	ВОДА	М3	0,24	0,854592
20.6	30653	МЕЛ ПРИБОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,0908
20.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,252817
20.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	14,3144
20.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	Т	0,076	0,270621
20.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	18,1601
20.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,015668
20.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,005697
ПОЛЫ					
21	Е1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	3,5608	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	46,7475	166,4585
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	1,5875	5,6528
21.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-ч	5,875	20,9197
21.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	1,5875	5,6528
21.5	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	М3	2,04	7,264
21.6	9219	ВОДА	М3	3,5	12,4628
22	Е1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е11-01-01-03	100M2	3,5608	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	3,45	12,2848
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	1,575	5,6083
22.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-ч	17,4	61,9579
22.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	1,575	5,6083
22.5	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	М3	3,06	10,896
23	Е1101-027-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	3,5608	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	137,747	490,4895
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ч	5,625	20,0295
23.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ч	0,45	1,6024
23.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ч	2,875	10,2373
23.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ч	0,35	1,2463
23.6	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ч	1,95	6,9436
23.7	9219	ВОДА	М3	0,1	0,35608
23.8	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	363,2016
23.9	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	1602,36
23.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,7804
23.11	58180	ЗАТЯЖКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,17804
РАЗДЕЛ 3. САНУЗЕЛ X5ШТ					
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					

1	2	3	4	5	6
24	E1507-001-02 ДОП. 2ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25 ТЧ ДОП. 3. П.1.42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111), ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУБИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М. БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ, НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА УМЕНЬШЕНЫ НА 0,05 ЧЕЛ.-Ч.	М2	60,0000	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,0925	65,55
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	3
24.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0375	2,25
24.4	1369	НОЖИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0625	3,75
24.5	1521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,025	1,5
24.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,075	4,5
24.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	1,5
24.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,5	90
24.9	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕН-ФЮЛЛЕР"	КГ	0,7	42
24.10	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	90
24.11	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,67	100,2
24.12	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	61,8
24.13	35448	ШУРУП ТN25	ШТ	34	2040
24.14	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	120
24.15	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,67	40,2
24.16	61659	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 9,5 ММ	М2	2,31	138,6
25	E1501-019-05 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,6000	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	183,6205	110,1723
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,0625	1,2375
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,06
25.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,3375	0,2025
25.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,625	0,975
25.6	9219	ВОДА	М3	0,93	0,558
25.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,225
25.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3
25.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	60
25.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,03
26	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3000	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	8,88
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,048
26.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,03
26.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,018
26.5	9210	ВОДА	М3	0,24	0,072
26.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,00765
26.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,0213
26.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	1,206
26.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,0216
26.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	1,53
26.11	35512	ПРМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,00132
26.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00048
27	E1504-005-03 ДОП. 4ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,3000	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,335	14,8005
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2125	0,06375
27.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,0075
27.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1875	0,05625
27.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0189
27.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0153
27.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,252
27.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,093
ПРОЕМЫ					
28	E1001-037- 01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0700	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,8905	7,2023
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,675	1,1672
28.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,075	0,14525
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	12,1125	0,847875
28.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,8	0,336

1	2	3	4	5	6
28.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,4875	0,174125
28.7	2875	ПЕРФСРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,3875	0,517125
28.8	2911.7	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	100	7
28.9	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	4,62
28.10	31478	ЛЮБЕЛЬ ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	37,31
28.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1344
28.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	8,645
ПОЛЫ					
29	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,1680	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,7475	7,8536
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,5875	0,2667
29.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	5,875	0,987
29.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,5875	0,2667
29.5	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	M3	2,04	0,34272
29.6	9219	ВОДА	M3	3,5	0,588
30	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2	0,1680	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,45	0,5796
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,575	0,2646
30.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	17,4	2,9232
30.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,575	0,2646
30.5	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	M3	3,06	0,51408
31	E1101-027-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	0,1680	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	137,747	23,1415
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,625	0,945
31.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,0756
31.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,875	0,483
31.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,0588
31.6	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,95	0,3276
31.7	9219	ВОДА	M3	0,1	0,0168
31.8	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	17,136
31.9	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	75,6
31.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,084
31.11	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,0084
РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
32	E65 004 02	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,1600	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	10,2144
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0464
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0464
32.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,65	0,424
33	E65 004 02	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ЧАШАГЕН	100ПРИБ	0,1600	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	10,2144
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0464
33.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0464
33.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,65	0,424
34	E65 004 01	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	1,4500	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	74,385
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,26	0,377
34.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,377
34.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	1,82	2,635
35	E1701-010- 04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9ШНК 4.02.70- 05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА ЧАШ УНИТАЗОВ НАПОЛНЯЕМЫХ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	1,6000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,112	64,1792
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,425	2,28
35.3	521	ДРЕВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,375	0,6
35.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,1375	0,22

1	2	3	4	5	6
35.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,125	0,2
35.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,1625	1,86
35.7	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	10	16
35.8	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	9,6
35.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00096
35.10	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	10	16
36	E1701-009-14 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N ?ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛ	15,0000	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,8975	373,4625
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4375	6,5625
36.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,25	3,75
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1625	2,4375
36.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,275	4,125
36.6	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	20	300
36.7	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	60
36.8	444271	УМЫВАЛЬНИК ОДИНОЧНЫЙ ТИП ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	150
37	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	150,0000	
38	СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	150,0000	
39	СЦЕНА	ОТСЕКАЮЩИЙ КРАН Д20ММ	ШТ	300,0000	
40	E1701-010-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N ?ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛ	2,1000	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,336	59,5056
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,8875	1,8638
40.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,25	0,525
40.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,84
40.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4875	1,0237
40.6	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	10	20
40.7	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	8,4
40.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000063
40.9	444281	УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	21
41	СЦЕНА	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	21,0000	
42	E1701-002-03 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1,6000	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,05	12,88
42.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,125	0,2
42.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7	3,2
42.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000416
42.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К 3	Т	0,00013	0,000208
42.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,208
42.7	52623	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	КОМПЛ	10	16
42.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00016
43	E1701-009-18 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10 КОМПЛ	0,5000	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	5,445
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,425
43.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,115
43.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,31
43.5	444276	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	5
44	Ц0803-602-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л	ШТ	6,0000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,39	8,34
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,12
44.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,26	1,56
44.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,06
44.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,06
44.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	4	24
45	ЦЕНА	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 80 ЛИТР	ШТ	6,0000	
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
46	Ц0802-403-02	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ СБОЛЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	9,6000	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	192
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,45	33,12
46.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,288
46.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	3,39	32,544

1	2	3	4	5	6
46.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,03	0,288
46.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	2,88
46.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,024
46.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	2,976
46.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	1,152
46.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	47,04
46.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	1,152
46.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	7,968
47	СЦЕНА	ПРОВОД ПУНП 2Х1,5	1000М	0,4692	
48	СЦЕНА	ПРОВОД ПУНП 2Х2,5	1000М	0,4086	
49	СЦЕНА	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ ПВС 4Х4	1000М	0,1122	
50	Е67-009-01	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,3600	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	24,1	8,676
50.2	97915	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	100	36
51	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (36ВТ)	100 ШТ	0,2200	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	78,56	17,2832
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,04	0,0088
51.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ -Ч	0,02	0,0044
51.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,02	0,0044
51.5	936429	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 36W	ШТ	100	22
52	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (24ВТ)	100 ШТ	1,3800	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	78,56	108,4128
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,04	0,0552
52.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ -Ч	0,02	0,0276
52.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,02	0,0276
52.5	936422	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 24W КВАДРАТ	ШТ	100	138
53	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ САНУЗЕЛ Х5ШТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (24ВТ)	100 ШТ	0,0500	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	78,56	3,928
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,04	0,002
53.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ -Ч	0,02	0,001
53.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,02	0,001
53.5	936422	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 24W КВАДРАТ	ШТ	100	5
54	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0500	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	32,2	1,61
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,08	0,004
54.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ -Ч	0,04	0,002
54.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,04	0,002
54.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00158
54.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	5,1
54.7	97915	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	100	5
55	Ц0802-403-02	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	1,2500	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	20	25
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	3,45	4,3125
55.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ -Ч	0,03	0,0375
55.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ -Ч	3,39	4,2375
55.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,03	0,0375
55.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,375
55.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,003125
55.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,3875
55.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,15
55.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	6,125
55.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,15
55.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,0375
56	СЦЕНА	ПРОВОД ПУНП 2Х1,5	1000М	0,1275	
57	Е67-004-03	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ САНУЗЕЛ Х8ШТ ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,5600	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	6,32	3,5392
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,03	0,0168
57.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	0,03	0,0168
58	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (24ВТ)	100 ШТ	0,5600	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	78,56	43,9936
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,04	0,0224

1	2	3	4	5	6
58.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0112
58.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0112
58.5	936422	СВЕТЛОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 24W КВАДРАТ	ШТ	100	56
59	E67-009-01	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,3200	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	7,712
59.2	97915	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	100	32
60	Ц0802-403-02	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	2,0000	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	40
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,45	6,9
60.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06
60.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	3,39	6,78
60.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06
60.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,6
60.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,005
60.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,62
60.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,24
60.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	9,8
60.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,24
60.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,66
61	СЦЕНА	ПРОВОД ПУЭП 2Х1,5	1000М	0,2040	
РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ					
62	E65-01-06МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	3,5900	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,19	79,6621
63	E65-01-05МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	4,3000	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,44	57,792
64	E1604-003-02 ДСП. 9ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАССОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	3,5900	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,601	271,4076
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3625	1,3014
64.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0875	0,314125
64.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,275	0,98725
64.5	9219	ВОДА	М3	1,57	5,6363
64.6	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	358,282
65	СЦЕНА	ОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ	60,0000	
66	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х100ММ	ШТ	28,0000	
67	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х50ММ	ШТ	36,0000	
68	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ	60,0000	
69	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ПВХ Д100Х50ММ	ШТ	20,0000	
70	СЦЕНА	КЛИПСА ПВХ Д100ММ	ШТ	120,0000	
71	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ ПВХ Д100ММ	ШТ	40,0000	
72	СЦЕНА	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д100ММ	ШТ	20,0000	
73	E1604-003-01 ДСП. 9ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАССОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	4,3000	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,398	358,6114
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,175	0,7525
73.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0375	0,16125
73.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1375	0,59125
73.5	9219	ВОДА	М3	0,39	1,677
73.6	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	429,14
74	СЦЕНА	ОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ	200,0000	
75	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПВХ Д50Х50ММ	ШТ	30,0000	
76	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ	50,0000	
77	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ПВХ Д50ММ	ШТ	60,0000	
78	СЦЕНА	КЛИПСА ПВХ Д50ММ	ШТ	160,0000	
79	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ ПВХ Д50ММ	ШТ	55,0000	
РАЗДЕЛ 7.ВОДOPPOBOD XBC И ГBC					
80	E65-001-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОСБОРЩИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	2,3000	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	137,126
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,391
80.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,391
80.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	13,11
80.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	4,73	10,879
80.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗОБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,74	1,702
80.7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,782

1	2	3	4	5	6
81	E65-001-01	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	9,4000	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ. Ч	34,66	325,804
81.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ. Ч	0,1	0,94
81.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ. Ч	3,1	0,94
81.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ. Ч	0,3	31,02
81.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,74	25,756
81.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,43	4,042
81.7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	2,068
82	E1604-002-06 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	2,3000	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ. Ч	162,748	374,3204
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ. Ч	17,25	39,675
82.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ. Ч	16,675	38,3525
82.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ. Ч	0,0875	0,20125
82.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ. Ч	0,0625	0,14375
82.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ. Ч	0,425	0,9775
82.7	9219	ВОДА	М3	4,67	10,741
82.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00072	0,001656
82.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0156	0,03588
82.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	0,989
82.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,52	1,196
82.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,085	0,1955
82.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,47	1,081
82.14	937135	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д 63 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	94,6	217,58
83	СЦЕНА	ОТВОД Д63ММ	ШТ	40,0000	
84	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д63X25ММ	ШТ	110,0000	
85	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д63ММ	ШТ	10,0000	
86	СЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д63ММ	ШТ	8,0000	
87	СЦЕНА	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д63ММ	ШТ	200,0000	
88	E1604-002-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ГВС)	100М	5,0000	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ. Ч	172,086	860,43
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ. Ч	10,525	52,625
88.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ. Ч	10,15	50,75
88.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ. Ч	0,0625	0,3125
88.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ. Ч	0,0375	0,1875
88.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ. Ч	0,275	1,375
88.7	9219	ВОДА	М3	0,74	3,7
88.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,00295
88.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0125
88.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	1
88.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	1,25
88.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,345
88.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	1,9
88.14	937131	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д 25 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	92,9	464,5
89	E1604-002-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ХВС)	100М	4,4000	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ. Ч	172,086	757,1784
89.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ. Ч	10,525	46,31
89.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ. Ч	10,15	44,66
89.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ. Ч	0,0625	0,275
89.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ. Ч	0,0375	0,165
89.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ. Ч	0,275	1,21
89.7	9219	ВОДА	М3	0,74	3,256
89.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,002596
89.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,011
89.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,88
89.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	1,1
89.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,3036
89.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	1,672
89.14	937140	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д 25 ММ PN 10	М	92,9	408,76
90	СЦЕНА	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ	50,0000	
91	СЦЕНА	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Н/Р Д25ММХ1/2	ШТ	320,0000	
92	СЦЕНА	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ	10,0000	
93	СЦЕНА	ОТВОД Д25ММ	ШТ	1000,0000	
94	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д25ММ	ШТ	300,0000	
95	СЦЕНА	КРЕСТИК Д25ММ	ШТ	150,0000	
96	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	100,0000	
97	СЦЕНА	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	400,0000	
98	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	400,0000	
РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ					
99	E65-027-01	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕР: 1-5	100ШТ	0,0100	

1	2	3	4	5	6
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	0,972
100	E65 013-02	ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ	100ШТ	0,0200	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159	3,18
100.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	5,3	0,106
101	E65 003-13	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100ШТ	0,0400	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,3	3,812
101.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,01
101.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,01
101.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4	0,16
102	E65 003-13	СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100ШТ	0,0100	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,3	0,953
102.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,0025
102.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,0025
102.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4	0,04
103	E1608-001-06 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 50	100М	0,1000	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,628	8,3628
103.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,775	1,5775
103.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	6,6	0,66
103.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,6375	0,56375
103.5	1747	СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ	МАШ-Ч	3,5	0,35
103.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	38,475	3,8475
103.7	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР С	МАШ-Ч	1,875	0,1875
103.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,425	0,0425
103.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,025	0,3025
103.10	2663	СТАНКИ ТРУБОУТРЕЗНЫЕ	МАШ-Ч	5,25	0,525
103.11	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЕ	Т	0,0005	0,00005
103.12	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0005	0,00005
103.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7	0,07
103.14	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,4	0,04
103.15	35316	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т	0,0052	0,00052
103.16	37138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	99	9,9
103.17	61706	ШЛИФКРУГИ	ПТТ	2,1	0,21
103.18	69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0004	0,00004
104	E1602-005-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1000	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,9545	6,9954
104.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,325	0,1325
104.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,2375	0,02375
104.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,0875	0,10875
104.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	23,05	2,305
104.6	9219	ВОДА	М3	2,75	0,275
104.7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОПЧАТАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,00099
104.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,00002
104.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,035
104.10	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,032
104.11	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,008	0,0008
105	E1806 002-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ, ДО 57 ММ	ШТ	1,0000	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,312	6,624
105.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,05
105.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,025
105.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,975	1,95
105.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,025
105.6	30020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,003	0,006
105.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00037	0,00074
105.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00124	0,00248
105.9	52258	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 57 ММ, КОРПУСА 273 ММ	ШТ	1	2
105.10	52983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4	8

1	2	3	4	5	6
105.11	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,004	0,008
106	E1605-001-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4,0000	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,6905	6,762
106.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,1
106.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,4375	1,75
106.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,025	0,1
106.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
106.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0044
106.7	52983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЭСП2, ВСТЭСП3, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2	8
106.8	53150	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	4
106.9	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,008
107	E1605-001-03 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6,0000	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,3465	20,079
107.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,3
107.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,075
107.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,075
107.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,7875	4,725
107.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,025	0,15
107.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00198
107.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ.	Т	0,00207	0,01242
107.9	52969	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЭСП2, ВСТЭСП3, ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2	12
107.10	53151	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	6
107.11	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,012
108	E1602-001-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,0200	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,9155	0,75831
108.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,625	0,0125
108.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,002
108.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0875	0,00175
108.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4375	0,00875
108.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,4375	0,02875
108.7	9219	ВОДА	М3	0,44	0,0088
108.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000032
108.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000009
108.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000011
108.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000003
108.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000003
108.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,00562
108.14	35567	ОЧЕСЛЫНЯЮЩАЯ	КГ	0,06	0,0012
108.15	37014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	М	100	2
109	E1605-001-01 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	5,0000	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,6905	8,4525
109.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0625
109.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,4375	2,1875
109.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,0625
109.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,0007
110	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ Д20ММ	ШТ	5,0000	
111	E62-032-02	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАБЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ, СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,0520	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	4,1912
111.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,00052
111.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00052
111.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,000837
111.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,000468
111.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0052

1	2	3	4	5	6
112	E1807-001-02 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЭТР=1,15, КЭМ=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	4,0000	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,253	1,012
112.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ СУРИК ЖЕЛТЫЙ	Т	0,00002	0,00008
112.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00004
112.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,04
112.5	46321	КРАН ДУ 15 ММ	ШТ	1	4
112.6	63711	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ	1	4
113	СЦЕНА	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д15ММ	ШТ	4,0000	
РАЗДЕЛ 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
114	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,6000	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	214,32	128,592
114.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100	60
115	E69-009-02 ДСП. 7	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,6000	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	248	148,8
115.2	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	1430	858
116	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	60,0000	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,5777	34,662
116.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,29	17,4
116.3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.Ч	0,29	17,4
117	E310 1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	60,0000	
117.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,1264	7,584
117.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.Ч	0,1264	7,584
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч		11688,9206
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч		427,1175
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч		2,47
4	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч		133,7625
5	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.Ч		24,984
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.Ч		349,0123
7	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		90,2158
8	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.Ч		0,86575
9	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.Ч		3,9717
10	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч		0,4917
11	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.Ч		18,8438
12	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		0,56375
13	1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		3,75
14	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.Ч		43,5615
15	1521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.Ч		1,5
16	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч		114,0198
17	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.Ч		49,8675
18	1747	СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ	МАШ.Ч		0,35
19	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.Ч		12,87
20	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч		14,46
21	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.Ч		9,114
22	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.Ч		0,1875
23	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч		6,5433
24	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч		23,5719
25	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч		0,4917
26	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч		46,7662
27	2663	СТАНКИ ТРУБОСТРЕЗНЫЕ	МАШ.Ч		0,525
28	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		28,8408
29	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		7,1012
30	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.Ч		7,2712
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
31	7949	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-150 /В 10/	М3		120,8129
32	9210	ВОДА	М3		5,4212
33	9219	ВОДА	М3		104,6161
34	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		11,0532
35	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ		337
36	29117	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2		96,125
37	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		52,5
38	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		52,5
39	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		300
40	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		120
41	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		63,4425
42	30020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т		0,006
43	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т		0,000512
44	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		81,2
45	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т		0,007202
46	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		90
47	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,060402
48	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т		0,576004

1	2	3	4	5	6
49	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,044077
50	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2		380,3376
51	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ		197,25
52	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,000555
53	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		1,6227
54	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т		0,000837
55	31087	КРАСКА	КГ		3,855
56	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		1677,96
57	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,2994
58	31478	ДЮБЕЛЬ ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ		512,3463
59	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ		8982
60	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,074407
61	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ		90,8054
62	31692	КЛЕЙ Я8-СА	КГ		2,869
63	31705	ШПАТЛЕВКА П.Ф-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,01996
64	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		2,0369
65	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		2,97
66	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ (РЕЛИН)	М2		1017,96
67	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ		499
68	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,00005
69	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000023
70	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,032125
71	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		20,2764
72	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т		0,000003
73	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		36,7456
74	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ		115,2008
75	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ		3,546
76	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		5,816
77	35316	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т		0,00052
78	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,00398
79	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ		1972,5
80	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ		42
81	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М		90
82	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М		100,2
83	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М		61,8
84	35448	ШУРУП ТН25	ШТ		2040
85	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М		120
86	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М		40,2
87	35512	ПЕМЗА ПЛАКОВАЯ (ШГБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3		0,115915
88	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,252
89	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,2497
90	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3		0,0499
91	37014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	М		2
92	37138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		9,9
93	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,150803
94	44059	ВЕТОШЬ	КГ		12,1521
95	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М		757,5
96	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2		792
97	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		0,0008
98	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,396
99	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ		858
100	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ		0,8441
101	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	1000ШТ		3,9835
102	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		5,1
103	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		429,14
104	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М		358,282
105	46321	КРАН ДУ 15 ММ	ШТ		4
106	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ		24
107	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00248
108	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,01682
109	52258	ГРЯЗЬНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 57 ММ, КОРПУСА 273 ММ	ШТ		2
110	52623	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	КОМПЛ		16
111	52969	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ		12
112	52983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		16
113	53150	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		4
114	53151	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ		6
115	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,18644
116	61659	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 9,5 ММ	М2		138,6
117	61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ		0,21
118	63499	ГИЛЕЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1000ШТ		1,542
119	63711	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ		4
120	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ		62,965

1	2	3	4	5	6
121	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ		4,653
122	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		1,542
123	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ		10,6655
124	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,001183
125	69434	ПРОПАН БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т		0,00004
126	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ		16
127	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2		0,043716
128	76853	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		1,8456
129	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		118,7144
130	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ ММ 50	1000ШТ		0,016
131	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ ММ 100	1000ШТ		0,012
132	97915	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		73
133	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		6,643
134	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		115,043
135	444271	УМЫВАЛЬНИК ОДИНОЧНЫЙ И ТИП ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ		150
136	444276	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ		5
137	444281	УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ		21
138	936422	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 24W КВАДРАТ	ШТ		199
139	936429	СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LED PANEL 36W	ШТ		22
140	937131	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д 25 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М		464,5
141	937135	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д 63 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М		217,58
142	937140	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д 25 ММ PN 10	М		408,76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
143	СЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д63ММ	ШТ		8
144	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		150
145	СЦЕНА	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д 15ММ	ШТ		4
146	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ Д20ММ	ШТ		5
147	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ		400
148	СЦЕНА	КЛИПСА Д25ММ	ШТ		400
149	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ		100
150	СЦЕНА	КРЕСТИК Д25ММ	ШТ		150
151	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д25ММ	ШТ		300
152	СЦЕНА	ОТВОД Д25ММ	ШТ		1000
153	СЦЕНА	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ		10
154	СЦЕНА	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Н/Р Д25ММХ1/2	ШТ		320
155	СЦЕНА	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ		50
156	СЦЕНА	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д63ММ	ШТ		200
157	СЦЕНА	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ		21
158	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д63ММ	ШТ		10
159	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д63Х25ММ	ШТ		110
160	СЦЕНА	ОТВОД Д63ММ	ШТ		40
161	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ ПВХ Д50ММ	ШТ		55
162	СЦЕНА	КЛИПСА ПВХ Д50ММ	ШТ		160
163	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ПВХ Д50ММ	ШТ		60
164	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ		50
165	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПВХ Д50Х50ММ	ШТ		30
166	СЦЕНА	ОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ		200
167	СЦЕНА	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д100ММ	ШТ		20
168	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ ПВХ Д100ММ	ШТ		40
169	СЦЕНА	КЛИПСА ПВХ Д100ММ	ШТ		120
170	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ПВХ Д100Х50ММ	ШТ		20
171	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ		60
172	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х50ММ	ШТ		36
173	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х100ММ	ШТ		28
174	СЦЕНА	ОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ		60
175	СЦЕНА	ОТСЕКАЮЩИЙ КРАН Д20ММ	ШТ		300
176	СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		150
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
177	СЦЕНА	ПРОВОД ПУНП 2Х1,5	1000М		0,8007
178	СЦЕНА	ПРОВОД ПУНП 2Х2,5	1000М		0,408
179	СЦЕНА	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ ПВС 4Х4	1000М		0,1122
ОБОРУДОВАНИЕ					
180	СЦЕНА	РОЗНАТЯГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 80 ЛТР	ШТ		6

СОСТАВИЛ

БУТУНОВ Д.Я.





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 5086-665f-7a98-788b-b3f1-8917-2699
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-10-05
Ариза рақами: 22981905

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМЕТА-ЛОУИНА"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307760197

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМЕТА-ЛОУИНА" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-ҳўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 05-10-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001392

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307760197

Юридик шахснинг почта манзили: 20А-МАVZE, 1-UY, 80-XONADON

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3981





"УТВЕРЖДАЮ"
[Signature]
"03" [Signature] 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧИРЧИК, УЛ. МАДАНИЯТ, 31

наименование стройки (предприятия, здания, сооружения)

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,89125
2.	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,89125
3.	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	9,8616
4.	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	6,886
5.	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	6,886
6.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	9,98
7.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	9,98
8.	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	9,98
9.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	49,9
10.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100M2	9,98
12.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 M2 ПОЛА	9,98
13.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M2	9,98
14.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	7,5
15.	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	7,32
16.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	3,5608
17.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	7,32
18.	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	7,32
19.	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,98
20.	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	3,5608
21.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100M2	3,5608
23.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	3,5608
24.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3.0 М. БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	M2	60,00
25.	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,60
26.	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,30
27.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,30

1	2	3	4
28.	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,07
29.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	0,168
31.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,168
32.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,16
33.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ЧАШАГЕН	100ПРИБ	0,16
34.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	1,45
35.	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМП	1,6
36.	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМП	15
37.	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	150
38.	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	150
39.	ОТСЕКАЮЩИЙ КРАН Д20ММ	ШТ	300
40.	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМП	2,1
41.	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	21
42.	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,6
43.	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМП	0,5
44.	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л	ШТ	6
45.	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 80 ЛИТР	ШТ	6
46.	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	9,6
47.	ПРОВОД ПУНП 2Х1,5	1000М	0,4692
48.	ПРОВОД ПУНП 2Х2,5	1000М	0,408
49.	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ ПВС 4Х4	1000М	0,1122
50.	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,36
51.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (36Вт)	100 ШТ	0,22
52.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (24Вт)	100 ШТ	1,38
53.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (24Вт)	100 ШТ	0,05
54.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05
55.	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	1,25
56.	ПРОВОД ПУНП 2Х1,5	1000М	0,1275
57.	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,56
58.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ (24Вт)	100 ШТ	0,56
59.	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,32
60.	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	2
61.	ПРОВОД ПУНП 2Х1,5	1000М	0,204
62.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	3,59
63.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	4,3
64.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М	3,59
65.	ОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ	60
66.	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х100ММ	ШТ	28
67.	ТРОЙНИК ПВХ Д100Х50ММ	ШТ	36
68.	ПОЛУОТВОД ПВХ Д100ММ	ШТ	60
69.	КРЕСТОВИНА ПВХ Д100Х50ММ	ШТ	20
70.	КЛИПСА ПВХ Д100ММ	ШТ	120
71.	РЕВИЗИЯ ПВХ Д100ММ	ШТ	40
72.	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д100ММ	ШТ	20
73.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	4,3
74.	ОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ	200
75.	ТРОЙНИК ПВХ Д50Х50ММ	ШТ	30
76.	ПОЛУОТВОД ПВХ Д50ММ	ШТ	50
77.	КРЕСТОВИНА ПВХ Д50ММ	ШТ	60
78.	КЛИПСА ПВХ Д50ММ	ШТ	160
79.	РЕВИЗИЯ ПВХ Д50ММ	ШТ	55
80.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	2,3
81.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	9,4

1	2	3	4
82.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	2,3
83.	ОТВОД Д63ММ	ШТ	40
84.	ТРОЙНИК Д63Х25ММ	ШТ	110
85.	ПОЛУОТВОД Д63ММ	ШТ	10
86.	АМЕРИКАНКА Д63ММ	ШТ	8
87.	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д63ММ	ШТ	200
88.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ГВС)	100М	5
89.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ХВС)	100М	4,4
90.	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ	50
91.	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Н/Р Д25ММХ1/2	ШТ	320
92.	УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВОИНОЙ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В/Р Д25ММХ1/2	ШТ	10
93.	ОТВОД Д25ММ	ШТ	1000
94.	ПОЛУОТВОД Д25ММ	ШТ	300
95.	КРЕСТИК Д25ММ	ШТ	150
96.	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	100
97.	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	400
98.	КРАН ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	400
99.	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕР: 1-5	100ШТ	0,01
100.	ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ	100ШТ	0,02
101.	СНЯТИЕ: ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100ШТ	0,04
102.	СНЯТИЕ: КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100ШТ	0,01
103.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 50	100М	0,1
104.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1
105.	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ, ДО 57 ММ	ШТ.	2
106.	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4
107.	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6
108.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,02
109.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	5
110.	ВЕНТИЛЬ Д20ММ	ШТ	5
111.	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,052
112.	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМП	4
113.	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д15ММ	ШТ	4
114.	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,6
115.	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т	0,6
116.	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	60,0
117.	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	60,0

СОСТАВИЛИ:

Зав. отделением эксплуатации: *Мамидова С.А.*

Зав. отделением электротехники: *Кичаев Н.А.*

Зав. отделением канализации: *Мирзаева Ш.К.*

Зав. отделением водоснабжения: *Юсупова О.Н.*

Зав. отделением котельной: *Аманжолов М.А.*

Зав. отделением электроснабжения: *Поповичев Б.М.*

Инженером-электриком: *Аманжолов С.Д.*