

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик”
каналини

бошқармаси

бошлиғи

Р.Э.Валиханов

2022 йил

М.У.

Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармаси
“Дўстлик” каналининг 24 кмдаги сув тусиш дарвозасини
жорий таъмирлаш ишлари учун

ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ

Гулистон ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Бошқармага қарашли “Дўстлик” каналининг 24 кмдаги сув тусиш дарвозасини жорий таъмирлаш ишлари учун
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилоят Гулистон тумани
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим қилиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот такдим қилиши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот такдим қилиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар бўлади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим қилинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хазмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қуйиш бохоланади.</p> <p>Юкорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни	2022 йил

бажарилишини бошланиши	
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилши ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади.

**Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармаси
“Дўстлик” каналининг 24 кмдаги сув тусиш дарвозасини
жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган харажатлар**

Руйхати

№	Товар номи	Улчов бирлик.	сони	нарх	Сумма
1	“Дўстлик” каналининг 24 кмдаги сув тусиш дарвозасини жорий таъмирлаш ишлари учун	Хизмат	1	144 928 040	144 928 040
	Жами:				144 928 040

13-22

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «Гулистан-Сувлойиха»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНУ ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ
РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСЛИК».

Директор ООО

«Гулистан-Сувлойиха»

Д.К.Хамзаев

ГИП:



С.И.Жаляев

г. Гулистан 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: С.Д. НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНУ ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: С.Д. НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНУ ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНА ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: 1.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНА ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24КМ КАНАЛА ДУСТЛИК(2 ЗАТВОРА)					
1	Ц22-2-40-3 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 5 Т#ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ	Т	4,47	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,36	175,9392
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,898	44,24406
1.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,63	2,8161
1.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	5,621	25,12587
1.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,173	23,12331
2	Е39-1-25-1 ШНК.ДОП.6	РЕМОНТ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКОЛЬЗЯЩИХ ЗАТВОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ И ВЫПРАВЛЕНИЕМ УЗЛОВ	ТН	4,47	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	135	603,45
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,5926
2.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3	1,341
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	1,2516
3	Ц38-1-1-1 ШНК.ДОП.4	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ	Т	4,47	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91,8	410,346
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,5	42,465
3.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,5	2,235
3.4	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	9	40,23
3.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	28,6	127,842
3.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,7	3,129
3.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,2	9,834
3.8	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0217	0,096999
3.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	2,235
4	С140-5512	ШВЕЛЛЕР № 20	100КГ	10,2	
5	С140-4652	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10	100КГ	33,3	
6	С140-5431	ОПОРНЫЕ КОЛЕСА Д=30СМ	100КГ	2,4	
7	С111-9211	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ	М	12,5	
8	Ц22-2-40-3	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 5 Т#ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/	Т	4,47	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	293,232
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,14	63,2058
8.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,9	4,023
8.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,03	35,8941
8.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,39	33,0333
8.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,85	3,7995

8.7	030225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,09	0,4023
8.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,74	3,3078
8.9	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,006	0,02682
8.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,12	0,5364
9	E15-4-41-4	ОКРАСКА ЩИТА ЗА 2 РАЗА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ	100М2	0,7	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,65	13,755
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,014
9.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,007
9.4	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0026	0,00182
9.5	043236	ЛАК	Т	0,009	0,0063
9.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,14

Составил:  ШЕВЧЕНКО Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: С.Д. НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНУ ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: С.Д. НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНУ ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК"

ВЕНДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНА ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1496,7222	18 960,24	28 378 212
			ИТОГО				28 378 212
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,235	4 250,00	9 499
2	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,8391	76 681,00	524 429
3	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	62,36097	127 627,00	7 958 914
4	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	40,23	127 627,00	5 134 434
5	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	183,99861	4 656,00	856 696
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,007	54 548,00	382
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2516	54 548,00	68 272
8	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	6,9285	1 077,00	7 462
			ИТОГО	СУМ			14 560 119
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	00-1652	C140-4652	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10	100КГ	33,3	1 304 347,80	43 431 782
2	005431	C140-5431	ОПОРНЫЕ КОЛЁСА Д=30СМ	100КГ	2,4	2 351 386,00	5 643 326
3	005512	C140-5512	ШВЕЛЛЕР № 20	100КГ	10,2	1 360 869,60	13 880 870
4	030225		ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,4023	9 500,00	3 822
5	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00182	15 400 000,00	28 026
6	032724	C111-9211	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ	М	12,5	31 900,00	398 750
7	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	13,1418	18 000,00	236 552
8	035318	C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,123819	14 900 000,00	1 844 903
9	043236		ЛАК	Т	0,0063	12 397 000,00	78 101
10	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,14	2 160,00	302
11	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,7714	5 000,00	13 857
			ИТОГО	СУМ			65 563 294
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		3 278 165
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		1 311 266
			ВСЕГО	СУМ			70 152 725
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			70 152 725
			ВСЕГО	СУМ			113 091 056

Составил:  ШЕВЧЕНКО Р.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЁТ ЗАТРАТ

С.Д. НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНУ ЗАТВОРОВ НА ОБВОДНОМ РУСЛЕ НА 24 КМ КАНАЛА ДУСТЛИК"

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	70 152,725
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	28 378,212
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплат машинистов), перевозку грузов	14 560,119
5	Итого прямых затрат	113 091,056
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	19 530,825
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	424,390
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	133 046,271
	НДС 15%	19 956,941
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	153 003,212
	Прочие затраты Заказчика	4 013,675
	Затраты на ПИР	3 060,060
	Затраты на экспертизу ПИР	621,000
	ГАСН 0,2%	266,092
	Затраты на "Шаффоф курилиш" 0,05%	66,523
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	157 016,887





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 19-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51816

Obyekt nomi « "Do`stlik kanalining 24 kmdagi chetlab o`tish o`zanida zatvor almashtirish joriy ta`mirlash" »

Buyurtmachi - GOS.UPR.DUSTLIK

Bosh loyihachi - "Gulistonsuvloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-349 от 19. 06. 2009 г.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 49735

1. Loyihalash uchun asos

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Do`stlik kanalining 24 kmdagi chetlab o`tish o`zanida zatvor almashtirish joriy ta`miri" smeta hujjatlarida Ishga yaroqsiz g`ildirakli zatvorni demontaj qilib, yangi zatvor yasash va o`rnatish. Metall qismlarni bo`yash ishlari ko`zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

o`zanida zatvor almashtirish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narhlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha

kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18690.24 so`m. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi tahminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan. Pudratchining boshqa harajatlari 17.27 % hisoblangan. Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS soligi va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan 157 016 887 so`m taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida smetadagi 2 pozitsiyada ko`rsatilgan shitni ta`mirlash ishlari nuqson dalolatnomasida yo`qligi tufayli smetadan chiqarildi. Tayanch G`ildiraklari ish hajmi to`g`rilandi. Natijada ishchi quruvchilar harajatidan 11 650 423 som. mashina mexanizm harajatidan -393 582 so`m kamaydi. materiallar harajati 6 418 100 so`m qo`shildi. Obyektni sug`urtalash qiymati joriy ta`mir bo`lganligi uchun smetadan chiqarildi. Natijada umumiy summadan 8 022 718 so`m kamaydi.

7. Xulosalar.

"Do`stlik kanalining 24 kmdagi chetlab o`tish o`zanida zatvor almashtirish joriy ta`mirlash" smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan cheklangan qiymati 148 994 169 so`m belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan -144 928,040 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -126 024,383 ming so`m.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich