

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 41

«21» июнь 2022 й.

Пешку тумани

«BIZNES-MASTER» МЧЖ, кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи рахбари А.Шодиев номидан, бир томондан ва Пешку туман Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг низоми асосида иш юритувчи рахбар К.Имомов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 «Пудратчи» ушбу шартнома буйича тузилган смета лойиха ҳужжатларига асосан курилиш ишларини «Буюртмачи»нинг буюртмаси асосида Пешку туман Навгахон МФЙ пиёдалар йулагини капитал таъмирлаш ишлари бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

Ушбу шартноманинг умумий суммаси тузилган смета лойиха ҳужжатларидан келиб чикиб ҚҚС билан 191 500 000 (Бир юз тўқсон бир миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. "Буюртмачи" томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати ҚҚС билан 191 500 000 (Бир юз тўқсон бир миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 24 августдаги 241-сонли қарорига асосан бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг товарларни (ишларни, хизматларни) харид қилиш бўйича суммаси бир миллиард сўмгача тузиладиган шартномаларида 30 фоиз миқдорида олдиндан ҳақ тулаш назарда тутилган.

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «21» июнь 2022 йил.

3.2. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «31» июль 2022 йил.

## 4 ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 3.2. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

4.2. Шартномадаги авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

4.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га узи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

4.4. Таъмирлашни тухтаб-қолганлиги учун сабабчи булган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган хар қандай камомад ёки жавобгарликни уз зиммасига олади.

4.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси ҚҚС билан 191 500 000 (Бир юз тўқсон бир миллион беш юз минг) сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

Буюртмачи томонидан объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган булса Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб борилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан хар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,4% миқдорида «Пудратчи»га пени тўлайди. бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади



## **7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ**

7.1. Барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техника шартларига мувофиқ барча ишларини бажариш сифатини;

уз томонидан қурилиш (таъмирлаш) учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбаб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, консрукция ва тизимлар сифатини уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларига, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш шва фойдаланиш қафолатли даври аниланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбаб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиш олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан **2022 йил 31 декабр** кунига қадар этиб белгиланади.

Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврида узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаси қайд этилади.

Агар Пудратчи белгиланган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, камчиликларни далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг 4- бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан иқтисодий судларида ҳал этилади.

## **8.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

8.1 Мазкур шартнома Ҳазначилиқдан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний қучга қиради ҳамда 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик қучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

8.3. Шартнома муддатидан олдин қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:

- томонларнинг қелишувига мувофиқ;
- Ўз.Р. қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда.
- Форс-Мажор ҳолатларида

## **9. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН ҚУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Ижрочи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида қелишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **10. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ ҚУЧГА КИРИШИ**

10.1. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон «Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида»ги низоми, 2014 йил 1 январдаги Ўзбекистон республикасининг Бюджет кодексининг 122 моддаси ва Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси қоидалари 2016 йил 22 декабрда 2850-сон, Ўзбекистон Республикасининг Давлат харидлари тўғрисидаги 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ҳазначилиқда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин қучга кириши назарда тутилган.

## 10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

#### **«BIZNES-MASTER» МЧЖ**

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Пешку тумани  
Тел./факс: 945450780  
х/в: 20208000905113066001  
Банк номи: Пешку т. Халқ банки  
Янгибозор филиали  
МФО: 00674 СТИР: 306650778



Рахбар:- **А.Шодиев**  
(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

### «БУЮРТМАЧИ»

#### **Пешку туман Ободонлаштириш бошқармаси**

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: А.Темур кучаси №21 уй  
Тел./факс: 3532358  
ш/хв\*: 301821860062407065200110004  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 203609198

ОКОНХ: 90211  
Ғазначилик бўлинмаси номи: Пешку тумани  
бўйича Ғазначилик бўлинмаси  
Ғазна х/в: 23402000300100001010  
Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳри  
МФО: 00014  
Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Рахбар:- **К.Имомов**  
(Ф.И.Ш)



(имзо)

М.Ў.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

№

1. Loyi haning turi – shartnoma

2. Loyi haning nomi – Peshku tuman obodonlashtirish boshqarmasi va Biznes-Master MCHJ o`rtasida tuzilgan pudrat (Peshku tuman Navigahon MFY piyodalar yo`lagini kapital ta`mirlash ) shartnoma to`g`risida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot: Peshku tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 21.06.2022 yil ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:




A.Boboyev  
2022 yil « 21 » iyun



Махаллий бюджет маблағлари ҳисобдан амалга оширилаётган  
 Пешку туман ҳокимлиги ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилигидаги объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг  
 2022 йил МАНЗИЛЛИ ҒЎЙҲАТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори

№	Объектнинг номи ва joyлашган joyи	Қурилиш бошланиш ва тугатиш йили	Лойiha қувағи	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан буюртмачи бошқа харажатлар	01.01.2022 йил ҳолатига йилдан-йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган) жумладан буюртмачи бошқа харажатлар	01.01.2022 йил ҳолатига йилдан-йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган) жумладан буюртмачи бошқа харажатлар	2022 йил учун қайтал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 йил ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект (айта қилинган) хисоблаш билан) нинг қиймати, жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва расами	Теңдер савдо натижалари тасдиқланган бўлишига санаси ва расами	Пудратчи қурилиш ташкилот	
							ҚҚ жами	КМИ	Асбоб-ускуналар, жиҳозлар	Жами	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси						
1	Туман бўйича жами:						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Пилалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш жами						1207,000	1188,895		18,105		0,000	0,000	0,000	0,000	0		
1	"Хураам" МФЙ Пилалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш	2022 й	0.7 км				286,000	281,710	0,000	4,290								
2	"Наваҳон" МФЙ Пилалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш	2022 й	1.5 км				91,000	89,635		1,365								
	Тунги кўча еритиш тизимини яхшилаш						195,000	192,075		2,925								
3	"Хураам" МФЙ Тунги кўча еритиш тизимини яхшилаш	2022 й	55 дона				681,000	670,785	0,000	10,215								
4	"Наваҳон" МФЙ Тунги кўча еритиш тизимини яхшилаш	2022 й	65 дона				312,000	307,320		4,680								
	Маҳалла бноларини ва маҳалла гузарларини						369,000	363,465		5,535								
5	"Хураам" МФЙ маҳалла бизнеси қурилиши	2022 й	1 дона				240,000	236,400	0,000	3,600								



Пешку туман ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва қабилдорликни қисқартриш масалалари бўйича биринчи ўринбосари  
 О.Эргашев  
 2022 й.

Пешку туман ҳокимининг ўринбосари  
 маҳалла ва бноларни қулаб-қувағатлаш бўйича биринчи ўринбосари  
 С.Сирожов  
 2022 й.

Пешку туман ободонлаштириш бошқармаси бошчилиги  
 К.Имомов  
 2022 й.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99232 на приобретение Пешку туман Навгахон МФЙ пиёдалар йулагини капитал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 10:49

Конкурсная комиссия Пешку туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	IMOMOV KAMOLJON RAVSHANOVICH	Бошкарма бошлиги	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	YODGOROV SOBIR TOHIROVICH	Булим бошлиги	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MAVLONOV MUZAFFAR FARMONOVICH	Техник назоратчи	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MUSTAFIN RASHID RIFOVICH	омбор мудири	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	BOBONIYOZOV SARDOR SAYYOT O'G'LI	бош хисобчи	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ZAVQIDDIN MUHIDDINOVICH	Булим бошлиги	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 99232.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 250

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Навахон МФЙ пиёдалар йулагини каритал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 781 700.00
Стартовая сумма	28 781 700.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Навахон МФЙ пиёдалар йулагини каритал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	163 096 300.00
Стартовая сумма	163 096 300.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мутахассисларнинг ва Корхонанинг курилиш соҳаси бўйича сертификатларга эга эканлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги ва Курилиш корхонанинг шу соҳа бўйича мавжуд сертификати ва лицензияси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	20	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	20	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги , ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги , ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	24	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари хақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	20	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	20	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	28	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар ФЗ-Ф5

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар ФЗ-Ф5

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	15	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	15	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA</b>	30	1	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>CONSTRUCTION</b>						

Критерий №7 Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №8 Бажарилган ишлар учун кафолат хат

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарилган ишлар учун кафолат хат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	16	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	15	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №9 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хакида маълумотлар soliq.uz хамда

my.mehnat.uz сайти билан бир хил булиши, ва иш хаки туланганлиги маълумотлари булиши лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	15	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	15	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	20	Экспертная		

Критерий №11 Ишларни бажариш муддати

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс таъсир этмаслиги лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	24	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	21	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	21	Экспертная		

Критерий №12 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни уз вақтида сифатли бажарилиши учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	20	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	20	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	28	Экспертная		

Критерий №13 Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	18	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №14 Иштирокчи корхона хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), мавжуд сертификат лицензия ва умумий маълумотлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	28	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	28	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	18	Экспертная		

Критерий №15 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	18	Экспертная		

Критерий №16 Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	18	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	18	Экспертная		

Критерий №17 Мехнатни муҳофаза қилишда санитария ва техника ҳафсизлиги коидалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Мехнатни муҳофаза қилишда санитария ва техника ҳафсизлиги коидалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	28	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	28	Экспертная		

Критерий №18 Иштирокчи корхонанинг курилиш соҳасидаги рейтинг ва бал маълумотлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинг ва бали

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	1	10	Экспертная		
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	191 878 000.00	191 878 000.00	10.06.2022 16:28:39	9.98
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	191 878 000.00	191 500 000.00	10.06.2022 16:15:41	10.00
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	191 878 000.00	191 878 000.00	10.06.2022 16:23:02	9.98

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>OOO INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	48.1671	9.9803	58.1474
<b>BIZNES-MASTER MCHJ</b>	54.9999	10	64.9999
<b>OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	50.3334	9.9803	60.3137



Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99232 от 15.06.2022 года на приобретение Пешку туман Навгахон МФЙ пиёдалар йулагини капитал таъмирлаш определила победителем:

BIZNES-MASTER MCHJ  
306650778

и резервный исполнитель: ООО BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI (304456624)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	IMOMOV KAMOLJON RAVSHANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAVLONOV MUZAFFAR FARMONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MUSTAFIN RASHID RIFOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ZAVQIDDIN MUHIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП