

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик”
канали бошқармаси бошлиғи

2022 йил

Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармасининг
“Дўстлик” канали инспекторлик йўли ПК 202 дан ПК 250 гача ўнг
томонида жорий таъмирлаш ишлари учун

ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ

Гулистон ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Бошқармага қарашли “Дўстлик” канали инспекторлик йўли ПК 202 дан ПК 250 гача ўнг томонида жорий таъмирлаш ишлари учун
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилоят Гулистон тумани
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим қилиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот такдим қилиниши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот такдим қилиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар бўлади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим қилинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қуйиш бохоланади.</p> <p>Юкорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш	2022 йил

хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармасининг
“Дўстлик” канали инспекторлик йўли ПК 202 дан ПК 250 гача ўнг
томонида жорий таъмирлаш ишлари учун
кетидаган харажатлар**

Руйхати

№	Товар номи	Улчов бирлик.	сони	нарх	Сумма
1	“Дўстлик” канали инспекторлик йўли ПК 202 дан ПК 250 гача ўнг томонида жорий таъмирлаш ишлари учун	Хизмат	1	102 465 262	102 465 262
	Жами:				102 465 262

14-22

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «Гулистан-Сувлойиха»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ДОРОГИ С ПК202 ПО
ПК250 ВДОЛЬ КАНАЛА «ДУСТЛИК» С ПРАВОЙ СТОРОНЫ».

Директор ООО
«Гулистан-Сувлойиха»:  Д.К. Хамзаев

ГИП:

С.И. Жаляев

г. Гулистан 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: С.Д. "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ КАНАЛА ДУСЛИК С ПК202 ПО ПК250 С ПРАВОЙ СТОРОНЫ".СТОРОНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: С.Д. "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ КАНАЛА ДУСЛИК С ПК202 ПО ПК250 С ПРАВОЙ СТОРОНЫ".СТОРОНЫ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ КАНАЛА ДУСЛИК С ПК202 ПО ПК250
С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	519,12	18 960,24	9 842 640
			ИТОГО				9 842 640
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	62,16	163 562,00	10 167 014
2	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	281,088	90 086,00	25 322 094
3	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	94,08	85 750,00	8 067 360
4	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	32,76	97 872,00	3 206 287
5	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	16,968	101 814,00	1 727 580
6	003198		КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	18,648	17 583,00	327 886
			ИТОГО	СУМ			48 818 221
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009249	C408-9280	ГРАВИЙ	М3	1108,8	18 696,00	20 730 125
			ИТОГО	СУМ			20 730 125
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		114 603
			ВСЕГО	СУМ			21 144 727
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			21 144 727
			ВСЕГО	СУМ			79 805 589
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			13 782 424
			ИТОГО	СУМ			93 588 014
			ИТОГО	СУМ			93 588 014
			СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			299 487
			ИТОГО	СУМ			93 887 496
			НДС 15%	СУМ			14 083 124
			ВСЕГО	СУМ			107 970 620

Составил:  ШЕВЧЕНКО Р.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЁТ ЗАТРАТ

С.Д. "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ КАНАЛА ДУСЛИК С ПК202 ПО ПК250 С ПРАВОЙ СТОРОНЫ".

№№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	21 144,727
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	9 842,640
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	48 818,222
5	Итого прямых затрат	79 805,589
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	13 782,425
7	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	299,482
8	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	93 887,496
9	НДС 15%	14 083,124
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	107 970,620
11	Прочие затраты Заказчика	3 152,959
12	Затраты на ПИР	2 297,240
13	Затраты на экспертизу ПИР	621,000
14	ГАСН 0,2%	187,775
15	Затраты на "Шаффоф курилиш" 0,05%	46,944
16	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	111 123,579



Утверждаю

Начальник ГУГ и КД



Валиханов Р.Э.

2022г.

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся, Азимов А.А. начальник ремонтно-строительного отдела, инженер ремонтно-строительного отдела Тиловолдиев Д. и начальник участка Ачилов Х. произвели осмотр технического состояния инспекторской дороги на участке с пк 202 по пк 250 с правой стороны канала "Дустлик"

В связи с длительной эксплуатацией и под воздействием атмосферных осадков полотно инспекторской дороги разбито. Для удобства эксплуатации необходимо произвести ремонт с добавлением нового материала - гравий

Дорожное полотно 16800 м²

Перевозку гравия предусмотреть с расстояния 30 км

Азимов А. Азимов А.

Тиловолдиев Д. Тиловолдиев Д

Ачилов Х. Ачилов Х.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 16-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51274

Obyekt nomi « Sirdaryo viloyati Do'stlik kanali bo'ylab inspektor yo'lini PK-202+00 dan PK-250+00 gacha o'ng tomonda ta'mirlash»

Buyurtmachi - Guliston Suv inshootlari va "Do'stlik" kanali boshqarmasijjazzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Guliston suv loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-349 19-06-2009 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy t`amirlash

Murojaat raqami: № 49728

1. Loyihalash uchun asos

Guliston Suv inshootlari va "Do'stlik" kanali boshqarmasining 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnoma

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, loyiha-smeta xujjatlari, nuqson dalotnoma

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo viloyati Do'stlik kanali bo'ylab inspektor yo'lini PK-202+00 dan PK-250+00 gacha o'ng tomonda ta'mirlash" ob'yektining loyihalashtirish ishlari "Guliston suv loyiha" MCHJ tomonidan, Guliston Suv inshootlari va "Do'stlik" kanali boshqarmasijjazzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi hamda nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

Sirdaryo viloyati Do'stlik kanali bo'ylab inspektor yo'lini PK-202+00 dan PK-250+00 gacha o'ng tomonda ta'mirlash nazarda tutilgan.

Asosiy ish turlari quyidagilar:

- PK-202+00 dan PK-250+00 gacha o'ng tomonda inspektor yo'lini ta'mirlash-16800 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnoma hamda

chizmalarga asosan);

- 30 km masofadan shag'al qum aralashmasini tashish -1464 tonna; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnoma hamda chizmalarga asosan);

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Guliston Suv inshootlari va "Do'stlik" kanali boshqarmasining 2022 yildagi loyixa topshiriqnomasi,

nuqson dalolatnoma, Smeta.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 18960,24 so'm olingan. /2021 yil 4 chorak, Sirdaryo vil./ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlarini Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga, materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Buyurtmachi tomonidan buyurtmachi boshqa xarajatlari bilan 111 123 579 so'm, qurilish-montaj ishlariga QQS bilan 107 970 620 so'm, QQS siz 93 887 496 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi davomida kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, mashina mexanizmlardan 4 439 223 so'm kamaytirildi. Ob'yektni sug'urtalash uchun to'lovi (0,32%) chiqarib tashlandi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% olingan.. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymatidan 5 450 112 so'm kamaytirildi.
2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sirdaryo viloyati Do'stlik kanali bo'ylab inspektor yo'lini PK-202+00 dan PK-250+00 gacha o'ng tomonda ta'mirlash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish xamda tasdiqlash uchun xisoblanganda cheklangan miqdori 105 673 457 tavsia etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 102 465 262 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 88 382 138 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 3 208 195 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich