

«Бек юксалиш мақсади» МЧЖ бундан буён матнда «Бажарувчи» деб номланади, ўз Низоми асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари **Б.Мирзаев** бир томондан ва Сирдарё-Сух ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси (бундан буён шартнома матнда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан низомга асосан фаолият кўрсатувчи раҳбари **Ф.Исомиддинов** иккинчи томондан ушбу шартномани кўйидаги мақсадларда тузишди.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

- 1.1. «Бажарувчи» «Буюртмачи»нинг талабига асосан тўла таъмирлаш ишларини амалга оширади.
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 38 820 000 сўм (Ўттиз саккиз миллион саккиз юз йигирма минг) сўм шундан, ҚҚС тўлови 5 063 478 сўм 26 тийинни ташкил қилади
- 1.3. Кўйида кўрсатилган тўла таъмирлаш ишларини бажариб берилади.

| № | Махсулот номи | Улчов бирлиги | Миқдори | Нархи | Сумма |
|---|--|---------------|---------|------------|-------------------|
| 1 | Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш | Услуга | 1 | 38 820 000 | 38 820 000 |
| | Жами: | | | | 38 820 000 |

2. ХИСОБ-КИТОБ ШАРТЛАРИ .

2.1. «Буюртмачи» пул ўтказиш йўли билан тўловни амалга оширади. «Буюртмачи» олдиндан 30% миқдорда аванс туловини амалга оширади ҳамда 70% тўлиқ хисоб-китобни иш тўлиқ бажарилгандан сўнг 10 кун ичида амалга оширади.

3. МАХСУЛОТ ЕТКАЗИБ БЕРИШ.

3.1. «Буюртмачи» шартномада белгиланган тўла таъмир ремонт руйхатга асосан жойида таъмирлаб беришни ўз зиммасига олади.

4. ТОМОНЛАР ХУҚУҚИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

- 4.1. «Бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан юборилган вакил, муассаса раҳбари ва бош хисобчи томонидан имзоланган, ҳамда юмолоқ муҳр босилган ишонч қоғози кўрсатилгандан сўнг тўлиқ тўла таъмирлаш ишлари амалга ошади.
- 4.2. «Буюртмачи» шартномада курсатилган махсулотларни сифат талабига жавоб берган ҳолатдагина уни қабул қилиб олади.
- 4.3. «Буюртмачи» қабул қилиб олган махсулотни шартнома талабларига номувофиқлигини аниқланган ҳолда, «Бажарувчи»га ёзма далолатнома юборади, ҳамда бажарилган тўла таъмирлаш ишлари сифатсиз деб топилган ишни «Бажарувчи»дан қабул қилиб олади.
- 4.4. «Бажарувчи» «Буюртмачи»га унинг ишонч қоғозида қайд қилинган тўла таъмир ишларини амалга ошириб беради. Агар «Бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»нинг ишонч қоғозида кўрсатилмаган тўла таъмир ишларини ишонч қоғозида белгиланган миқдордан ортиқ таъмирлаган ҳолларда, бу махсулотлар учун «Буюртмачи» томонидан ҳақ тўланмайди.
- 4.5. «Бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз тўла таъмир ишларини бажарса, бу таъмир ишларини «Бажарувчи»га ҳақ тўланмайди.
- 4.6. «Бажарувчи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш шартнома имзолангандан сўнг 1 ой муддат ичида амалга оширилади.

5. ЖАРИМАЛАР ҚУЛЛАНИЛИШИ.

- 5.1. Ушбу шартнома буйича мажбуриятларни ижро этмаслиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикаси Конунчилигида шунингдек ушбу шартномада назарда тутилган талаблар асосида жавобгардирлар.
- 5.2. «Бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га бажарилган тўла таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда учун кечиктирилган хар бир кун бажарилмаган ишлар кийматининг 0,5% миқдорида «Буюртмачи»га пеня тўлайди, лекин пеня миқдори кечиктирилган ишлар кийматининг 50%дан ошмаслиги керак.
- 5.3. Шартнома талабларида кўрсатилган белгиланган насос агрегатлар тўла таъмирлаб етказиб берилмаган тақдирда, айбдор тараф ушбу махсулот кийматининг 20% миқдорида жарима тўлашига сабаб булади.
- 5.4. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишлари учун тўловлар ўз вақтида амалга ошрилмаган тақдирда кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган сумманинг 0,4% миқдорида «Бажарувчи»га пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган сумманинг 50%дан ортиқ бўлмаслиги керак.
- 5.5. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлар нархи юқори деб топилган тақдирда ўртадаги фарқ «Бажарувчи» томонидан копланеди.

6. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

6.1 Хеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда мазкур шартномада кўрсатилган мажбуриятлар буйича жавобгар эмас. Фавкулотда тусдаги ҳолатларга: фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимираши сув тошқини, енгин ва бошқа табиий офатлар тегишлидир.

6.2 Тарафлар Ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятларни бажармаслик сабаблари тўғрисида албатта иккинчи тарафни огохлантириши шарт.

6.3 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган куч 3 ой узлуксиз давом этса, тарафлар бир-бирларини ёзма равишда огохлантириб, шартнома ижросини бекор қилиши мумкин.

7. ШАРТНОМА МУДДАТИ .

7.1. Шартнома икки нусхада тузилиб тарафлар томонидан имзоланиб, газначилик бошқармасида белгиланган тартибда руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга қиради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати «31» Декабрь 2022 йилгача.

8. ҚУШИМЧА ШАРТЛАР .

8.1. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Хўжалик суди орқали хал қилинади.

8.2. Шартнома икки нусхада тузилиб, ҳар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб, томонларда бир нусхадан сақланади.

8.3. Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзолаган ҳолда қонуний деб ҳисобланади.

9.ТОМОНЛАР ХУҚУҚИЙ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ .

| «Бажарувчи» «Бек юксалиш мақсади» МЧЖ | «Буюртмачи» ССИТХБ хузуридаги НСваЭБ |
|--|--|
| (етказиб берувчининг номи) | (буюртмачининг номи) |
| Манзил: _____ | Манзил: Фарғона шаҳар Мустақиллик 310 Б |
| Тел./факс +99899-998-71-81 _____ | Тел./факс (8 373) 226-14-55, 226-16-08 |
| х/в: 20208000100447016001 | ш/х* 100021860304017042402170008 |
| Банк номи: <u>Фарғона ш. Хабкорбанк АТ банки</u> | бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 201737832 |
| МФО: <u>00965</u> СТИР: <u>303 246 577</u> | ОКОНХ 22100 |
| ОКОНХ: _____ | Газначилик бошқармаси номи: Фарғона вилояти |
| | буйича газначилик бошқармаси |
| | ЯҒҚ: 23402000300100001010 |
| | Банкнинг номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар Бош |
| | бошқармаси ҳисоб китоб касса маркази |
| | МФО: 00014 Газначилик бош СТИРи: 201122919 |
| | |
| Раҳбар _____ | Раҳбар _____ |
| (имзо) | (имзо) |
| Б.Мирзаев | Ф.Исомидинов |
| (Ф.И.Ш) | (Ф.И.Ш) |
| | Юриет: _____ |
| | |

Юриет: Сўч к. Сўддочов.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
 Фарғона ИС ва ЭБ бошлиғи
 Ф.Исомиддинов

2022 йил давомида бюджетдан ажратилган маблағларни мақсадли ва оқилона ишлатилишини таъминлаш учун Сирдарё-Сўх ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфида бўлган Фарғона вилояти, Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос агрегатларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун харид комиссиясининг 29.07.2022 йилдаги йиғилиш

БАЁННОМАСИ
 №5

Раислик килувчи:
 Иштирок этдилар:

Бошлиқнинг ўринбосари: А.Холиқов
 А.Муқимжонов, Р.Сўпиев, А.Набижонов,
 А.Акрамов, Ж.Камолов, Х.Абдурахмонов,

ЙИГИЛИШ КУН ТАРТИБИДАГИ КЎРИЛАДИГАН МАСАЛА:

2022 йилда бюджетдан ажратилган пул маблағларини мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлашда бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш ишлари тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 22 апрел 2021 йилдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонунида кўрсатилган талабларни ижросини таъминлаш мақсадида 18.07.2022 йил куни бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун товар хом-ашё биржасининг махсус ахборот порталига эълон жойлаштирилган.

| Товар (иш.хизмат) номи | Улчов б-ги | Сони | Нархи | Таъмирлаш қиймати | Лот рақами | Эълон жойлаштирилган сана | Эълон тугаш санаси |
|--|------------|------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш | Хизмат | 1 | 40 303 082 | 40 303 082 | №22110012124705 | 18.07.2022 й | 25.07.2022 й |

Шу масала юзасидан бошқармада комиссия раиси А.Холиқов сўзга чиқиб 2022 йилда бошқарма тасарруфидаги насос станциялар билан пахта ва бошоқли дон экилган майдонларни суғориш даврида ўз вақтида сув билан таъминлаш учун бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун 2022 йил 18 июль куни товар хомашё биржасига №22110012124705 ЛОТ орқали ахборот порталга эълон жойлаштирилган.

Ушбу ахборот порталига жойлаштирилган эълон бўйича бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун «Бек юксалиш мақсади» МЧЖ, «KELAJAK MINBARI» МЧЖ тижорат таклифларини тақдим қилишганини айтиб ўтди. Юқоридагиларга кўра мажлис:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

«Бек юксалиш мақсади» МЧЖ, «KELAJAK MINBARI» МЧЖ бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун келиб тушган тижорат таклифлари танлов комиссиясига тақдим қилинсин ҳамда йиғилиш хулосаси тайёрлансин.

Йиғилиш раиси бошқарма
 бошлиғи ўринбосари:

А.Холиқов

Котиб:

Р.Қаюмов

ХУЛОСАСИ

«29» июль 2022 йил

Фарғона шаҳри.








Харид комиссияси бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф қилаётган:

«Бек юксалиш мақсади» МЧЖ,

«KELAJAK MINBARI» МЧЖларининг тижорат таклифлари харид комиссияси томонидан нархи, иш сифати ҳамда хизматининг сифатлилиги юзасидан атрофлича ўрганиб чиқилиб, комиссия аъзолари ва комиссия раиси томонидан бошқарма тасарруфида бўлган Фарғона вилояти Қўштепа тумани "Болтақўл" насос станциясининг насос қурилмаларини тўла таъмирлаш ишларини бажариш учун «Бек юксалиш мақсади» МЧЖ таклиф этаётган хизмат учун шартнома тузиш маъқул деб топилди.

Харид комиссиясининг
раиси:

Аъзолари:

 Холиқов А.
 Абдурахмонов Х.
 Муқимжонов А.
 Супиев Р.
 Акрамов А.
 Набижонов А.
 Камолов Ж.