

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Кушработ ТЙФУК

директори

А.Туранов

«28» июли 2022 йил

Кушработ туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонасига тегишли **Кушработ тумани Кийким МФЙ 1-кучасини жорий таъмирлаш буйича ёрдамчи пудрат ишларига**

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Кушработ туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонасига тегишли Кушработ тумани Кийким МФЙ 1-кучасини жорий таъмирлаш буйича ёрдамчи пудрат ишлари
2	Буюртмачи	Кушработ ТЙФУК
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти, йул қурилиш, жорий таъмирлаш ишлари, ёрдамчи пудрат ишлари
4	Объектнинг жойлашган урни	Кушработ тумани
5	Катнашувчилар учун талаблар	Бажариладиган ишлар ўз вақтида ва сифатли бажарилиши шарт
6	Алоқа учун шахс	Кушработ ТЙФУК телефони 666461287
7	Бажарилган ишлар нархи	1279473169сум Бир миллиард иккюз етмиш тўққиз миллион тўрт юз етмиш минг бир юз олмиш тўққиз сум
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажариладиган ишлар суммаси тасдиқланган корхона нархларидан ошмаган ҳолда амалга оширилади.
9	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
10	Ишни бажариш муддати	2022 йил 27июлдан 2022 йил 31 декабргача.
11	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиш шарт.
12	Молиялаштириш манбаи	Кушработ ТЙФУК

Бош муҳандис:

Ш.Отакулов

ИЧБ бошлиғи:

И.Хидиров

Бош ҳисобчи:

И.Шодиев

Иқтисодчи:

А.Кучкаров

Иш юритувчи

Т.Усаров

Ҳуқуқшунос:

А.Нурмуродов