

«28» iyul 2022 yil

Sherobod t.

"SHEROBOD IRRIGATSIYA KANAL QURILISH" MCHJ, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, raxbari I.Boltayev, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomonidan va **Sherobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi**, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, raxbari S.Boqiev, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomonidan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 .«Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan Ochiq byudjet jarayonida golib bulgan ID1100400981 Surxondaryo viloyati Sherobod tuman "Chag'atoy" MFY da jyolashgan 28-sonli umumta'lim maktab atrofini L-0,270 km devor qilib o'rab ta'mirlash ishlarini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2.Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiyligi

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiyligi Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiyligi QQS bilan **154 102 925 (Bir yuz ellik to'rt million bir yuz ikki ming to'qqiz yuz yigirma besh) so'mni** tashkil qiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgagan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgagan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi .

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish xajmini to'liq qiymatining 30 % miqdorida 3 bank ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovnini amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni F-2 va F-3 ga asosan shartnomadagi umumiyligi qiymatidan chiqmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 3 bank kuni davomida to'lanadi .

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiyligi qiymatidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni 25 bank ish kunida to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiyligi summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatları

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatları:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.

- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatları:

- Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligidagi e'tibor beradi;

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xakli bo'ladi.

- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladir.

6.2. To'lovlardan muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 miqdorida, lekin shartnomaning umumiyligi summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiyligi summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 36 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasada shartnomani tuzishda, bajarilishiда, o'zgartirish va bekor kilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Xo'jalik Sudi orqali xal qilinadi.

8. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergen shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rlishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Qo'shimchalar

9.1. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

9.2. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

10. Fors-major

10.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshka tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

11. Shartnomaning amal kilish muddati

11.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikdan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31.12.2022 yilgacha amalda bo'ladi.

11.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

12. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

NOMI: "SHEROBOD IRRIGATSIYA KANAL
QURILISH" MCHJ
MANZIL: Sherobod tuman Mustaqillik ko'chasi 41 uy
X-R: 20208000904652800001
Bank nomi: Muzrabod tuman Mikrokredit bank
INN: 300595748 OKONX: 42201
BVK: 00335



I.Boltayev
(f.i.o)

«Buyurtmachi»

NOMI: Sherobod tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi
MANZIL: Sherobod tumani
X-R 100022860222237045203110002
INN: 205 520 776 OKONX: 90 214
O'zbekiston Respublikasi Moliya g'aznachiligi
Sherobod tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi
g'/x 23402000300100001010 bank: Toskent shaxar
markaziy bank XKKM MFO 00014
STIR 201122919

RAXBAR
(f.i.o)
S.Baqiev





**ЮРИДИК ШАХСНИНГ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН
ЎТКАЗИЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА**

ГУВОХНОМА

Реестр № 222 «A»

№ 08

2011 йил «15» январь

Мазкур гувохнома: **"SHEROBOD IRRIGATSIYA KANAL QURILISH"** масъулияти
чеклашган жамияти

(юридик шахснинг тудик номи)

юридик шахсга берилиши

(юридик шахс дехкон хужаликлари, фермер хужаликлари)

ТХИТ

Ташкилий-хукукий шакли:

1153

МШТ

Мулкчилик шакли:

142

МХОБТ

Давлат рўйхатидан утган кундаги
почта манзили:

1722223854

КТУТ

Юридик шахс коди:

22121477

ХХТУТ

Асосий фаолият тури:

61110

СТИР

Солик тудовчининг идентификацион раками:

300595748

Кушиччи маъмутига: "Пайгамов Азамат" мукобиг машина трактор парки 2011 йил 15 январда 222A сон
билим нафти таъсирхозлигиниб "SHEROBOD IRRIGATSIYA KANAL QURILISH" МЧЖ га айлантирилди.

М.У

Испекция бошлини:

Б.Исломов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
OTGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

С В И Д Е Т Е Л Ъ С Т В О
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 322130024733

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика

IRRIGATSIYA KANAL QURILISH M'JX

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика

300595748

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС

01.01.2019

Ro'yxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации

07.01.2019



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

Объект каталогига

Чағатой маҳалласининг муҳим ижтимоий объектларини молиялаштириш

ID: 1100400981

Чағатой маҳалласида жойлашган катта кўприк маҳалла аҳолисини ва 4та қўшни маҳаллани, қишлоқ оиласи таълими, мактаб ўқувчиларини 28-68-умумий ўрта таълим мактаблари, 26-сонли Болалар боғчасини, Сулаймон ота зиёратгоҳи ва маҳалла маркази билан боғлайдиган ва 12 000 нафардан ортиқ фуқароларга хизмат кўрсатиб келаётган Шеробод каналига қурилган катта кўприкни капитал таъмирлаш учун - 680 млн сўм. 28-сонли умумий ўрта таълим мактабининг чегарасини ҳимоя девори билан ўраш ва 2ta компютер синфи (22 коплект компьютер) харид қилиш учун (маънан ва жимонан эскирганлиги ва яроқсиз бўлиб қолганлиги учун - Pentium III) - 300 млн сўм. Чағатой маҳалласининг яроқсиз аҳволдаги маҳалла идораси биносини капитал ва шерикчилик асосида таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун - 100 млн сўм микдоридаги маблағлар билан молиялаштириш зарурати мавжуд.

Фото: (4)


[f](#) [o](#) [d](#)

Лойиҳани амалга ошириш хронологияси

- ◇ ✓ Лойиҳа тури
- ◇ ✓ Кенгаш қарори ва манзилли рўйхат
- ◇ ✓ Хисобрақам очиш ҳамда буюртмачи

Ташаббус
Фолиб деб топилди

Surxondaryo viloyati, Sherobod tumanı, Чағатой МФЙ

**Чағатой
маҳалласининг муҳим
ижтимоий
объектларини
молиялаштириш**

Таклиф қилинган маблағ
1 079 000 000.00 сўм

👤 Култўра Раҳимов

Овоз бериш:

Жами овозлар сони - 2168

Онлайн овозл

СМС орқали - | Ташаббус қўшиш

Овозларни кўриш

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

28 iyul 2022 yil

Sherobod t.

O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni, Byudjet kodeksining hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168-son qaroriga ko‘ra, yuridik xizmat ko‘rsatiladigan tashkilotlar tomonidan shartnomalar loyihasini tayyorlash va tuzish ishlariда ishtirok etadi, ularning qonunchilikka muvofiqligini tekshirishi belgilangan bo‘lib, shunga ko‘ra Sherobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va “Sherobod Irrigatsiya kanal qurishish” MChJ o‘rtasida **154 102 925 (bir yuz ellik to‘rt million bir yuz ikki ming to‘qqiz yuz yigirma besh)** №123535-sonli 26.07.2022 yilda tuzilgan qo‘srimcha shartnomada loyihasini huquqiy tekshiruvdan o‘tkazib, quyidagilarni aniqladim:

1. Mazkur shartnomada loyihasi O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuning 10, 24, 34-moddalari talablariga javob beradi.

2. Mazkur shartnomadagi munosabatlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 386-424-moddalari bilan tartibga solingan.

3. O‘zaro hisob-kitoblar, javobgarlik va nizolarni hal etish O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga asosan amalga oshiriladi.

Yuqorida qayd etilganlarga ko‘ra, ushbu shartnomada O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik va Byudjet kodekslari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun xujjatlari talabiga mos keladi deb hisoblayman.

Markaz bosh yuriskonsulti



S.Ochilov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 123535 на приобретение Очик бюджет жараёнида голиб булган ID1100400981 Сурхондарё вилояти Шеробод туман "Чагатой" МФЙ да жйолашган 28-сонли умумтаълим мактаб атрофини девор қилиб ўраш ишларини бажариш L-0,270 км

Способ проведения электронный

Дата 26.07.2022

Время рассмотрения 26.07.2022 19:18

Конкурсная комиссия Шеробод туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOQIYEV SOBID ABDULLAYEVICH	Бошлиқ,	Курилиш
Секретарь комиссии	МУҚУМОВ ТҮЛҚИН ДЖУРАЕВИЧ	Хисобчи	Курилиш
Член комиссии	TILAVOV MASUD ISLOM OGLI	Хужалик мудири	Курилиш
Член комиссии	ALLASHOV BAHODIR ULASHOVICH	участка устаси	Курилиш
Член комиссии	JONNAZAROV HASAN NOMOZOVICH	Объектларни саклаш булими бошлиги	Курилиш
Член комиссии	XO'SHBOQQOV SHERQUVVAT SHERBOYEVICH	Бош мухандис	Курилиш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятию на специальном информационном портале от 26.07.2022 года № лота 123535.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 35

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	155 602 925.00
Стартовая сумма	155 602 925.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида,

Тип: Текстовое значение

Описание: қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида,

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO	20	144600000	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH GROUP						
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	20	20	20	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	20	Экспертная		
ООО SARP QURUVCHI INVEST	20	20	20	Экспертная		
ООО HAMKOR ONLAYN SAVDO	20	ҚҚС Солиқ тұловчиси.	20	Экспертная		
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 иштирокчиларнинг охирги бир йил мобайнида бажарған ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарған ишлар түгристі (Гос.АКТ)лар тақдым этиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: иштирокчиларнинг охирги бир йил мобайнида бажарған ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарған ишлар түгристі (Гос.АКТ)лар тақдым этиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	20	144600000	5	Экспертная		
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	20	Экспертная		
ООО SARP QURUVCHI INVEST	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО HAMKOR ONLAYN SAVDO	20	2021 йил мобайнида бажарылған ишлар ва ишчи ходимлар түгристі маълумот юкланды.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 солиқдан ва бошқа мажбурий тұловлардан қарзி йүқлиги түгристі, техникалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқдан ва бошқа мажбурий тұловлардан қарзи йүқлиги тұғрисида, техникалар рүйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	20	144600000	15	Экспертная		
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	20	20	5	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	5	Экспертная		
ООО SARP QURUVCHI INVEST	20	20	10	Экспертная		
ООО HAMKOR ONLAYN SAVDO	20	Солиқдан ва бошқа мажбурий тұловлардан қарзи йүқлиги тұғрисида маълумот ва техникалар рүйхати.	10	Экспертная		
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги (ходимлар сони камида 10-15 та гача)

Тип: Текстовое значение

Описание: қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги (ходимлар сони камида 10-15 та гача)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	20	144600000	18.2	Экспертная		
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	20	20	0	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	0	Экспертная		
ООО SARP QURUVCHI INVEST	20	20	0	Экспертная		
ООО HAMKOR ONLAYN SAVDO	20	Ишчи ходимлар тұғрисида маълумот юкланды.	20	Экспертная		
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилот низоми ва руйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми ва руйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	20	144600000	20	Экспертная		
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	20	20	20	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	20	Экспертная		
ООО SARP QURUVCHI INVEST	20	20	20	Экспертная		
ООО HAMKOR ONLAYN SAVDO	20	Ташкилот низоми ва руйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома юкланди.	20	Экспертная		
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	155 602 925.00	144 600 000.00 UZS	144 600 000.00	00.00	144 600 000.00	19.07.2022 22:08:15	20.00
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	155 602 925.00	154 102 925.00 UZS	154 102 925.00	00.00	154 102 925.00	22.07.2022 15:07:05	18.77
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	155 602 925.00	147 800 000.00 UZS	147 800 000.00	00.00	147 800 000.00	22.07.2022 07:55:24	19.57

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	62.56	20	82.56
IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ	72	18.77	90.77

OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	52	19.57	71.57
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО SARP QURUVCHI INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО HAMKOR ONLAYN SAVDO	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 123535 от 26.07.2022 года на приобретение Очик бюджет жараёнида голиб булган ID1100400981 Сурхондарё вилояти Шеробод туман "Чағатой" МФЙ да жойолашган 28-сонли умумтаълим мактаб атрофини девор қилиб ўраш ишларини бажариш L-0,270 км определила победителем:

IRRIGATSIYA KANAL QURILISH МЧЖ
300595748

и резервный исполнитель: ООО ОСИЙО QURILISH GROUP (305027490)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOQIYEV SOBID ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV MASUD ISLOM OGLI	Согласен	
Член комиссии	ALLASHOV BAHODIR ULASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	JONNAZAROV HASAN NOMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'SHBOQOV SHERQUVVAT SHERBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП