

"28" июля 2022 год

г. Фергана

Управление насосных станций и энергетики при БУИС «Сырдарья-Сох» в лице начальника Исамиддинова Ф. действующий на основании устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Созловчи» в лице директора Абдулахатова М. действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий ДОГОВОР ПОДРЯДА на осуществление профилактические испытания и наладка насосных станция, скважин на орошения и вертикального дренажа и прочих электрических оборудовании находящихся на балансе Заказчика.

#### I. Предмет договора и стоимость работ

1.1 Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ АНОР, БУВАЙДА, БЕШАРИК, НАВБАХОР, КОЛГАНДАРЁ, САРИДЖУГА, РАПКОН, ДЕХКОНОБОД, КУШКАНОК-2, КУШКАНОК-1 И НУРСУХ (лот №22110012123542)** согласно сборника №1 ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы утвержденный Госархитектстроем (приказ №44 от 02.10.2006г.), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения профилактических и пуско-наладочных работ, принять их и производить оплату.

1.2 Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **65 598 046 (шестьдесят пять миллионов пятьсот девяноста восемь тысяча сорок шесть) сум** в текущих ценах, НДС **8 556 266,86 сумов**

1.3 Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаи когда причиной увеличения стоимости строительно-монтажных работ явилась обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

1.4 При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашениям к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

#### II. Обязательства сторон

2.1 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

- выполнить собственными и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- все вопросы связанные с отклонением от предоставленной документации согласовывать с Заказчиком в письменном виде;
- информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименование и адрес субподрядчика;
- ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику к оплате объемы работ выполнения за отчетный месяц;
- выполнить в полном объеме обязательства предусмотренные настоящим договором.

2.2 Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- ежеквартально до 25 числа предыдущего перед планируемым кварталом месяца предоставлять Подрядчику по объектный перечень работ и согласованные сметы на их осуществление на планируемый квартал в рамках настоящего договора;
- организовать постоянный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;
- в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- своевременно производить с Подрядчиком расчеты по законченным объемам работ;
- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

#### III. Сроки выполнения работ.

3.1 Дата вступления договора в силу с момента регистрации в органах Казначейства

3.2 Подрядчик приступает к выполнению работ со дня предоставления фронта работ Заказчиком в соответствии с графиком производства работ.

3.3 Срок действия договора по 31 декабря 2022 года.

#### IV. Платежи и расчеты.

4.1 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

4.2 Заказчик в течение месяца, следующего за отчетным, производит текущие расчеты по выполненным Подрядчиком объемам работ на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры.

4.3 Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком по выполненным Подрядчиком за отчетный квартал объемам работ производится в течение месяца следующего за отчетный кварталом, но не позднее завершения финансового года.

#### V. Производства работ.

5.1 Заказчик назначает своего представителя технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

5.2 Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ течение периода выполнения и договора.

5.3 Технический аудитор и Подрядчик регулярно производят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительно-монтажных работ.

5.4 Подрядчик самостоятельно производит работ на объекте в соответствии с перечнем и графиком производства работ по нему.

5.5 Подрядчик до 2 числа следующего за отчетным месяца представляет Заказчику объемы выполненных за отчетный месяц работ и счет фактуры по ним.

5.6 Если Заказчиком будут обнаружены некачественные выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиком работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественного выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

#### **VI. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).**

6.1 Стороны освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательство по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы эти обстоятельство непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2 Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

6.3 Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждые из сторон вправе потребовать расторжения договора.

#### **VII. Гарантии.**

7.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнения всех работ в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качества выполнения всех работ в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации

7.2 При обнаружении неисправности и дефектов допущенных по вине подрядчика в течении 3-х месяцев эксплуатации объекта, все эти неисправности и дефекты устраняются за счет подрядчика. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

#### **VIII. Расторжение договора.**

8.1 Заказчик вправе потребовать расторжение договора в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком после предоставления фронта работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на месяц;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущие к снижению качества работ предусмотренного нормами и правилами;
- по другим основаниям в соответствии с Законодательством.

8.2 Подрядчик вправе потребовать расторжение договора в следующих случаях:

- приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, прерывающий один месяц;
- невыполнение Заказчиком условий финансирования;
- по другим основаниям в соответствии с Законодательством.

8.3 При расторжение договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

8.4 Сторона, инициирующая расторжение договора, согласно Положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

8.5 Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством или настоящим договором.

#### **IX. Имущественная ответственность сторон.**

9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;

-несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

9.2 За несоблюдение своих обязательств по настоящему договору: несвоевременное финансирование, не предоставление или несвоевременное предоставление объемов строительно-монтажных работ и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пению в размере 0,4 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости неоплаченной суммы.

9.3 За нарушение своих обязательств по своевременному выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику пению в размере 0,5 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % от договорной текущей стоимости невыполненных работ.

#### Х. Порядок разрешения споров.

10.1 Не урегулированные сторонами вопросы, возникающие при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Хозяйственным судом.

#### XI. Особые условия.

11.1 После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения переписка договоренности между сторонами, касающиеся договора теряют силу.

11.2 Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

11.3 Настоящий договор заключен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

#### XII. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.

СИРДАРИО-СО'Х ИРРИГАТСИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШҚАРМАСИ  
МУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНСИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ  
Farg'ona sh. Mustaqillik 310-b. Tel: (8-373) 226-86-89  
Sh.h.r.: 100021860304017042402170008  
INN: 201737832 OKONX: 22109  
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI G'AZNACHILIGI  
G'azna H/r: 23402000300100001010  
ХКММ МАРКАЗИЙ БАНК ТОШКЕНТ ШАНАР ШБ  
MFO: 00014 INN: 201122919

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

"СОЗЛОВЧИ" МЧЖ  
Фаргона ш. Мустақиллик к-си, 316-уй.  
Тел: 775-82-28, 275-15-64.  
Х/р: 20208000604167202001  
ОАТБ "КАПИТАЛБАНК" ФАРГОНА ФИЛИАЛИ  
МФО: 01043 СТИР: 203689616  
ХХТУТ: 61134



Начальник

Исамиддинов Ф.



Директор

Абдулахатов М.

Юрист: Сунь К. Сунь Ков.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору № 8/22 от 28 июля 2022 г.


№	Наименование работ	Обосн.	Цена	К-во
1	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АНОР"	Смета	3 533 272	1
2	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "БУВАЙДА"	Смета	7 993 813	1
3	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "БЕШАРИК"	Смета	12 576 547	1
4	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "НАВБАХОР"	Смета	3 581 928	1
5	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КОЛГАНДАРЁ"	Смета	9 012 394	1
6	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "САРИДЖУГА"	Смета	5 133 710	1
7	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "РАПКОН"	Смета	7 806 053	1
8	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ДЕХКОНОБОД"	Смета	5 194 762	1
9	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КУШКАНОК-2"	Смета	3 603 566	1
10	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КУШКАНОК-1"	Смета	3 649 625	1
11	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "НУРСУХ"	Смета	3 512 376	1
	<b>Итого</b>		<b>65 598 046</b>	<b>11</b>

Начальник Ферганского УНС и Э

Ф.Исамиддинов

Директор ООО «Созловчи»

М.Абдулахатов



2022 йил давомида бюджетдан ажратилган маблағларни мақсадли ва оқилона ишлатилишини таъминлаш учун Сирдарё-Сўх ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун харид комиссиясининг 27.07.2022 йилдаги йиғилиш

**БАЁННОМАСИ**  
**№4**

Раислик қилувчи:  
Иштирок этдилар:

Бошлиқнинг ўринбосари: А.Холиқов  
А.Муқимжонов, Р.Супиев, А.Набижонов,  
А.Акрамов, Ж.Камолов, Х.Абдурахмонов,

**ЙИГИЛИШ КУН ТАРТИБИДАГИ КЎРИЛАДИГАН МАСАЛА:**

2022 йилда бюджетдан ажратилган пул маблағларини мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлашда бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш ишлари тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 22 апрел 2021 йилдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунида кўрсатилган талабларни ижросини таъминлаш мақсадида 15.07.2022 йил куни бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун товар хом-ашё биржасининг махсус ахборот порталига эълон жойлаштирилган.

Товар (иш.хизмат) номи	Улчов б-ги	Сони	Нархи	Умумий қиймати	Лот рақами	Эълон жойлаштирилган сана	Эълон тугаш санаси
Насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш	Хизмат	1	78 147 300	78 147 300	№22110012 123542	15.07.2022 й	21.07.2022 й

Шу масала юзасидан бошқармада комиссия раиси А.Холиқов сўзга чиқиб 2022 йилда бошқарма тасарруфидаги насос станциялар билан пахта ва бошоқли дон экилган майдонларни суғориш даврида ўз вақтида сув билан таъминлаш учун бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун 2022 йил 15 июль куни товар хом-ашё биржасига №22110012123542 ЛОТ орқали ахборот порталга эълон жойлаштирилган.

Ушбу ахборот порталига жойлаштирилган эълон бўйича бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун «JM BUSINESS GROUP-2022» МЧЖ, «FERGANA AVTOMAT RASCHOT» МЧЖ, «ELEKTRO TEXNIKA SOZLOVCHI» МЧЖ, «VODIY IDEAL GEOLOGIYA SERVIS» МСНЖ, «СОЗЛОВЧИ» МЧЖ тижорат таклифларини тақдим қилишганлигини айтиб ўтди. Юқоридагиларга кўра мажлис:

**ҚАРОП ҚИЛАДИ:**

«JM BUSINESS GROUP-2022» МЧЖ, «FERGANA AVTOMAT RASCHOT» МЧЖ, «ELEKTRO TEXNIKA SOZLOVCHI» МЧЖ, «VODIY IDEAL GEOLOGIYA SERVIS» МСНЖ, «СОЗЛОВЧИ» МЧЖ бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун келиб тушган тижорат таклифлари танлов комиссиясига тақдим қилинсин ҳамда йиғилиш хулосаси тайёрлансин.

Йиғилиш раиси бошқарма  
бошлиғи ўринбосари:



А.Холиқов

Котиб:



Р.Қаюмов

**ХУЛОСАСИ**

«27» июль 2022 йил

Фарғона шаҳри.


Харид комиссияси бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун таклиф қилаётган:

- «JM BUSINESS GROUP-2022» МЧЖ,
- «FERGANA AVTOMAT RASCHOT» МЧЖ,
- «ELEKTRO TEXNIKA SOZLOVCHI» МЧЖ,
- «VODIY IDEAL GEOLOGIYA SERVIS» МЧЖ,
- «СОЗЛОВЧИ» МЧЖ

ларининг тижорат таклифлари харид комиссияси томонидан нархи, иш сифати ҳамда хизматининг сифатлилиги юзасидан атрофлича ўрганиб чикилиб, коммисия аъзолари ва коммисия раиси томонидан бошқарма тасарруфида бўлган насос станция ва тик кудукларда наладка ишларини бажариш учун «СОЗЛОВЧИ» МЧЖ таклиф этаётган хизмат учун шартнома тузиш маъқул деб топилди.

Харид комиссиясининг  
раиси:

Аъзолари:



Холиқов А.  
Абдурахмонов Х.  
Муқимжонов А.  
Супиев Р.  
Акрамов А.  
Набижонов А.  
Камолов Ж.