


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

ИИВ Транспортда ХТББ
Нефть МКБ командири




Э.И.Гулямов

ТЕХНИК ХУЖЖАТЛАР



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACISI ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРИ ўРИНБОСАРИНИНГ
ФАРМОЙИШИ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси Нефть маҳсулотларини кузатиш батальони ҳисобида бўлган бино-иншоотларни реконструкция қилиш ва қайта қурилиши тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқоролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 10 апрелдаги ПФ 5005-сон Фармони; ҳамда “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ 2883-сон Қарори талабларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси Нефть маҳсулотларини кузатиш батальони фаолиятининг моддий-техник таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, Батальон тасарруфидаги ер майдонлари, бино-иншоотлар ва товар-моддий бойликларидан келгусида самарали фойдаланилишини таъминлаш мақсадида:

1. Фарғона вилояти, Марғилон шаҳар Надирмат МФЙ Ёшлар кўчаси 8-б-уй манзилда жойлашган Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси Нефть маҳсулотларини кузатиш батальони 1-отряди (Охунбобоев бекати) маъмурий биносини (кейинги ўринларда ИИВ Транспортда ХТББ Нефть МКБ деб юритилади), Сирдарё вилояти Ховос тумани Ховос шаҳарчаси Дўстлик МФЙ Шохбекат кўчасида жойлашган ИИВ Транспортда ХТББ Нефть МКБ 2-отряди (Ховос бекати) маъмурий биносини ҳамда Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Ангрен темир йўл бекатида жойлашган ИИВ Транспортда ХТББ Нефть МКБ 6-отряди (Тошкент бекати) вагон-контейнерини (кейинги ўринларда объектлар деб юритилади) қуриш ишлари амалга оширилсин.

2. Объектларни қуриш доирасида:

қурилиш ишларига Ўзбекистон Республикаси ИИВ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси Нефть маҳсулотларини кузатиш батальони буюртмачи этиб белгилансин;

қурилиш ишларида бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотлар Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 апрель куниндаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 472-сонли Қонуни билан белгиланган тартибда танлов (тендер) савдолари асосида аниқлансин.

3. Қурилиш ишларини молиялаштириш ИИВ Транспортда ХТББ Нефть МКБ томонидан тузилган режаси асосида иқтисод қилинган пул маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси Нефть маҳсулотларини кузатиш батальони объектда қурилиш ишларини олиб боришда қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига қатъий риоя этилсин.

5. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси бошлиғи (Р.А. Ташпулатов):

келгусида қуриб битказилган бинони ўрнатилган тартибда қабул қилиб олиш ва ундан самарали фойдаланиш чораларини кўрсин.

6. Мазкур фармойиш ижросини таъминлаш Ички ишлар вазирлиги Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошкармаси бошлиғи полковник Р.А. Ташпулатов зиммасига юклатилсин.

Вазир ўринбосари
полковник

Тошкент шаҳри
2020 йил 12-09
132-сон

Д. Коидров

Д. Коидров

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACISI ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРИ ўРИНБОСАРИНИНГ
KIRISH № 9-21

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси
Ички ишлар вазирлиги ўринбосари
полковник

Д.Қодиров

2020 йил "___" сентябрь

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошқармаси Нефть маҳсулотларини кузатиш батальонининг моддий техника базасини мустаҳкамлаш, ходимларга қулай шарт-шароитлар яратиш бўйича 2020-2022 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар

РЕЖАСИ
Бино ва иншоотларни реконструкция қилиш

Т/р	Ички ишлар органларининг қайси соҳавий хизматлари жойлашган	Маянгл	Умумий ер майдони (м ²)	Ижро муддати	Масъул
№	1	2	3	4	5
1	ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ 1-отряд (Охунбобов бекати) маъмурий биноси	Фаргона вилояти, Маргилон шаҳар, Надирият МФЙ Ёшлар кўчаси, 8-б-уй	285,0 м ²	2020-2021 йил	ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ командири
2	ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ 2-отряд (Ховос бекати) маъмурий биноси	Сирдарё вилояти, Ховос тумани, Ховос шаҳарчаси, Дўстлик МФЙ Шохбекат кўчаси	2904,38 м ²	2020-2022 йил	ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ командири
3	ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ 6-отряд (Тошкент бекати) вагон-контейнери	Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Ангрен темир йўл бекатида жойлашган	3 дона вагон контейнер	2020-2021 йил	ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ командири

Изоҳ: Бино ва иншоотларни реконструкция қилиш ишларига талаб этиладиган маблағлар маъмурий объектлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, давлат экспертизасидан ўтказилгандан сўнг ушбу маблағларга аниқлик киритилади. Маъмурий дастурда белгиланган тадбирларни молиялаштириш ҳужжалик юритувчи корхоналар томонидан амалга оширилади.

ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ
катта юристконсулти капитан

У.Э.Тўйчиев

ИИБ Транспортда ХТББ Нефть МКБ
командири подполковник

Э.И.Гулямов

ИИБ Транспортда ХТББ бошлиғи
полковник

"КЕЛИШИЛГАН"

Р.А.Ташпулатов

ИИБ Капитал таъмирлаш ва қурилиш
бошқармаси бошлиғи майор

А.А.Умаров

ИИБ Молия ва моддий техника таъминоти
департаменти бошлиғининг 1-ўринбосари
подполковник

А.А.Абиджапаров



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
TRANSPORTDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH BOSH BOSHQARMASI**

B U Y R U G' I

O'zbekiston Respublikasi IIV Transportda XTBB Neft maxsulotlarini kuzatish bataloniga qarashli Sirdaryo viloyati Xovos tumani, Xovos shaxarchasi Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-otryadi (Xovos bekati) ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy ko'rinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish obyektiga tanlov savdosini o'tkazish bo'yicha tanlov komissiya tarkibini tasdiqlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi №684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni talablarini bajarish maqsadida **buyuraman:**

1. Tanlov savdosini o'tkazish **komissiyasi tarkibi ilovaga** muvofiq tasdiqlansin.
2. Tanlov komissiyasi raisi komissiya faoliyatini samarali tashkil etish, tanlov savdosini O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni talablariga qat'iy rioya qilingan holda o'tkazilishini ta'minlasin.
3. Tanlov savdosini tashkil etish va o'tkazish Boshqarma Neft MKB komandiri **podpolkovnik E.I.Gulyamov** zimmasiga yuklatilsin.
4. Mazkur buyruq ijrosini nazorat qilinishi Boshqarma boshlig'ining o'rinbosari **podpolkovnik M.M.Mirqurbonov** zimmasiga yuklatilsin.

**Bosh boshqarma boshlig'i
polkovnik**

R.A.Tashpulatov

Toshkent shahri

2022 yil 26 » aprel


37 - son

IIV Transportda XTBB Neft MKB moliya-iqtisod
bo'limi boshlig'i kapitan

I.A.Muminov

“K E L I S H I L G A N”

IIV Transportda XTBB Neft MKB
katta yuriskonsulti mayor



U.E.Tuychiyev

IIV Transportda XTBB Neft MKB
komandiri podpolkovnik

E.I.Gulyamov

IIV Transportda XTBB Tashkiliy
Boshqarma boshlig'i polkovnik

A.N.Yuldashev

IIV ShXBB Transportda IIO bo'yicha
bo'lim boshlig'i podpolkovnik

B.Sh.Rapikov

IIV Transportda XTBB boshlig'i
o'rinbosari podpolkovnik

M.M.Mirqurbonov

IIV Transportda XTBB boshlig'ining
birinchi o'rinbosari polkovnik

V.K.Xidiraliyev

Buyruq 2 (ikki) nusxada chop etildi:

1 nusxasi Kotibiyatga
2 nusxasi Neft MKBga

Bajaruvchi:
Batalon MIB boshlig'i
kapitan

I.A.Muminov

O'zbekiston Respublikasi IIV
Transportda XTBBning
2022 yil «26» *aprel* qanun
«37» sonli buyrug'iga ilova

O'zbekiston Respublikasi IIV Transportda XTBB Neft maxsulotlarini kuzatish bataloniga qarashli Sirdaryo viloyati Xovos tumani, Xovos shaxarchasi Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-otryadi (Xovos bekati) ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy ko'rinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish ob'yekti bo'yicha tanlov savdosini tashkil etish bo'yicha komissiya

T A R K I B I :

Komissiya raisi:

Transportda XTBB Neft MKB
komandiri podpolkovnik

E.I.Gulyamov

Komissiya a'zolari:

Transportda XTBB Neft MKB
komandiri o'rinbosari podpolkovnik

T.T.Kamilov

Transportda XTBB Neft MKB
komandiri o'rinbosari podpolkovnik

I.R.Sadikov

Transportda XTBB Neft MKB
katta yuristkonsulti mayor

U.E.Tuychiyev

Transportda XTBB Neft MKB ta'minlash
bo'linmasi boshlig'i katta leytenant

K.I.Namazov

Transportda XTBB Neft MKB moliya-iqtisod
bo'limi boshlig'i kapitan

I.A.Muminov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES»
MA'SULYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 7-massiv 45-uy, 74-xonadon tel: (98) 707-79-00, (99) 338 00 50
X/p20208000205424821001, MΦO 00401, AT «Aloqa bank», INN -308753473

Holati: Ijobiy
Direktor: IMOMQULOV OYBEK ALISHEROVICH
Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 07/038

Ob'yekt nomi «Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi, Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-otryad (Xovos bekati) ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy qurinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish loyihasi».

Buyurtmachi – IIV Transportda XTBB Neft MKB

Bosh loyihachi - «LOKOMOTIV–PROEKT» MCHJ

Litsenziya 14.07. 2020 y/ № AL-001268

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi – Tanlov savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi- Qurilish

Murojaat raqami: № 07/038

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining 201-yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan ta'mirlanish belgilangan ko'chalar manzilli ro'yxati.

1.2. Loyiha uchun boshlang'ich xarajatlarni hisoblash uchun loyiha topshirig'i; «"O'zbekiston Respublikasi IIV transportda XTBB neft maxsulotlarini kuzatish batalioniga karashli, Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi, Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-otryad (Xovos bekati) ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy qurinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish loyihasi» va «LOKOMOTIV–PROEKT» MCHJ loyihalash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan 2022r.

1.3. Buyurtmachi Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi, Do'stlik MFY IIV Transportda XTBB Neft MKB 2022 yil 27 iyuldagi 07/038-sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha va ijro sxemasi bo'yicha nuqsonli dalolatnoma, Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi IIV Transportda XTBB Neft MKB 2022 yil tasdiqlangan.

2.2. Taqdim etilgan smeta xujjatlari; «"O'zbekiston Respublikasi IIV transportda XTBB neft maxsulotlarini kuzatish batalioniga qarashli, Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi, Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-otryad (Xovos bekati) ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy ko'rinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish loyihasi» 28.07.2022 holatiga ko'ra joriy narxlarda QQS bilan va buyurtmachi xarajatlarisiz 1 181 669, 014

ming so'm miqdorida.

2.2. Lokal manbalar ro'yxati va zaruriy manbalar ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi, Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-o'ryad (Xovos bekati) ma'muriy binosi quyidagi parametrlarga ega:

-

3.2. Taqdim etilgan smeta hujjatlari va tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomada quyidagi ishlar ko'zda tutilgan:

- Ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy ko'rinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish loyihasi;

3.3. Xisob – kitob smeta xarajatlari VM qarorlariga muvofiq joriy narxlarda tuzilgan 11.06.2003 yilning №261 sonli "investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida"gi qarori, 12.05.2004 yil №226-sonli "O'zbekiston xukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" gi va ShNQ 4.01.16-09-son "qurilish xarajatlarini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidali".

Hisoblash resurs usuliga asoslangan.

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalar, mahsulotlar va asbob-uskunalar qiymati har chorakda ishlab chiqilgan joriy narxlar katalogiga, qurilish materiallari birjalari va yarmarkalaridagi narxlar, zavodlarning ulgurji va sotish narxlariga muvofiq belgilanadi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ob'yekt bo'yicha bajarilgan ish hajmlarining qiymatini qayta hisoblash, « LOKOMOTIV–PROEKT » MCHJ loyihalash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan, joriy narxlarda QQS bilan va buyurtmachi xarajatlarisiz 1 181 669, 014 ming so'mni tashkil etadi.

4. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Buyurtmachi - IIV Transportda XTBB Neft MKB 2022 y.
- Loyiha tashkiloti - « LOKOMOTIV–PROEKT » MCHJ.

5. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi;

- materiallar, mashina va mexanizmlarning ishlashi, jihozlarning narxi, elementar resurs normalari, asosiy qurilish qiymati va boshqalar tuzatildi va takomillashtirildi

5.2. Ekspertiza tekshiruvi natijalariga ko'ra, smeta hujjatlarining QQS bilan va buyurtmachi xarajatlarisiz 1 181 669, 014 ming so'm joriy narxlarda taqdim qilingan qiymati 167, 599 ming so'mga kamaytirildi va QQS bilan buyurtmachi xarajatlarisiz 1 014 069, 994 ming so'mni tashkil etdi.

Kamayishga ishchi loyiha asosida qurilish-montaj ishlari hajmini sozlash, elementar resurs standartlari, ishlaydigan mashinalar va mexanizmlarning narxi, asosiy qurilish materiallarining narxi, qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari va boshqalar orqali erishildi.

Ta'kidlanishicha, pudratchi tashkilotning boshqa xarajatlari darajasi 26,14% miqdorida qabul qilingan va ish haqidan yagona ijtimoiy to'lov uchun ajratmalar darajasi 12%.

5.3. Demontaj ishlari davomida materiallarni qaytarish narxi buyurtmachi va pudratchi bilan birgalikda aniqlanishi kerak.

5.4. Hujjatlar ekspert tekshiruvi uchun buyurtmachining sharhlarisiz taqdim etilgan.

5.6. Tasdiqlashdan oldin buyurtmachi hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan belgilangan tartibda muvofiqlashtirishi kerak.

5.7. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

5.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «ekspertizaga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6. Xulosalar.

6.1. Ob'yekt uchun joriy narxlarda taxmin hujjatlar qiymati hisobiga ko'ra « O'zbekiston Respublikasi IIV transportda XTBB neft maxsulotlarini kuzatish batalioniga qarashli, Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Xovos shaxarchasi, Do'stlik MFY, Shox bekat ko'chasida joylashgan 2-otryad (Xovos bekati) ma'muriy binosi o'rnida yangi zamonaviy ko'rinishda konteyner vagonlardan quriladigan ma'muriy bino qurish loyihasi», ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda QQS bilan va buyurtmachi xarajatlarisiz 1 014 069, 994 ming so'm miqdorida xarajat bilan kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Ekspertiza natijalari bilan belgilanadigan tavsiya etilgan xarajat shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yil 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ob'yektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom»ga muvofiq va Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi №46-sonli qaroriga asosan tanlov savdo natijalariga ko'ra ishlarning qiymati amaldagi me'yoriy hujjatlar talablarini hisobga olgan holda buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi va hokazo.

6.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: IMOMKULOV OYBEK ALISHEROVICH