

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106947 на приобретение Тошкент вилоят Чирчиқ шаҳар 20-мактаб ҳудудини (Асфальт копламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 15:19

Конкурсная комиссия Чирчик шаҳар халқ таълими бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NORMETOV KOMILJON PARDABAYEVICH	Заведующий	гороно г.Чирчик
Секретарь комиссии	AXMADALIYEV DOSTONJON RUSTAMALI O'G'LI	Экономист	гороно г.Чирчик
Член комиссии	JABBAROV KARIM ABDUGAPUROVICH	Специалист эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Начальник эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	главный бухгалтер	гороно г.Чирчик
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	Главный специалист эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 106947.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по устройству или восстановлению дорожных покрытий из асфальта, бетона
Подробное описание	Услуги по устройству или восстановлению дорожных покрытий из асфальта, бетона (42.11.20.000-00004)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	479 731 720.00
Стартовая сумма	479 731 720.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Информация о количестве персоналов с регистрацией в mehnat.uz

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о количестве персоналов с регистрацией в mehnat.uz

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Информация о количестве персоналов с регистрацией в mehnat.uz	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Персонал	1	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	10	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Данные по счет фактурам о возведённых объектах за последний год.

Тип: Текстовое значение

Описание: Данные по счет фактурам о возведённых объектах за последний год.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Данные по счет фактурам о возведённых объектах за последний год.	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Счёт фактуры	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	10	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	10	10	8	Экспертная		

Критерий №3 Справка со стороны заказчика об изучении объекта для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка со стороны заказчика об изучении объекта для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Справка со стороны заказчика об изучении объекта для выполнения работ	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка	1	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	2	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	10	10	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIZNES						

Критерий №4 Справка с обслуживаемого банка об отсутствии картотеки, справка об оборотных средствах за год

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с обслуживаемого банка об отсутствии картотеки, справка об оборотных средствах за год

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Справка с обслуживаемого банка об отсутствии картотеки, справка об оборотных средствах за год	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка банк	5	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	10	Экспертная		
OOO CHO QIDAGI BIZNES	10	10	8	Экспертная		

Критерий №5 Справка с ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами на момент проведения конкурса

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами на момент проведения конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Справка с ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка ГНИ	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	10	Экспертная		
OOO CHO QIDAGI BIZNES	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Гарантия подрядчика о выполнении работ качественно в срок с момента подписания договора

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантия подрядчика о выполнении работ качественно в срок с момента подписания договора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Гарантия подрядчика о выполнении работ качественно в срок с момента подписания договора	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Гарантия	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	7	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	НДС	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	10	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Подрядчик должен иметь юридический адрес по району расположенного объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Подрядчик должен иметь юридический адрес по району расположенного объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	юридический адрес по району расположенного объекта	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Гувохнома	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHO`QIDAGI BIZNES	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CHO`QIDAGI BIZNES	479 731 720.00	478 516 400.00	22.06.2022 15:01:15	19.67
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	479 731 720.00	475 000 000.00	21.06.2022 19:07:15	19.82
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	479 731 720.00	470 731 720.00	21.06.2022 10:29:08	20.00
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	479 731 720.00	477 722 500.00	21.06.2022 11:52:24	19.71

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО CHO`QIDAGI BIZNES	74	19.67463	93.67463
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	65	19.82028	84.82028
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	80	20	100
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	57	19.70733	76.70733

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106947 от 24.06.2022 года на приобретение Тошкент вилоят Чирчиқ шахар 20-мактаб худудини (Асфальт копламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш определила победителем:

ART BUILDING PROGRESS MCHJ
304421858

и резервный исполнитель: ООО CHO`QIDAGI BIZNES (305445803)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NORMETOV KOMILJON PARDABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	Согласен	
Член комиссии	JABBAROV KARIM ABDUGAPUROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Чирчиқ шаҳар халқ таълими бўлими танлов комиссиясининг
Чирчиқ шаҳар 20-мактаб худудини (Асфальт коплмасини жорий таъмирлаш)
ободонлаштириш
БАЁННОМАСИ №4**

«29»июнь 2022 йил

Чирчиқ шаҳар.

Кўрилган масала Кўрилган масала 20-мактаб худудини (Асфальт коплмасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш ишларини олиб бориш буйича танлов ўтказилди электрон равишта элон қилинган баённомага асосланган ҳолда ART BULDING PROGRESS MCHJ ғолиб деб топилди ушбу қарорга 2 иш кун ичида бошқа иштирокчилар томонидан етироз билдирилмади.

Ўзб.Рес. 684-сонли қонуни, ҳамда

Ўзб.Рес.Вазирлар маҳкамасининг 46-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси товар ҳом-ашё биржасида электрон тарзида 106947-сонли лот орқали иштирок этган пудрат ташкилотларининг тижорат таклифларини ҳавола қилди:

№	Эълон (талабнома)					Тижорат таклифлари			
	Қилинадиган иш номи	ўлч. бир.	сон	муддат	Қўйилган нарх (сўмда)	ART BULDING PROGRESS MCHJ	PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	ООО BOBUR-BUNYODT RANS	ООО CHO`QIDA GI BIZNES
1	9-умумий ўрта талим мактабининг иситиш тизимини алмаштириш	та	1	30 кун	479 731 720 (ҚҚС билан)	470,731, 720 (ҚҚС билан)	477 722 500 (ҚҚС билан)	475000 000 (ҚҚС билан)	478 516 400 0.00 (ҚҚС билан)
Жами:					479 731 720	470731720	477722500	475000000	478516400

Такдим этилган ҳужжатларни ўрганишда, потенциал пудратчилар томонидан таклиф қилинган хизматлари бир хил эканлиги ва таклиф қилинган хизматларни бажарувчи ташкилотнинг салоҳият даражаси электрон танлов талабига энг мувофиқ ташкилот ART BULDING PROGRESS MCHJ эканлиги маълум бўлди. Yuqorida aytilganlarga asoslanib,

КАРОР ҚИЛИНДИ:

Чирчиқ шаҳар Чирчиқ 20-мактаб худудини (Асфальт коплмасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш ишларини олиб бориш учун ART BULDING PROGRESS MCHJ билан шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари: _____
_____ М.С.Исмаилов
_____ М.М.Махмудов
_____ К.А.Жабборов
_____ Г.Т.Карабаева
_____ Д.Р.Ахмадалиев

SHARTNOMA №1

«29» iyun 2022 y.

Chirchiq shahar

29-iyun 2022-yil

Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi ustavi asosida ish yurituvchi rahbar Normetov K P tomonidan taqdim etilgan. Bir tomondan "Pudratchi" deb yuritiladigan "MCHJ "ART BUILDING PROGRESS"" va vakillik qiluvchi Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi, bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, Nizom asosida ish yuritadi. Boshqa tomondan, ushbu shartnomani quyidagicha tuzdilar:

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1 "Pudratchi" xizmatni taqdim etish majburiyatini oladi va "Buyurtmachi" ushbu shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini oladi.

1.2 Pudratchi ro'yxat bo'yicha xizmat ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi:

№	Nomi	O'lchov birligi	Miqd or	Narx	Yetkazib berish miqdori	QQS 15%		QQS bilan birga bajarish umumiy narxi
						Miqdori	So'm	
1	Toshkent viloyati Chirchiq shahar 20-maktab hududini(Asfalt qoplamasini joriy ta'mirlash) va obodonlashtirish.	hizmat	1	470 731 720	1	409 331 930 .44	61 399 789 .56	470 731 720
Jami:								470 731 720

Ushbu shartnomaning umumiy qiymati: 470 731 720 (to'rt yuz yetmush million yetti yuz o'ttiz bir ming yetti yuz yigirma so'm)

2. BAJARISH VAQTI VA TARTIBI

1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" talablariga javob berishi kerak bo'lgan xizmatni taqdim etadi.
2. Yetkazib berish shartlari - qurilish materiallarini "Buyurtmachi" ga etkazib berish bilan bog'liq barcha xarajatlar "Pudratchi" tomonidan to'lanadi.
- 2.3. "Buyurtmachi" xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha har qanday da'voga ega bo'lsa, u ish boshlangan kundan boshlab 3 kun ichida "Pudratchi"ni xat orqali xabardor qiladi.
- 2.4. "Pudratchi" ko'rsatilgan xizmatlar uchun da'vo bildirishnomasini olgan kundan boshlab 3 kun ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzish uchun o'z vakilini yuboradi.
- 2.5. Xizmat asossiz ravishda rad etilgan taqdirda, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarni qabul qilishga va to'lashga majburdir..

3. NARXLAR VA TO'LOV TARTIBI

3.1. Bitim summasi: 470 713 720 (to'rt yuz yetmush million yetti yuz on uch ming yetti yuz yigirma so'm)

3.2. To'lov shartlari: ushbu "Shartnoma" umumiy summasining kamida 30 % ni "Pudratchi" ning hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazish yo'li bilan oldindan to'lash.

3.3. "Buyurtmachi" ish tugaganligi va "Pudratchi" tomonidan to'lov-faktura berilganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng, tashkilotni bajarilgan ishlarning nazorat o'lchovini o'tkazish uchun jalb qiladi, agar u bajarilgan bo'lsa, ishning umumiy qiymatidan qolgan 70% miqdorida to'laydi.

4. Tomonlarning javobgarligi

4.1. Agar yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.2. Ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda pudratchi buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

4.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganliklari uchun "Pudratchi" va "Buyurtmachi" O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy faoliyati to'g'risida"gi Qonun hamda amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgar bo'ladilar.

4.4. Penyalarni to'lash shartnomaning keyingi shartlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5. TARAFLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BUYICHA MASULIYATI.

5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TOG'RISIDAGI qonun talablariga asossiz amal qiladi.

5.2. Taraflar ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda ushbu shartnoma asosida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizliklarga) yo'l qo'ymaydilar.

5.3. Taraflar Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yollar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita olishga yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va hodimlari ragbatlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. Jumladan:

- taraflarning hodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovgalar berish, ularga bepul xizmat korsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat (harakatsizlik)ni amalga oshirgan hodim yoki valolatli vakil uni ragbatlantiradigan hodim foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda suniy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tugdirib, koruppsiyaviy qarshi omil paydo bolishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bolish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bolgan yoki sodir bolishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.7-bandida belgilangan sharoitlardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir etilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni habardor qilish majburiyatini oz zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalilari mavjud bolganda shartnoma shartlari Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlarga murojijat qiladilar.

6. SHARTNOMANNING MAXSUS SHARTLARI

6.1. "Buyurtmachi" ushbu shartnoma loyihasini 5 kalendar kun ichida ko'rib chiqishi shart.

6.2. Shartnoma tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi va shu kungacha amal qiladi

2022-yil 31-dekabr.

7. NIZOLARNI HAL QILISH

GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: BP50651863

7.1. Ushbu shartnoma shartlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan nizolar bitim taraflari tomonidan ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan ko'rib chiqiladi. Nizolar bo'yicha hal qiluvchi qaror qabul qilinmagan taqdirda, ular O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgarning joylashgan joyidagi Iqtisodiy sudlarida ko'rib chiqiladi.

8. TOMONLARNING HUQUQIY MANZILLARI VA TAVSIFI

«IJROCHI»	«MIJOZ»
MCHJ "ART BUILDING PROGRESS"	Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi
Manzil: г.Чирчик 1 м/он д.37 кв. 16	Manzil: O'lkashunoslik 4
tel. +998994052831	h/r 401722860274197096300075010
h/r 20208000900690943001	h/r 23 402 000 300 100 001 010 INN 201122919 MFO 00014
MFO 00931 INN 304421858 OKED 41202	Bank: Toshkent viloyati Markaziy bank BBXKKM
НБ ВЭД Руз Газалкент ф-ал	Tel: (99) 513 05 40
Rahbar: _____	Rahbar: _____



[Handwritten signature]

M.J.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Chirchiq shahar Xalq ta'limi bo'limi hamda "ART BUILDING PROGRESS" MCHJ o'rtasida 20-maktab hududi asfalt qoplamasini joriy ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari to'g'risida;

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Chirchiq shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan hamda Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 27.06.2022 yilda yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Izoh: Shartnomada ko'rsatilgan pul summasi yuridik markaz xodimi javobgarligiga kirmaydi.

Markaz bosh yuriskonsulti



S.Avlaqulov



ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

на благоустройства территории (текущий ремонт асфальта)
школы №20 г. Чирчик

Мы нижеподписавшиеся, зам директора по учебной части Б.Бектемиров, завхоз школы №20 С.Саклакова, председатель ПК Я.Ю.Ягудаева, учитель по технологии Б.Бекетов осуществили изучение состояния благоустройства двора школы №20

В процессе изучения определен следующий объем отделочных работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
	АСФАЛЬТ		
1	КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ	ШТ	20
2	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРАТУАРОВ, ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ ДО 0,5 П/М С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ (ПЛАНИРОВКА)	М2	1223
3	ВЫТРАВЛИВАНИЕ ТРАВЫ (ХИМИКАТАМИ)	М2	627
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ (ТОЛЩИНОЙ ДО 10 СМ)	М3	243,3
5	РАЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	М2	4826
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	М2	4826

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

С.Саклакова

Б.Бектемиров

Б.Бекетов

Я.Ягудаева



MODERN ROAD PROJECT

Гайдар Алиев 202
тел: 95 199-10-04

лицензия № _____

договор № _____

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ЧИРЧИК ШАХАР
20-МАКТАБ ХУДУДИНИ
(АСФАЛТ КОПЛАМАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)
ОБОДОНЛАШТИРИШ**

СМЕТА ХУЖЖАТИ

Директор

Лойиҳа бош муҳандиси



М. Эргашев

А. Кадырхаджаев

Тошкент ш. 2022 й.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ЧИРЧИК ШАХАР 20-МАКТАБ
ХУДУДИНИ (АСФАЛТ КОПЛАМАСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ) ОБОДОНЛАШТИРИШ

ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

№	Хужжатлар номи	Саҳифа
1	Тушунтириш хати	
2	Экспертиза хулоси	
3	- Жамланма баҳоси	
4	- Ресурс смета	
5	- Локал смета	
6	Иш ҳажми кайдномаси	
7	-Нуксонлар кайдномаси	
8	-Чизма	
9	-Нархларни асословчи ҳужжатлар	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование;

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,50 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в т/км

4.2. Кўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Чирчик шаҳар 20-мактаб худудини (асфальт копламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш объекти, Чирчик шаҳар ХТБ раҳбари томонидан тасдиқланган нуксонлар кайдномаси асос бўлиб хизмат килади.

4.3. Объектни қуриш даврида бажарилган ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи, транспорт харажатлари ва "пудратчининг бошқа харажатлари" даражаси Пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.


4.4. Смета хужжатлари "Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази" томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сон буйруғи билан тасдиқланган "Методик тавсиялар", "Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий-тўла нархларга ўтиш тўғрисида" ЎЗР ВМнинг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва ШНҚ 4.01.16-09 "Қурилиш баҳосини шартномавий тўла нархда аниқлаш қоидалари"га асосан ишлаб чиқилган.

5. Хулоса:

5.1 Кўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Чирчик шаҳар 2-мактаб худудини (асфальт копламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуксонлар бартараф этилгандан сўнг, қуйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади:

№	Кўрсаткич номи	Ўлчов бирлиги	Тақдим қилинган	Тавсия қилинади
1.	Объектни жорий таъмирлаш баҳоси (ҚҚС билан)	минг сўм	485 600,255	479 731,072

Эксперт мутахассис



Айходжаев М.М.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ЧИРЧИК ШАХАР 20-МАКТАБ ХУДУДИНИ (АСФАЛЬТ
КОПЛАМАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ) ОБОДОНЛАШТИРИШ**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	302 276,898
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	24 560,926
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	10 205,971
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 508,688
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	66 604,972
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	417 157,454
12	НДС 15 %	62 573,618
13	ИТОГО С НДС	479 731,072



ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

N п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
					единицы	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	377,30	27050,05	10 205 970,52
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			10 205 970,52
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,017	163 562,00	820 655,98
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,472	89 933,00	42 439,71
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,302	178,00	231,72
4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	46,081	58 638,00	2 702 103,54
5	686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,576	107 458,40	169 354,44
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,263	97 872,00	515 079,75
7	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	111,363	1 676,00	186 644,89
8	1419	ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,125	65 052,00	8 157,52
9	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,520	12 126,40	30 558,53
10	1850	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 18 (25) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,125	101 814,00	12 767,48
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,811	429 860,00	3 357 558,36
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	16,706	168 693,00	2 818 264,97
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	7,431	168 693,00	1 253 578,90
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	8,407	189 271,00	1 591 291,78
Итого по строительным машинам			СУМ	214,20		13 508 687,57
ПЕРЕВОЗКА						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 40 КМ	Т	523,976	30576,00	16 021 081,89
2		Щебень 20 км	Т	529,767	16120,00	8 539 844,04
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА						24 560 925,93
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	523,976	520 000,00	272 467 379,12
2	9219	ВОДА	МЗ	24,503	1 400,00	34 303,87
3	30135	БИТУМ	Т	1,676	4 000 000,00	6 704 285,73
4	40766	ЯДОХИМИКАТЫ	КГ	11,286	162 000,00	1 828 332,00
5	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	353,178	60 147,00	21 242 597,17
Итого по материальным ресурсам			СУМ			302 276 897,88



№ 1247-405e-ec2-26e3-6a64-2997-5550
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-19
Ариза рақами: 19862390

Хужжат берилган: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302525436

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 19-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000910

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302525436

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Oqqo'rg'on tumani, Oqqo'rg'on shahri A.Navoiy ko'chasi 1-uy


Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7501





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami № 4011868

2013 yil «1» avgust

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs «MOBERN RO'GA PROTECT» shaxsiga berilgan. (o'zbek tilidagi to'liq nomi)

berilgan (yuridik shaxs bo'lgan-dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan er uchasthasi va ushbu maqdori ko'rsatiladi)

Tashkiliy-huquqiy shakli:

THSH
1103

Mulkchilik shakli:

MSh
142

Pochta manzili:

MHOBT
17d7d06501

Yuridik shaxs kodi:

KTUT
29281185

Tarmoq kodi:

XXTUT
66000

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR
302525436

Qo'shimcha ma'lumotlar:



[Signature]
Imzo

Vakolatli organ rahbari

OOO "ROAD PROJECT EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



**ROAD PROJECT
EKSPERTIZA**

"ROAD PROJECT EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

A. Xodjimatrova
А. Ходжиматова

2022 йил

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар 20-мактаб ҳудудини (асфальт қопламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш смета ҳужжатларига (06.05.2022-йилдаги 132-сонли шартномага асосан)

176/1п– 2022 – сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи _____	Чирчиқ шаҳар ХТБ
Лойиҳа ташкилоти _____	«MODERN ROAD PROJECT» МЧЖ
Пудратчи ташкилот _____	Танлов орқали аниқланади
Лойиҳа бош муҳандиси _____	А. Кадырхаджаев
Қурилиш тури _____	Жорий таъмирлаш
Молиялаштириш манбаи _____	Маҳаллий бюджет

1. Смета ҳужжатларини тузиш учун асос:

1.1. Нуқсонлар қайдномаси (ведомость дефектов).

2. Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар:

2.1. «MODERN ROAD PROJECT» МЧЖнинг 06.05.2022 йилдаги 2022/45-1-сонли хати.

2.2. Смета ҳужжатлари – 1 дона китоб;

3. Техник қисми:

3.1. Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар 20-мактаб ҳудудини (асфальт қопламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари кўзда тутилган.

4. Смета ҳужжатларининг қисқача мазмуни.

4.1. Қўрилаётган смета Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар 20-мактаб ҳудудини (асфальт қопламасини жорий таъмирлаш) ободонлаштириш смета ҳужжатларини тайёрлаш иш ҳажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

Основание		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0102-105-03	КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 (108) КВТ (Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ	100ПНЕЙ	0,2000	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,71	1,342
1.2	686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,71	1,342
2	E0102-105-06	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПНЕЙ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-105-3	100ПНЕЙ	0,2000	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,17	0,234
2.2	686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,17	0,234
3	E68-013-02	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,5 П/М: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОВНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ (ПЛАШИРОВКА)	1000М2	1,2230	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	57,76	70,6405
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,7	19,2011
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	15,7	19,2011
3.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	47,1	57,6033
4	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	1,4000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	155,68
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21	29,4
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	19,2	26,88
4.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	53,76
4.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	2,52
4.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	9,24
5	E4702-081-01	ВЫТРАВЛИВАНИЕ ТРАВЫ (ХИМИКАТАМИ)	ГА	0,0627	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,67	0,230109
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2	0,1254
5.3	1419	ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	МАШ.-Ч	2	0,1254
5.4	1850	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 18 (25) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2	0,1254
5.5	40766	ЯДОХИМИКАТЫ	КГ	180	11,286
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ					
6	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	2,8030	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	60,5448
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	55,2752
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	5,0174
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,5507
6.5	9219	ВОДА	М3	7	19,621
6.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	353,178
7	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,6273	
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,943807214
7.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,471903607
7.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,676071432
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
8	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	5,4242	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	90,20410326
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	50,87880268
8.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,301803054
8.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,712089695
8.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	7,810818322
8.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	16,70647252
8.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	7,431125764
8.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	8,407478055
8.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	523,9757291
8.10	9219	ВОДА	М3	0,9	4,881761451
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		377,30
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		157,40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ
				в базисном уровне единицы
1	3	4		
1	1	Прочие затраты и расходы подрядчика	5	7
			%	22,82

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

1	1	Затраты труда рабочих-строителей		
2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27 050,050
Итого по трудовым ресурсам			чел.-ч	0
			СУМ	

Строительные машины и механизмы

1	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	231 687
2	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	163 562
3	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	89 933
4	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	72 437
5	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	102 586
6	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш.-ч	23 180
7	162	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	59 340
8	163	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	76 946
9	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	105 272
10	259	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	143 820
11	270	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	143 820
12	278	Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	19 582
13	403	Вибраторы глубинные	маш.-ч	787
14	404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	655
15	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	178
16	619	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	63 305
17	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	85 750
18	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	96 857
19	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	162 556
20	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	58 638
21	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин	маш.-ч	76 681
22	698	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	66 528
23	762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	127 627
24	764	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.-ч	160 588
25	783	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	126 283



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2308-5661-34c4-bf53-8ed6-3163-0884
Хужжат яратилинган сана: 2021-09-05
Ариза рақами: 35674743

Хужжат берилган: "ROAD PROJECT EKSPERTIZA"
mas`uliyati cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308649181

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "ROAD PROJECT EKSPERTIZA" mas`uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 31-08-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00153

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308649181

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3423





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Объект: Благоустройство территории (Текущий ремонт асфальта) школы №20 г.Чирчика

1. Осмотрев площадку на выполнение вышеупомянутых работ, изучив конкурсную документацию на товарно-сырьевой бирже (лот [22110012106947](#) от 15.06.2022 г.), в составе общей, технической и коммерческой части.

Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся выполнить и завершить все упомянутые работы и исправить обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за **470 731 720** (Четыреста семьдесят миллионов семьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать сум) с НДС.

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить к производству работ в течении 5 дней после получения письменного Уведомления заказчика о разрешении приступить к работам и завершить их, в течении 20 рабочих дней, с начала производства работ.

3. Наше предложение будет действовать в течении 10 календарных дней со дня открытия конкурсных торгов.

4. До момента заключения договора, настоящее конкурсное предложение вместе с письменным уведомлением о его принятии должно составлять юридически обязательный договор между нами.

5. Подтверждаем, что полученное нами уведомление о принятии предложения обязет нас заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его выполнение.

6. Мы подтверждаем, что учли уведомления участникам конкурсных торгов.

7. Мы согласны взаиморасчеты с заказчиком производить в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний конкурсной комиссии.

Директор ООО «ART BUILDING PROGRESS»

23.06 2022 года.



Асаев А.Б.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НА ОБЪЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТА) ШКОЛЫ № 20 Г.ЧИРЧИКА**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на. ед. измерения	по проектным данным	на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ							
1	E0102-105-03	КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79/108/ КВТ /Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ	100ПНЕЙ	0,2000			144 209,17
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,71	1,342	0	0
1.3	686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79(108) КВТ(Л.С.)	МАШ.-Ч	6,71	1,342	107458,4	144209,17
2	E0102-105-06	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПНЕЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E0102-105-03	100 ПНЕЙ	0,0200			2 514,53
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,17	0,0234	0	0
2.3	686	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79(108) КВТ(Л.С.)	МАШ.-Ч	1,17	0,0234	107458,4	2514,53
3	E68-013-02	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРАТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,5 П/М С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000М2	1,2230			3 133 285,75
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	57,76	70,64048	27050,05	1910628,52
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,7	19,2011	0	0
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5М3/МИН	МАШ.-Ч	15,7	19,2011	58638	1125914,10
	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	47,1	57,6033	1676	96543,13
4	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПО ЮВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	1,4000			5 908 001,51
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	155,68	27050,05	4211151,78
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21	29,4	0	0
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5М3/МИН	МАШ.-Ч	19,2	26,88	58638	1576189,44
4.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	53,76	1676	90101,76
4.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5Т	МАШ.-Ч	1,8	2,52	12126,4	30558,528
4.6	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	9,24	0	0
5	E4702-081-01	ВЫТРАВЛЕНИЕ ТРАВЫ (ХИМИКАМИ)	ГА	0,0627			1 855 481,46
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,67	0,230109	27050,05	6224,46
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2	0,1254	0	0
5.3	1419	ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	МАШ.-Ч	2	0,1254	65052	8157,52
5.4	1850	СТРОИТЕЛИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 18(25) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2	0,1254	101814	12767,48
5.5	40766	ЯДОХИМИКАТЫ	КТ	180	11,286	162000	1828332,00
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ							
6	E2704-001-004	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	2,8030			23 978 102,55
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	60,5448	27050,05	1637739,87
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	55,2752	0	0,00
6.3	107	АВТОГРЕЙДЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99(135)КВТ(Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	5,0174	163562	820651,07
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000Л	МАШ.-Ч	0,91	2,5507	97872	249645,05
6.5	9219	ВОДА	М3	7	19,621	1400	27469,40
6.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	353,178	60147	21242597,17
7	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,6350			6 778 841,73
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,9483	0	0,00
7.3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500Л	МАШ.-Ч	0,29	0,47415	89933	42641,73
7.10	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,68405	4000000	6736200,00
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
8	E2713-010-01 ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2	5,4500			#####
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	90,6335	27050,05	2451640,71
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	51,121	0	0,00
8.3	2499	ГУДРОНЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,308	178	232,82
8.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000Л	МАШ.-Ч	0,5	2,725	97872	266701,20
8.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОННА ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6М	МАШ.-Ч	1,44	7,848	429860	3373541,28
8.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",	МАШ.-Ч	3,08	16,786	168693	2831680,70
8.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",	МАШ.-Ч	1,37	7,4665	138266	1032363,09
8.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",	МАШ.-Ч	1,55	8,4475	189271	1598866,77
8.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	526,47	520000	273764400,00
8.10	9219	ВОДА	М3	0,9	4,905	1400	6867,00
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					10 217 585
		ВСЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					13 303 279
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ					303 606 066
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 8%					16 850 137
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					343 977 067
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%					65 355 643
		ВСЕГО					409 332 710
		НДС 15%					61 399 906
		ИТОГО К ОПЛАТЕ НДС:					470 731 720

ДИРЕКТОР
ООО "ART BUILDING PROGRESS"



АСАЕВ А.Б.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **4682**

№ **000150**

2016 yil "11" noyabr

Mazkur guvohnoma

"ART BUILDING PROGRESS"

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

THSHT (ОПФ)

152

Mulkchilik shakli:

Ta'sischi (lar)

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

Chirchiq shahar, 1-kichik nohiya,

37-uy, 16-xonadon

MHBT (COATO)

1727419

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

26670614

Asosiy faoliyat turi:

Umumqurilish tashkilotlari

XXTUT (ОКОHX)

61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИНН)

304421858

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

S.Imomaliyev

