



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учкургон туман Ободоналаштириш

бошкаримаси бошлиғи

Б.Болтобоев

«10» 06 2022 й

Учкургон туман Ободоналаштириш бошкаримаси

Учкургон тумани Дехконобод МФЙ тунги ёритиш тизимини таъмирлаш .

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Асосий маълумотлар	Бажарувчи
Объект номи	Учкургон тумани Дехконобод МФЙ тунги ёритиш тизимини таъмирлаш учун энг яхши таклифни танлаб олиш
Буюртмачи	Учкургон туман Ободоналаштириш бошкаримаси
Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти.
Объектнинг жойлашган манзили	Учкургон тумани Дехконобод МФЙ
Катнашувчи учун талаблар	Лойха смета асосида сифатли ва муддатидан кечиктирмаган ҳолда бажарилиш шарт
Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган нуқсон ва бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.
Иш тури	Учкургон тумани Дехконобод МФЙ тунги ёритиш тизимини таъмирлаш Буюртма асосида хизмат курсатувчи томонидан белгиланган муддатидан кечиктирмай бажариб бериш.
Хизматларни бажариш муддати	90 кун
Молияташтириш манбаи	Маҳаллий бюджет

Тузувчилар :

Инфратузилма объектларини
саклаш бўлими бошлиғи :

К.Мирабдуллаев

Технадзор :

А.Сулайманов

Мухандис :

А.Парпиев