

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104213 на приобретение Навбахор МФЙ
МФЙ худудида жойлашган кўп каватли уйларни фасад кисмини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 21.06.2022

Время рассмотрения 21.06.2022 00:10

Конкурсная комиссия Косон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAVLONOV MUSULMON DAVRON O'G'LI	туман курилиш бўлими бошлиғи	5
Секретарь комиссии	ISLOMOV FERUZ ULUG'BEK O'G'LI	Туман хокимлиги мутахассиси	5
Член комиссии	Умарова Дилфуза	xazinachi	5
Член комиссии	Очилов Файзулло	texnazor	5
Член комиссии	HASANOV ADHAMJON JO'RAQULOVICH	мутахассис	5
Член комиссии	Усманова Рано	iqtisodchi	5

рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.06.2022 года № лота 104213.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по чистке фасадов
Подробное описание	Фасад кисмини буяш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	415 955 400.00
Стартовая сумма	415 955 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 8. Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLUS OGBABEK MCHJ	10	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	10	Экспертная		
ООО FENIKS	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MADAD						
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MЧЖ	10	Маълумотнома	8	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	7	Экспертная		

Критерий №2 5. Пудратчи ташкилотнинг Устав ва Гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MЧЖ	5	Барча талабларни тулик бажаришга кафолат берамиз	5	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	5	Гувоҳнома ва Устав	5	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MЧЖ	3	Маълумотнома	3	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	3	Маълумотнома	3	Экспертная		

Критерий №3 6. Объектни бажариш муддати графиги, Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли ташкилот томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MЧЖ	15	Хужжатлар электрон тартибда илова қилинади	8	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MЧЖ	15	Маълумотнома	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №4 7. Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	15	Хужжатлар тулик равишда электрон тартибда илова килинади	15	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MCHJ	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №5 4. Олдинги даврда бажарган ишлари тўғрисида далолатнома ва Формалар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	10	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	10	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MCHJ	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №6 3. Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охириги 6 ой давомиде иш хаки ҳисобланган булиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	10	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	10	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	10	Маълумотнома	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" МЧЖ	10	Малумотнома	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Малумотнома	7	Экспертная		

Критерий №7.2. Объект қийматини 20% айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательности: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK МЧЖ	15	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	15	Ma'lumotnoma	15	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" МЧЖ	15	Ma'lumotnoma	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Ma'lumotnoma	8	Экспертная		

Критерий №8.1. Мобилый холати тугрисида тахлилий жадвал (базарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательности: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK МЧЖ	15	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		
ООО FENIKS MADAD	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" МЧЖ	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Маълумотнома	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО FENIKS MADAD	415 955 400.00	415 000 000.00	19.06.2022	4.51

			17:31:16	
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	415 955 400.00	415 100 000.00	19.06.2022 17:42:54	4.51
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	415 955 400.00	374 359 860.00	16.06.2022 12:47:25	5.00
"XASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" MCHJ	415 955 400.00	414 955 400.00	19.06.2022 17:37:22	4.51

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО FENIKS MADAD	93.00025	4.51036	97.51061
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	74.99965	4.50927	79.50892
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	88.0004	5	93.0004
"XASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" MCHJ	80.99985	4.51084	85.51069

Заключительная комиссия по конкурсу лот № 104213 от 21.06.2022 года на приобретение Навбахор МФЙ МФЙ худудида жойлашган кўч каналли уйларни фасад кисмини таъмирлаш определила победителем:

ООО FENIKS MADAD
305137078

и резервный исполнитель: QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ (303349733)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Очиллов Файзулло	Согласен	
Член комиссии	HASANOV ADHAMJON JO'RAGULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MAVLONOV MUSULMON DAVRON O'G'LI	Не согласен	Баҳолашни қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ
Член комиссии	Умарова Дилфуза	Согласен	
Член комиссии	Усманова Рано	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 09

« 04 » 07 2022 й.

Косон туман

Косон туман Ободонлаштириш бошкармаси (корхона, ташкилот, муассаси номи), кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади, ўзининг **низоми** (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари Х. Тураев (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва «**Феникс Мадад**» МЧЖ кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади. Ўзининг **низоми** (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи бошлик Я. Яхшиев (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 Ушбу шартнома буйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан **Косон тумани Навбахор МФЙ ҳудудида жойлашган кўн каватли ўйларнинг фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси **415 000000 (Тўрт юз ўн беш миллион) сўми** ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан жорий таъмирлаш ишлари қиймати **415000000 (Тўрт юз ўн беш миллион) сўм**

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши « 04 » 07 2022 йил

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти « 31 » 10 2022 йил

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 124500000 сўм миқдорда аванс тулайди.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудратчи» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошкча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Шартнома баҳоси **415000000 (Тўрт юз ун беш миллион) сўм** бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиб, бинони фойдаланишга топшириш.
- 5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.
- 5.3. Ҳар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган таъмирлаш ишлари тугрисида хужжатлар «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига куйидаги тартибда жарима тўлайди:
- таъмирлаш муддати 30 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,05 % миқдориди;
 - кейинги 30 кун учун шартнома баҳосидан 0,07 % миқдориди;
 - ундан кейинги муддатлар учун 0,10 % миқдориди;
- Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.
- 5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида _____сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% миқдориди «Пудратчига» жарима тўлайди.
- 6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.
- 6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ _____сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

- 7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хўжалик судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

- 8.1. Мазкур шартнома «04» 07 2022 йилдан «31» 10 2022 йилгача амалда булади.
- 8.2. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси 3-бандига мувофиқ тегишли тартибда Ҳазначилик булинмаларида руйхатдан ўтказилгандан кийин қонуний кучга киради.
- 8.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга булиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ФОРС-МАЖОР.

- 9.1. Айтиб булмайдиган, яни фавқулотда ва муйаян шароитларда олдини олиб булмайдиган зилзила, сув тошқини ва бошқа табиий офатлар форс-мажор туфайли тарафларда бир шартномани бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланмаса, жавобгар булмайди.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қушимчалар) «Буюртмачи» жойлашган жой буйича рўйхатдан утқазилгандан кейин бажарилиши керак.

11. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Подридик: “Феникс Мадад” МЧЖ

Адрес: Карши ш 6 мт 1/23 уй
Телефон: +99891 97 291-80-25
Расчетный счет: 20208000700813922001
Банк: Карши шаҳар Агро банк
МФО: 00151
ИШН: 305137078

ОКОНХ: _____

Буюртмачи: Косон тумани
Ободонлаштириш Бошқармаси
Манзил: Косон тумани Мустақиллик шох кўч

Тел./факс 75-592-24-00
ш/х: 401722860102297065200110005
бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207062886
ИФУТ: 39000
Косон тумани буйича Газначилик бўлимида
23402000300100001010
Банк номи Марказий банкнинг Тошкент
шаҳар бош бошқармаси ХККМ
МФО 00014 Газначилик СТИР 201122919

Раҳбар: Яхшиев

(Ф.И.Ш.)

М.Ў



Раҳбар Х. Тўраев

(Ф.И.Ш.)

М.Ў

(имзо)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Koson tuman Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;
- pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.


Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Koson tuman Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:


- korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;
- Telegram-kanali (“@xxxxxxxxxxx”);
- (davlat organi yoki takshlotining nomi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Bajaruvchi:



Koson tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Pudrad shartnomasi.

2. Loyihaning nomi

Koson tuman Obodonlashtirish boshqarmasi keying o'rinlarda buyurtmachi deb ataladi, o'zining nizomi asosida ish yurituvchi rahbari X.To'rayev, bir tomondan "Feliks Madad" MCHJ keying o'rinlarda "Pudratchi" deb ataladi, o'zining nizomi asosida boshliq Y.Yaxshiyev nomidan ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quydagilar haqida tuzdilar. Shartnomaning umumiy summasi 415,000,000, mln sumni tashkil qiladi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Koson tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 04 iyul kuni ishlab chiqilgan va dasturga 2022 yil 04 iyulda dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsult

2022 yil 4 Iyul



A.U.Gulmurodov



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "FENIKS MADAD"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "FENIKS MADAD"

(Сокращенное наименование юридического лица)

16.11.2017

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером: 554054

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 305137078

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Кашкадарьинская область, г. Карши, 6 МИТТИ ТУМАНИ 1/23-УЙ 4-ХОНА,

Свидетельство выдано:

Кашкадарьинская область, г. Карши, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):



FENIKS MADAD

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Республика Узбекистан Кашкадарьинской области г. Карши 6 мик-он, 1/23 дом, 4 кв . Тел: (99897) 291-80-25
р/с 20208000700813922001 ОАТБ Агробанк Карши филиали. МФО 00151 ИНН 305137078 ОКЭД 01410

ПРИКАЗ № 1

г. Карши

дата 11.01.2019г.

Я Яхшиев Алишер Мэлсович оставляю за собой должность директора предприятия атакже возлагаю фукцию главного бухгалтера,кассира и управление фин. Отчетности ООО «FENIKS MADAD» с 10.01.2018г.

Оплата труда: согласно штатному расписанию.

Основание: Решения единственного учредителя № 1 от 10.01.19г.

ООО «FENIKS MADAD»

Директор:



А.М. Яхшиев



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QILICHBEK PLYUS O'G'ABEK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QILICHBEK PLYUS O'G'ABEK" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.05.2015

175

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

303349733

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Maymanoq, Maymanoq,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



ЮРИДИК ШАХСНИНГ ДАВЛАТ РУЙХАТИДАН
УТКАЗИЛГАНЛИГИ ХАКИДА

ГУВОХНОМА

№ 0000 248

Ресеп № 3034

20 14 йил 3 н 07

Мазкур гувохнома

«NASAF OURLISH MONTAJ SERVIS»
(ДАВЛАТ ТИЛДАГИ ТУЛИК НОМИ)

масъудияти чекланган жамияти

юридик шахс деб ҳисоб қилинган ҳужаликлари, фермер ҳужаликлари шартли равишда ер участкаси ва унинг

_____ (милдоник курсатилган) _____ юридик шахсга берилган

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШТ

1152

Мулҳиқлик шакли:

МШТ

142

Давлат руйхатидан утган кундаги почта манзили:

МХБТ

1710401

Юридик шахс коди:

КТУТ

25215612

Осноий фаолият тури:

ХХТУТ

61110

Салик тўловчининг идентификацион рақами:

СТИР

302993464

Қўшимча маълумотлар



Истифода бондиги:

Ш. Мустафоев Ш. Мустафоев

3695467



**Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IDEAL PLYUS MEGA STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IDEAL PLYUS MEGA STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.11.2020

914513

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Qayta o'zgartirilgan, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307908026

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, Miraki, Sh.Azizov ko'chasi, 9-uy,

Guvoohnoma:

**Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Қашқадарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Қарши шаҳар Давлат солиқ инспекцияси
180100. Хонобод кучаси 21 уй. тел. 2241145

461383-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "FENIKS MADAD" МСНҲ Қарши шаҳар давлат солиқ инспекциясида 305 137 078 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Қарши шаҳар ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида 13.06.2022 ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



849633

13.06.2022


Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.





г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



YIGMA EKSPERT XULOSA № 266/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Koson tumani Navbahor MFY xududida joylashgan ko'p qavatli uylarni fasad qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi	- Koson tuman hokimligi
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «Ildam Qadam Invest» MChJ
Qurilish turi	- Joriy ta'mir

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. SO 1606653 - sonli lot asosida.
- 1.2. Koson tuman qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Ochilov B. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:
Koson tuman qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Ochilov B. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Koson tumani Navbahor MFY xududida joylashgan ko'p qavatli uylarni fasad qismini joriy ta'mirlash» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:
 - Navbahor ko'chasi №69, 17a, 17b, 73, 5 uy: bezatish ishlari.
 - Ta'mir ishlari: lesa demontaj va montaj ishlari.
 - Irrigatsiya: yer ishlari, quvir o'tqazish ishlari, tarnov o'rnatish ishlari.
 - Yo'lakcha: demontaj ishlari, beton ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz joriy narxlardagi smeta qiymati	- 415 955,400 ming so'm.
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 4186,049 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 20538,48 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 17,36% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha, mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 415 955,400 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Koson tumani Navbahor MFY xududida joylashgan ko’p qavatli uylarni fasad qismini joriy ta’mirlash» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz joriy narxlardagi smeta qiymati

- 415 955,400 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 4186,049 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.


Quvvat:

- Ob’ekt


6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: A. Ilyasova



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**



«ILDAM QADAM INVEST» MCHJ

**Лицензия
№ АЛ-000118**

**Договор
№ _-2022**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

**КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН
КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

КНИГА: 1

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

КАРШИ-2022

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН
КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.



Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»:  М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П:



Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ____ от « ____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Илдам Кадам Инвест» и _____

произведен расчет стоимости **«КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»** в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « ____ » _____ 2022г

Окончание - « ____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1 квартал 2022г.

Стоимость **«КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»** в ценах определено в размере **415 955 400** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:




Ш.БУТАЕВА

КОСОН ТУМАН НАВЕАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД ҚИСМИНИ МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										(СУМ)				
		затрата (с учетом ЕСП) сум	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на мат.кон-ции и склад. Расходы	Кабельно-проводниковая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель,прод укции,5%	Всего прямых затрат	Оборудован ие	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрячика 17,36% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС	
1	2	3	4	5	6	8			9	10	12	13	14	15		
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	85 975 100,98	22 019 847,74	186 345 207,13	13 857 141	0	0	308 197 297	0	0	53 503 051	0	361 700 348	415 955 400		
	Итого:	85 975 101	22 019 848	186 345 207	13 857 141	0	0	308 197 297	0	0	53 503 051	0	361 700 348	415 955 400		
	Прочие затраты заказчика 3%													0		
	ВСЕГО:													415 955 400		



Составил.

Проверил

КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД

КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4186,04952	20538,48	85975100,98
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	252,60587	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						85 975 101
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,24	186652,96	231449,67
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	9,6501	141439,08	1364901,27
3	163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	3,71614	76000	282426,26
4	259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,6291	135008,32	219942,05
5	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	217,464	2500	543660
6	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,58126	2500	33953,15
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	5,664	218900,94	1239854,92
8	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	122,8523	64113,6	7876503,22
9	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	61,5729	127200	7832072,88
10	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	0,22626	73067,52	16532,26
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,07961	124366,48	134266,93
12	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	111,1194	5300	588932,82
13	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	241,84	5300	1281752
14	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	3,8646	5300	20482,38
15	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,24852	58000	188414,28
16	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,83972	58000	164703,64
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						22 019 848
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	3522	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,045	13500000	607500
2	9210	ВОДА	М3	1,481	2000	2962
3	9219	ВОДА	М3	26,22717	2000	52454,35
4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,725	450000	776251,35
5	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,07866	450000	35397
6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,02298	450000	10341
7	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	80	25000	2000000
8	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	12,996	85000	1104660
9	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА	КГ	34	1500	51000
10	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,72754	15000000	10913112
11	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,13332	12500000	1666500
12	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02651	25000000	662655
13	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,18497	14000000	2589552
14	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,01087	14000000	152236
15	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	246,932	14000	3457048
16	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,01632	11000000	179498
17	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,1076	980000	105448
18	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,06506	980000	63758,8
19	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МБП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	3,3003	6500000	21451950
20	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,12331	3500000	431592
21	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00341	8500	28,97
22	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	9,1133	15500	141256,15
23	37711	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, У.П ТРУБ 200 ММ, Д=287 ММ	ШТ	4,536	25000	113400

24	37713	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, У.П ТРУБ 300 ММ, Д=397 ММ	ШТ	0,756	25000	18900
25	37742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ /ГОСТ 5228-76/	КГ	2,007	25000	50175
26	37923	СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛОТКИ ЛИ-3	ШТ	57	620000	35340000
27	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,04504	3600000	162162
28	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	469,1708	14000	6568391,2
29	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4321,31	14000	60498340
30	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	53,04	598978,3	31769809,01
31	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	49,3864	25000	1234660
32	51420	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=200 ММ	М	18	87500	1575000
33	51421	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=300 ММ	М	3	98200	294600
34	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	17,017	55871	950756,81
35	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,17518	7500000	1313812,5
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						186 345 207
Итого:						294340155,9
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						186345207,1
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						85975100,98
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						4186,05
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						22019847,74
Итого прямые затраты						294340155,9

**КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 69							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,0086	427200,42	2139676,01
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	104,17888	20538,48	2139676,01
2	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОККОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		5,0086	9580626,69	47985526,83
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	901,548	20538,48	18516427,01
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	2,30396	0	0
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	5,50946	2500	13773,65
2.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	45,0774	5300	238910,22
2.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	1,15198	58000	66814,72
2.6	9219	ВОДА	М3	0,08	0,40069	2000	801,38
2.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	100,172	14000	1402408
2.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	2,5043	15500	38816,65
2.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	190,3268	14000	2664575,2
2.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1753,01	14000	24542140
2.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	20,0344	25000	500860
3	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ПОКОЛЯ	100 М2		0,55	1805618,35	993090,09
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	28,0555	20538,48	576217,37
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,066	0	0
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0605	58000	3509
3.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,0101	25000000	252587,5
3.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00413	14000000	57750
3.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00622	11000000	68365
3.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02805	980000	27489
3.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00132	8500	11,22
3.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,462	15500	7161
Итого по разделу " УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 69"							51118292,93
УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 17а							
4	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,548	427200,42	1515707,08
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	73,7984	20538,48	1515707,08
5	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1	634708,17	63470,82
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,36	20538,48	48470,82
5.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	10	1500	15000
6	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,1375	2306967,58	317208,04
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	9,746	20538,48	200168,04
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	0,38225	0	0
6.3	9219	ВОДА	М3	0,35	0,04813	2000	96,25
6.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,25988	450000	116943,75
7	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОККОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,548	9580626,69	33992063,49

7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	638,64	20538,48	13116695,89
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	1,63208	0	0
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	3,9028	2500	9757
7.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	31,932	5300	169239,6
7.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,81604	58000	47330,32
7.6	9219	ВОДА	М3	0,08	0,28384	2000	567,68
7.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	70,96	14000	993440
7.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,774	15500	27497
7.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	134,824	14000	1887536
7.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1241,8	14000	17385200
7.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	14,192	25000	354800
8	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ПОКОЛЯ	100 М2		0,35	1805618,35	631966,42
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	17,8535	20538,48	366683,78
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,042	0	0
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0385	58000	2233
8.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00643	25000000	160737,5
8.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00262	14000000	36750
8.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00395	11000000	43505
8.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01785	980000	17493
8.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00084	8500	7,14
8.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,294	15500	4557
Итого по разделу " УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 17а"							36520415,85
УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 17в							
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ			3,5	427200,42
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	72,8	20538,48	1495201,46
10	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ			0,12	634708,17
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,832	20538,48	58164,98
10.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	12	1500	18000
11	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2			3,5	9580626,69
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	630	20538,48	12939243,41
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	1,61	0	0
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	3,85	2500	9625
11.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	31,5	5300	166950
11.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,805	58000	46690
11.6	9219	ВОДА	М3	0,08	0,28	2000	560
11.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	70	14000	980000
11.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,75	15500	27125
11.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	133	14000	1862000
11.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1225	14000	17150000
11.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	14	25000	350000
12	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ПОКОЛЯ	100 М2		0,36	1805618,35	650022,6
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	18,3636	20538,48	377160,46
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0432	0	0
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0396	58000	2296,8
12.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00661	25000000	165330
12.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0027	14000000	37800
12.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00407	11000000	44748
12.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01836	980000	17992,8
12.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00086	8500	7,34
12.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3024	15500	4687,2
Итого по разделу " УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 17в"							35753382,45
УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 73							
13	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ			5,007	427200,42
Итого по разделу " УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 73"							2138992,49

13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	104,1456	20538,48	2138992,49
14	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2		7,0862	1343202,51	9518201,62
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	71,35803	20538,48	1465585,67
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,77948	0	0
14.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,77948	58000	45209,96
14.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,41809	15000000	6271287
14.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,10629	14000000	1488102
14.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,07086	3500000	248017
15	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 M2		0,7752	2306967,58	1788361,26
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	54,94618	20538,48	1128511,02
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	2,15506	0	0
15.3	9219	ВОДА	М3	0,35	0,27132	2000	542,64
15.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,46513	450000	659307,6
16	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2		0,29	9580626,69	2778381,74
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	52,2	20538,48	1072108,74
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	0,1334	0	0
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,319	2500	797,5
16.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	2,61	5300	13833
16.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0667	58000	3868,6
16.6	9219	ВОДА	М3	0,08	0,0232	2000	46,4
16.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	5,8	14000	81200
16.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,5	0,145	15500	2247,5
16.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	11,02	14000	154280
16.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	101,5	14000	1421000
16.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	1,16	25000	29000
Итого по разделу " УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 73"							16223937,12
УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 5							
17	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		1,7	1740300,86	2958511,46
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	72,93	20538,48	1497871,46
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,289	0	0
17.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,255	58000	14790
17.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,1071	12500000	1338750
17.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,0867	980000	84966
17.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	1,428	15500	22134
18	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,38	2045724,16	777375,18
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	20,482	20538,48	420669,18
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,0684	0	0
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,0608	58000	3526,4
18.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,02622	12500000	327750
18.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,0209	980000	20482
18.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,3192	15500	4947,6
19	E15-04-025-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПОТОЛКОВ	100 M2		0,16	1581579,61	253052,74
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,4	5,984	20538,48	122902,27
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,0096	0	0
19.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,008	58000	464
19.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,021	0,00336	25000000	84000
19.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0089	0,00142	14000000	19936
19.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,013	0,00208	11000000	22880
19.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0008	980000	784
19.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЦЕБЕБЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00038	8500	3,26
19.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,1344	15500	2083,2
20	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАЗУИТОМ"	100 M2		0,12	634708,17	76164,98
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,832	20538,48	58164,98
20.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	12	1500	18000
21	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2		5,245	1343202,51	7045097,16

21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	52,81715	20538,48	1084784,06
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,57695	0	0
21.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,57695	58000	33463,1
21.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,30945	15000000	4641825
21.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,07867	14000000	1101450
21.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,05245	3500000	183575
Итого по разделу " УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 5"							11110201,52
ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
22	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М; ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		5,005	1382345,35	6918638,47
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	217,7175	20538,48	4471586,87
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,35035	0	0
22.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,35035	58000	20320,3
22.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,04504	3600000	162162
22.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	17,017	55871	950756,81
22.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,17518	7500000	1313812,5
Итого по разделу " ПРОЧИЕ РАБОТЫ"							6918638,47
ИРРИГАЦИЯ							
23	E01-01-031-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,1481	1485091,52	219942,05
23.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11	1,6291	0	0
23.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ 130 Л.С ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	11	1,6291	135008,32	219942,05
24	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,1481	1996340,41	295658,01
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	14,39532	20538,48	295658,01
25	E311-054-01	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗЧИКА) ПОГРУЗКА	ТОННА		84,65	22059,68	1867351,6
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,289	24,46385	20538,48	502450,33
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,114	9,6501	0	0
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,114	9,6501	141439,08	1364901,27
26	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ-САМОВАЛОМ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 3 КМ	ТОННА		84,65	3336,4	282426,26
26.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0439	3,71614	0	0
26.2	163	АВТОМОБИЛЬ- САМОВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,0439	3,71614	76000	282426,26
27	E01-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 М3		0,01481	2215628,02	32813,45
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,20601	20538,48	4231,07
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,20601	0	0
27.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	0,20601	124366,48	25620,38
27.4	9210	ВОДА	М3	100	1,481	2000	2962
28	E07-01-001-15 Клзб-70-05 КзТРС = 0.80 КзМ = 0.80	ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ ЛОТКОВ	100 ШТ		0,06	6161544,48	369692,67
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	300	18	20538,48	369692,67
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	26,3296	1,57978	0	0
29	E27-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3		0,4	4762058,38	1904823,35
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	5,76	20538,48	118301,65
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,3	5,72	0	0
29.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ 135 Л.С	МАШ-ЧАС	1,55	0,62	186652,96	115724,84
29.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	2,832	218900,94	619927,46
29.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,364	124366,48	45269,4
29.6	9219	ВОДА	М3	7	2,8	2000	5600
29.7	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	100	40	25000	1000000
30	E27-02-004-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ ЛОТКОВ	100 М		1,71	21115289,5	36107145,04
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	156	266,76	20538,48	5478845,35
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	38,25	65,4075	0	0
30.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,13	1,9323	64113,6	123886,71
30.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	36	61,56	127200	7830432
30.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	2,26	3,8646	5300	20482,38
30.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,62	1,0602	58000	61491,6
30.7	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,046	0,07866	450000	35397
30.8	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	7,6	12,996	85000	1104660
30.9	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	1,93	3,3003	6500000	21451950
31	37923	СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛОТКИ ЛИ-3	ШТ		57	620000	35340000
32	E22-01-001-3	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДOPPOBODНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ (ФУТ.ЛЯР)	1 КМ		0,018	16142259,76	290560,68

32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	297	5,346	20538,48	109798,72
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,44	0,31392	0	0
32.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,56	0,01008	127200	1282,18
32.4	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	12,57	0,22626	73067,52	16532,26
32.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,83	0,01494	58000	866,52
32.6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,01	0,01818	450000	8181
32.7	37711	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 ГОСТ 5 39-80, У.П ТРУБ 200 ММ, Д=287 ММ	ШТ	252	4,536	25000	113400
32.8	37742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ ГОСТ 5228-76	КГ	90	1,62	25000	40500
33	51420	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=200 ММ	М		18	87500	1575000
34	E22-01-001-5	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ (ФУТЛЯР)	КМ		0,003	18620083,68	55860,25
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	398	1,194	20538,48	24522,95
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,47	0,07041	0	0
34.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,94	0,00282	127200	358,7
34.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,0042	58000	243,6
34.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,6	0,0048	450000	2160
34.6	37713	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 ГОСТ 5 39-80, У.П ТРУБ 300 ММ, Д=397 ММ	ШТ	252	0,756	25000	18900
34.7	37742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ ГОСТ 5228-76	КГ	129	0,387	25000	9675
35	51421	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=300 ММ	М		3	98200	294600
Итого по разделу " ИРРИГАЦИЯ"							78635873,37
ТРОТУАР							
36	E68-60-2	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ (ТОЛЩИНОЙ 25 СМ): С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000 М2 РАЗОБРАННОГО ПОКРЫТИЯ		0,6	2826979,14	1696187,48
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,8	43,08	20538,48	884797,79
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,1	10,86	0	0
36.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	18,1	10,86	64113,6	696273,7
36.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	36,2	21,72	5300	115116
37	E68-60-4	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СЛОЯ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ: К НОРМАМ 68-60-2 К=21	1000 М2 РАЗОБРАННОГО ПОКРЫТИЯ		0,6	9974856,51	5984913,9
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	248,85	149,31	20538,48	3066600,69
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	65,1	39,06	0	0
37.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	65,1	39,06	64113,6	2504277,22
37.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	130,2	78,12	5300	414036
38	E46-04-001-2	РАЗБОРКА: БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	МЗ		25	409150,66	10228766,56
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	239,75	20538,48	4924100,96
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,84	71	0	0
38.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	2,84	71	64113,6	4552065,6
38.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,68	142	5300	752600
39	E27-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 МЗ		0,4	4762058,38	1904823,35
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	5,76	20538,48	118301,65
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,3	5,72	0	0
39.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ 135 Л.С	МАШ-ЧАС	1,55	0,62	186652,96	115724,84
39.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	2,832	218900,94	619927,46
39.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,364	124366,48	45269,4
39.6	9219	ВОДА	МЗ	7	2,8	2000	5600
39.7	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	100	40	25000	1000000
40	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	100 МЗ		0,16	570804,7	91328,75
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	3,456	20538,48	70980,99
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	3,1552	0	0
40.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,1456	124366,48	18107,76
40.4	9219	ВОДА	МЗ	7	1,12	2000	2240
41	3522	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,045	13500000	607500
42	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩИНОЙ 100 ММ)	100 М2		5,2	2075555,01	10792886,04
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	211,38	20538,48	4341424,24
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	6,604	0	0
42.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	24,44	2500	61100
42.4	9219	ВОДА	МЗ	3,5	18,2	2000	36400
42.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	2,04	10,608	598978,3	6353961,8

43	E11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01- 011-03 К=16	100 М2		5,2	5144770,78	26752808,04	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8	41,6	20538,48	854400,83	
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,36	17,472	0	0	
43.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	37,12	193,024	2500	482560	
43.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	8,16	42,432	598978,3	25415847,2	
Итого по разделу " ТРОТУАР"							58059214,13	
ИТОГО:							294340155,9	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							186345207,1	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							85975100,98	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							4186,05	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							22019847,74	
Итого прямые затраты							294340155,9	






ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: _____

_____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "КОСОН ТУМАН НАВБАХОР МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КУП КАВАТЛИ УЙЛАРНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 69		0
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,0086
3	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	5,0086
4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,55
5	УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 17а		0
6	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,548
7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,1
8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,1375
9	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,548
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,35
11	УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 17в		0
12	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,5
13	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,12
14	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,5
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,36
16	УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 73		0
17	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,007
18	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	7,0862
19	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,7752
20	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,29
21	УЛИЦА НАВБАХОР ДОМ 5		0
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,7
23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,38
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,16
25	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,12
26	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	5,245
27	ПРОЧИЕ РАБОТЫ		0
28	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	5,005
1	ИРРИГАЦИЯ		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	0,1481
3	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,1481
4	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗЧИКА) ПОГРУЗКА	ТОННА	84,65
5	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ-САМОВАЛОМ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 3 КМ	ТОННА	84,65
6	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 М3	0,01481
7	ДЕМОНТАЖ СВОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ ЛОТКОВ	100 ШТ	0,06

8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3	0,4
9	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ ЛОТКОВ	100 М	1,71
10	СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛОТКИ ЛИ-3	ШТ	57
11	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ (ФУТЛЯР)	1 КМ	0,018
12	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=200 ММ	М	18
13	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ (ФУТЛЯР)	КМ	0,003
14	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=300 ММ	М	3
15	ТРОТУАР		0
16	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ (ТОЛЩИНОЙ 25 СМ): С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТВОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000 М2 РАЗОБРАННОГО ПОКРЫТИЯ	0,6
17	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СЛОЯ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ: К НОРМАМ 68-60-2 К=21	1000 М2 РАЗОБРАННОГО ПОКРЫТИЯ	0,5
18	РАЗБОРКА: БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	М3	2,5
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3	0,4
20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	100 М3	0,16
21	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,045
22	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩИНОЙ 100 ММ)	100 М2	5,2
23	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 К=16	100 М2	5,2

✶ Очерков
 М. Мавлюков
 Р. Ислюмов