



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 04.07.2022 г. № 325

между обод улка курилиш сервис мчж и Коракул туман МТБ на общую сумму 824670917,00

Глава 251  
Казначейский лицевой счёт 401722860062307091100251010

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4331200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	824 670 917,00			824 670 917,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>824 670 917,00</b>			<b>824 670 917,00</b>


Всего 824670917,00 сум

Восемьсот двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч  
девятьсот семнадцать сум 00 тийин  
сумма прописью


Из вышеуказанной суммы 247401275,10 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в Июл мес. 2022 г.

(\*)<sup>o</sup> — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;  
 (\*\*)<sup>o</sup> — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;  
 (\*\*\*)<sup>o</sup> — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
 (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика  
  
 М.П.

  
 (подпись)  
 Куллиев Махмуд Итолмасович  
 Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
 (подпись)  
 Т.Баракаев  
 Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 325

04.07.2022 й.

Коракул шахри

**"Обод ўлка қурилиш МЧЖ** (ташкilot, корхона номи) (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **М.Дилмуродов** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, бир томондан ва **Коракул туман мактабгача таълим бўлими** (корхона, ташкilot, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **М.Куллиев** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан **Коракул туман Алиқажуа МФЙда жойлашган 14 сон мактабгача таълим ташкilotини капитал таъмирлаш ишлари** (жой ва бажариладиган ишлар номи) ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан таъмирлаш (**Капитал**) ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси **824 670 917 (Саккиз юз йигирма тўрт миллион олти юз етмиш минг тўққиз юз ун етти)** сўмни ташкilot этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1.«Буюртмачи» томонидан тақдим» қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 824 670 917 (Саккиз юз йигирма тўрт миллион олти юз етмиш минг тўққиз юз ун етти) сўмни ташкilot қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши **олдиндан 30% тўлангандан сўнг.**

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти **«20» август 2022 йил.**

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи **824 670 917** сўмни ташкilot этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки **247 401 275,10** сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг июл ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори **577 269 641,90** сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 %ини ташкilot этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 30-августгача амалга оширилади.

4.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошқича бажар. ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилади.

## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси **824 670 917** сўм бўлган Қорақўл туман Алиқажуа МФЙда жойлашган

**14 сон мактабгача таълим ташкилотини капитал таъмирлаш ишлари** юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

-кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

-ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади..

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% миқдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

## 7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1.Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

## 8.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома 2022 йил «04» июлдан 2022 йил «31» Декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

## 9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Ижрочи»

**"Обод улка курилиш МЧЖ**

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Жондор туман Аллели МФЙ

Тел./факс +998 99 554 50 00

х/в 20208000604788568001


Банк номи Коровулбозор ПСБ

МФО 00 440

ОКОНХ \_61 133

СТИР 301 092 305

Рахбар

  
М. Дилмуродов  
(Ф.И.Ш)

(имзо)



Хушхаллик (ИМЗО ва Ф.И.Ш): \_\_\_\_\_

Лицензия (битлов) № \_\_\_\_\_ ва берилган санаси: \_\_\_\_\_

«Буюртмачи»

**Кораул туман МТБ**

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Коракул туман

Тел./факс 56-51-410

ш/х\* 401722860062307091100251010

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305157117

ОКОНХ 92400

Газначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк ХККМ Тошкент ш.

МФО: 00014

Газначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919


Рахбар

  
М. Кулчиев  
(Ф.И.Ш)

(таълим)

(Ф.И.Ш)

(имзо)



М.У

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATNING QONUN NORMALARIGA

MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

**HUQUQIY XULOSA**

1.Loyihaning turi: (pudrat) Shartnoma.

2.Loyihaning nomi: - Qorako'l tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va "Obod o'lka Qurilish" MChJ o'rtasida Qorako'l tuman 14-son maktabgacha ta'lim tashkilotini kapital ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida.

Summasi: 824'670'917 so'm.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va dasturga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qorako'l tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va "Obod o'lka Qurilish" MChJ tomonidan ishlab chiqilgan va dasturga 2022-yil 4-iyul kuni kiritilgan.

4.Xulosa:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Shartnoma va unga taaluqli hujjatlarning moliyaviy jixati bilan bog'liq masalalari ekspertiza predmetiga kirmaydi.

**Qorako'l tuman yuridik xizmat**

**ko'rsatish markazi boshlig'i**

**2022-yil 4-iyul**



**J.Sh. Muxammedov**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109179 на приобретение 14-сон мактабгача таълим ташкилоти биноларини капитал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 29.06.2022

Время рассмотрения 29.06.2022 08:52

Конкурсная комиссия Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	Tangriev Otabek Hazratqulovich	курилиш ходими	Коракул туман мактабгача таълим булими
<b>Секретарь комиссии</b>	DAVRONOV RUSTAM BOBOJONOVICH	Хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	HASANOV JAHONGIR ODILOVICH	Булим бошлиги	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	TEMIROV JAMSHID BESHIM O'G'LI	бугалтер	Қорақул туман МТБ
<b>Член комиссии</b>	RAXIMOV UMID SOBIROVICH	Бош хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV JASUR NUSRATILLOYEVICH	Хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	QADAMOV YOQUBBOY JO'RAYEVICH	Таъминотчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Председатель комиссии</b>	QULLIYEV MAXMUD ITOLMAS O'G'LI	Методист	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.06.2022 года № лота 109179.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 180

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальный ремонт нежилого здания</b>
Подробное описание	14-сон мтт капитал таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	878 173 105.00
Стартовая сумма	878 173 105.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гарантийный срок

Тип: Числовое значение

Описание: гарантийный срок, предоставляемый предприятием на выполненные работы

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Равно: 1 лет

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ISLAM MEGASTROY GARANT</b>	20	1	20	Системная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ</b>	20	1	20	Системная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	20	1	20	Системная		
<b>ООО BUХOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	20	5	0	Системная	Дисквалифицирован	
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	20	1	20	Системная		
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	20	1	20	Системная		
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	20	1	20	Системная		

Критерий №2 опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ISLAM MEGASTROY GARANT</b>	30	Гувоҳнома ва устав илова қилинади	20	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ</b>	30	Гувоҳнома такдим қилинди	30	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	30	Йова қилindi	30	Экспертная		
<b>ООО BUХOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	Ma'lumotlar kiritildi	20	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	30	Корхонами 2022 й дан бошлаб уз фаолиятини курсатмокда. Корхонамиз ташкил топган вақтидан бошлоб хозиргача турли объектларни фойдаланишга топширан.Маълумотлар илова қилинди.	5	Экспертная		
<b>QODIROV MIRJALOL</b>	30	Корхонами 2016 й дан бошлаб уз фаолиятини	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QOBILOVICH MCHJ</b>		курсатмоқда.Корхонамиз 3 та ISO Халқаро сертификатга эга.Қурилиш вазирлиги рейтингда ВВ тойифага эга хисобланади.Корхонамиз ташкил топган даврдан бошлаб уз фаолиятини вилоят микиёсида юритиб келмоқда. Корхонамиз 2019 йил 1 богча 2020 йил 1 багча ва 1 та махалла 2021 йил 1 та богча 1 махалла ва 1 та мактаблар биноларини янгадан куриб фойдаланиншга топширди. Бундан ташқари 2019 - 2022 йилларда жами 32 миллиард сумга курилиш таъмирлаш ишларини бажарган.Хужжатлар илова қилинди				
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	30	Корхонамиз курилиш-монтаж соҳасида 14 йиллик иш тажрибасига эга	30	Экспертная		

### Критерий №3 Сертификаты качества строительных материалов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие сертификатов качества строительных материалов, используемых на объекте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	20	Махсулотларга берилладиган сертификатлар илова қилинади	20	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MCHJ</b>	20	Сертификатлар тақдим қилинди	20	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	20	Ilova qilindi	20	Экспертная		
<b>OOO BUХOROIY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	20	Ma'lumotlar kiritildi	20	Экспертная		
<b>OOO UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	20	Қурилишда ишлатилладиган барча материаллар сертификатлари мавжуд.	20	Экспертная		
<b>QODIROV</b>	20	Корхонамиз турли	20	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>		ишлаб чикарувчилари билан хамкорлик килиб келмокда. Корханамиз томанидан ишлатиладиган барча курилиш махсулотлари мувофоклик сертификанига эгалигини билдирамиз. Хамкор корхоналаримизнинг сертификатлари илова қилинди				
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	20	Сўралган маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Финансовое положение участвующего предприятия

Тип: Текстовое значение

Описание: На счёте предприятия -участника должны быть средства в размере не менее 20% от стоимости конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ISLAM MEGASTROY GARANT</b>	30	Банк маълумотномаси илова қилинади	30	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MCHJ</b>	30	Банк маълумотномаси тақдим қилинди	30	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	30	Йова қилindi	30	Экспертная		
<b>ООО BUХOROИY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	Ma'lumotlar kiritildi	30	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	30	Талаб этилган маълумот илова қилинди.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	30	Корхонами 2016 й дан бошлаб уз фаолиятини курсатмокда ва шу кунга кадар бирор марта иш берувчилар билан салбий муносабатлар булмаган, Солик карздорлиги ва К2 картатека мавжуд эмас, 2019 йил 16,1 миллиард сум 2020	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Йил 11,1 миллиард сум 2021 йил 24 миллиард сум 2022 йил бошидан бошлаб 9,5 миллиард сумлик хизматлар курсатилганлигини билдирамиз .Корхонамиз 3 та ISO Халкаро сертификатга эга.Курилиш вазирлиги рейтингда ВВ тойифага эга хисобланади. Файл илова қилинади				
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	30	Банк маълумоти илова қилинди	30	Экспертная		

Критерий №5 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Сокращение сроков выполнения работ не должно влиять на качество

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	10	Ишларни бажариш муддати буйича кафолат хати илова қилинади	10	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ</b>	10	30 кун	10	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	10	Илова қилинди	10	Экспертная		
<b>ООО BUХOROИY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	10	Ma'lumotlar kiritildi	10	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	10	Бажариладиган курилиш ишларини 30 иш кунда бажаришимизни билдирамиз.	10	Экспертная		
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	10	Коракул тумани МТБга карашли 14-МТТ биносини QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MЧЖ рахбари М.Кодиров ва 14-МТТ рахбари билан биргаликда капитал таъмирлашни	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		урганган холда 10 кунда ишларни бажаришга кафолат берамиз . Иш куни кискаргани иш сифатига тасир этмаслигини билдирамиз. Агар бажарилган курилиш ишларини бизнинг корхонамиз голиб деб топилса бажариладиган курилиш ишларига 3 йил бепул техник хизмат курсатишимизни билдирамиз.				
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	10	Кафолат хати илова қилинди	8	Экспертная		

Критерий №6 Участвующее предприятие должно быть знакомо с объекта до выбора.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участнику конкурса необходимо посетить объект на месте и ознакомиться с видами работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	20	Ишларни ўрганиб чиқиш юзасидан тузилган далолатнома илова қилинади	20	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ</b>	20	Такдим қилинди	10	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	20	Илова қилинди	20	Экспертная		
<b>ООО BUХОРОИY SHARIF NAFIS ВАНОРИ</b>	20	Ма'lumotlar kiritildi	20	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	20	Коракул тумани МТБга карашли 14-МТТ биносини корхонамиз ишчи ходимлари ва 14-МТТ рахбари билан биргаликда капитал таъмирлашни урганган холда далоланнома қилинди.	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	20	Коракул тумани МТБга карашли 14-МТТ биносини QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ рахбари М.Кодиров ва 14-МТТ рахбари билан биргаликда капитал таъмирлашни урганган холда далоланнома қилинди.	20	Экспертная		
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAYDO</b>	20	Курилиш майдони кўздан кечирнганлиги маълумоти илова қилинди	18	Экспертная		

Критерий №7 Соответствие видов и объемов работ предложению, представленному участвующим предприятием

Тип: Текстовое значение

Описание: Предложение участвующего предприятия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	50	Тижорат таклифи илова қилинади	50	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MCHJ</b>	50	Такдим қилинди	50	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	50	Илова қилинди	50	Экспертная		
<b>OOO BUХOROIY SHARIF NAFIS VANORI</b>	50	Ma'lumotlar kiritildi	50	Экспертная		
<b>OOO UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	50	Коракул тумани МТБга карашли 14-мактаб биносини курилиш таъмирлаш ишларини кохонамиз мутахассислари томонидан ишни жойига бориб урганиб чикиб уз таклифини билдиради.Файл илова қилинди	50	Экспертная		
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	50	Коракул тумани МТБга карашли 14-мактаб биносини курилиш таъмирлаш	50	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ишларини кохонамиз мутахассислари томонидан ишни жойига бориб урганиб чикиб уз таклифини билдиради.Файл илова қилинди				
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	50	Таклиф ишланма (смета) илова қилинди	50	Экспертная		

Критерий №8 Договоры на строительство, ремонт, текущий ремонт предприятия участника за последние 3 года, акты ф-3 и ф-5 по выполненным работам

Тип: Текстовое значение

Описание: запрашиваемые документы быть серийными, полными

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	30	Охирги 3 йилда бажарилган ишлар бўйича шартномалар илова қилинади	30	Экспертная		
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MCHJ</b>	30	Такдим қилинди	30	Экспертная		
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	30	Ilova qilindi	30	Экспертная		
<b>ООО BUХOROИY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	30	Ma'lumotlar kiritildi	30	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	30	Корхонамиз ташкил топган вақтидан бошлаб турли курилиш таъмирлаш ишларини бажариб фойдаланишга топшириб келмоқда. Малумотлар илова қилинади.	30	Экспертная		
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	30	Корхонамиз ташкил топган давридан бошлаб уз фаолиятини вилоят микиёсида юритиб келмоқда. Корхонамиз 2019 йил 1 богча 2020 йил 1 багча ва 1 та махалла 2021 йил 1 та богча 1 махалла	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ва 1 та мактаблар биноларини янгадан куриб фойдаланиншга топширди. Бундан ташкари 2019 - 2022 йилларда жами 32 миллиард сумга жорий таъмирлаш ишларини бажарган.Хужжатлар илова қилинди.				
NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO	30	Талаб этилган хужжатлар илова қилинди	30	Экспертная		

Критерий №9 Информация об участвующем предприятии

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство об участии, устав, справка об отсутствии налоговой задолженности, категория

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	30	маълумотлар илова қилинади	30	Экспертная		
SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ	30	Такдим қилинди	15	Экспертная		
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	30	Ilova qilindi	23	Экспертная		
ООО BUХOROИY SHARIF NAFIS BAHORI	30	Ma'lumotlar kiritildi	30	Экспертная		
ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA	30	Корхонами 2022 й дан бошлаб уз фаолиятини курсатмокда. Корхонамизда дебиторлик ва кредиторлик карздорликлар мавжуд эмас.	23	Экспертная		
QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ	30	Корхонами 2016 й дан бошлаб уз фаолиятини курсатмокда.Корхонамиз 3 та ISO Халкаро сертификатга эга.Курилиш вазирлиги рейтингда ВВ тойифага эга хисобланади. Файл илова қилинади	23	Экспертная		
NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO	30	Талаб этилган хужжатлар илова қилинди	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	878 173 105.00	875 000 000.00	24.06.2022 10:28:02	18.40
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ</b>	878 173 105.00	805 000 000.00	23.06.2022 22:29:11	20.00
<b>ООО ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	878 173 105.00	863 500 000.00	21.06.2022 19:32:49	18.65
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	878 173 105.00	824 670 917.00	24.06.2022 00:38:45	19.52
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	878 173 105.00	851 770 849.00	24.06.2022 10:40:41	18.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>QODIROV MIRJALOL QOBILOVICH MCHJ</b>	74.3336	18.4	92.7336
<b>ООО BUХOROИY SHARIF NAFIS BAHORI</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>SHOFIRKON JO YNAV QURILISH MЧЖ</b>	71.6664	20	91.6664
<b>ООО UNIVERSAL STROY SERVIS BARAKA</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО ISLAM MEGA STROY GARANT</b>	76.6664	18.64505	95.31145
<b>ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ</b>	77.6664	19.52294	97.18934
<b>NAVBAHORIMKON TAYYORLOV SAVDO</b>	76.3336	18.9018	95.2354

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109179 от 29.06.2022 года на приобретение 14-сон мактабгача таълим ташкилоти биноларини капитал таъмирлаш определила победителем:

ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ  
301092305

и резервный исполнитель: ООО ISLAM MEGA STROY GARANT (305564631)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV JASUR NUSRATILLOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HASANOV JAHONGIR ODILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TEMIROV JAMSHID BESHIM O'G'LI	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	QULLIYEV MAXMUD ITOLMAS O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QADAMOV YOQUBBOY JO'RAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП