

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 110788 на приобретение Насос станциялардаги 1 дона 200 Д-90, 1 дона 350Д-90, 1 дона 400Д-190, 1 дона 20 НДН ва 1 дона 250 QVD насосларини тубдан таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 29.06.2022

Время рассмотрения 29.06.2022 06:51

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.06.2022 года № лота 110788.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насоса
Подробное описание	Насос станциялардаги 1 дона 200 Д-90, 1 дона 350Д-90, 1 дона 400Д-190, 1 дона 20 НДН ва 1 дона 250 QVD насосларини тубдан таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 000 000.00
Стартовая сумма	60 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт (Маълумотлар тулик тақдим килинмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	4	4	3	Экспертная		
МЕХАНИКА ХК	4	4	1	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар базасидан QR коди билан юкланмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	5	6	5	Экспертная		
МЕХАНИКА ХК	5	5	3	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдоридан банк ҳисоб рақамида маблагларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар банк раҳбарияти томонидан имзоланган ва муҳрланган ҳолда юкланмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	2	3	1	Экспертная		
МЕХАНИКА ХК	2	2	1	Экспертная		

Критерий №4 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар солиқ базасидан QR коди билан юкланмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	5	6	5	Экспертная		
МЕХАНИКА ХК	5	5	2	Экспертная		

Критерий №5 Қархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	4	5	4	Экспертная		
МЕХАНИКА ХК	4	4	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
МЕХАНИКА ХК	60 000 000.00	59 900 000.00	27.06.2022 09:12:30	99.67
MCHJ SURXON AKTIV METALL	60 000 000.00	59 700 000.00	24.06.2022 16:32:21	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
МЕХАНИКА ХК	Прошел	99.66611	99.66611
MCHJ SURXON AKTIV METALL	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 110788 от 29.06.2022 года на приобретение Насос станциялардаги 1 дона 200 Д-90, 1 дона 350Д-90, 1 дона 400Д-190, 1 дона 20 НДН ва 1 дона 250 QVD насосларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

MCHJ SURXON AKTIV METALL
308805613

и резервный исполнитель: МЕХАНИКА ХК (201925550)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bundan buyon "BUYuRTMACHi" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi « SURXON AKTIV METALL» MCHJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi raxbari A.Bobomuratov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

No	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	1 dona 200 Д -90 ,1 dona 350 Д -90,1 dona 400 Д- 190 ,1 dona 20 НДН ва 1 dona 250 QVD насосларни туб таъмирлаш ишлари.	dona	1	59 700 000	59 700 000
	jami				59 700 000

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 59 700 000 summa so'z bilan (ellik to'qqiz million yetti yuz ming) so'm 00 tiyin , shundan QQS 10 284 782,61(O'n million ikki yuz sakson to'rt ming etti yuz sakson ikki so'm 61 tiyin) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: " 01.07. " 2022y. Tugashi: " 31. 07. " 2022y.

2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi aktseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni

shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmasligi natijasida yetkazilgan za qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'lalilar.

6.2 Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3 Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7.KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

7.1.Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining «Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida»gi Qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ,ya'ni xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarga yoki mulkiy naf olmaydi. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qoymasliklari uchun choralar ko'radi.

7.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarishlar va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilovalar tomonlarning imzosi va muhri bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

7.3. Bir tomonlama shartnomaning bekor qilinishiga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berilmaganligi asos bo'ladi.

7.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilganish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"

Tashkilot nomi : "SURXON AKTIV METALL" MCHJ

Manzil: Termiz tumani. Ayritom mahallasi

Telefon: +998996767540

Faks: +998996767540

STIR kodi: 308805613

OKED: _____

X/R : 20208000305431256001

Bank: AT «Kapitalbank» Termiz

MFO: 01032



Raxbar (direktor): A.Bobomuratov

(imzo)

M.O'.

"BUYURTMACHILIK"

Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi

Manzil: Termiz shahri, Yoshlik ko'chasi.8-uy

Tel/faks: 8376 221-22-74. 221-26-87

STIR kodi: 200475210

OKED:01613

Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i:

10002186022401702402170005

G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi

G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919

Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaG'H):

23402000300100001010, MFO: 00014

Bank: XKKM MB Toshkent sh BB

Raxbar (direktor): A.Abduraimov

(imzo)

M.O'.

Xuquqshunos vizasi: Men NS va EB ning xuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

G. Sadarova
(F.I.Sh.)

EB
(imzo)

« 01 » 07. 2022 yil
(sana)

01.07.2022 yildagi

30182-sonli shartnomaga

ilova

"Surxon aktiv metall" MChJ tomonidan

№ 110788 -sonli lotga kuyilgan nasos stansiyalaridagi turli markadagi agregatlari hamda elektrodvigatellarning butlovchi kismalarini

tubdan ta'mirlash ishlari SPESIFIKASIYASI

№	Ish (xizmat) lar nomi	O'lchov birligi	Soni	Narxi	Summasi
1	Денов Сигма насос агрегат 250 QVD 1 дона агрегатини туб таъмирлаш.	dona	1	8637098,0	8637098,0
2	Музиробод Янгиобод тумани насос станцияси 1 дона 350 Д 90 насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	12719426,0	12719426,0
3	Денов тумани Откамар насос станцияси 1 дона 200 Д 90 насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	7819828,0	7819828,0
4	Кумкурғон Қарсақли насос станцияси 1 дона 400 Д 190 насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	10843509,0	10843509,0
5	Кумкурғон Хужамулки 2- насос станцияси 1 дона 20 НДН насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	19680139,0	19680139,0
JAMI			5	x	59 700 000

Xizmat ko'rsatuvchi:

Buyurtmachi:

"SURXON AKTIV METALL" MCHJ direktori:

"Amu- Surxon" ITXB xuzuridagi NS va EB boshligi :



A. Bobomuratov



A. Abduraimov

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил



Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мухандис | И.Иргашев |

Бошкарманинг насос станцияларидаги 2 дона 200Д-90 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирланган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Муфтаси яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 200Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдиракни таъмирлаш-1 дона
2. Электрод АНО- 13кг
3. Подшипник -2 дона
4. Отвердитель ПЭПА-0,3 кг ва Клей эпоксидная-3 кг
5. Литол-3 кг
6. Корпус подшипник 200Д-90 -2 дона
7. Сальник туқима12х12-4кг
8. Защитная втулка 200Д-90-2 дона
9. Уплотнительное кольцо 200Д-90-2 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 2.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | | Ж.Рафиқов |
| 3.Мутахассис | | А.Болтаев |
| 4.Мухандис | | И.Иргашев |



бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:
АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Бошкарманнинг насос станцияларидаги 1 дона 350Д-90 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 350Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдиракни таъмирлаш-1 дона
2. Электрод АНО- 13кг
3. Подшипник -2 дона
4. Отвердитель ПЭПА-0,3 кг ва Клей эпоксидная-3 кг
5. Литол-3 кг
6. Корпус подшипник 350Д-90 -2 дона
7. Сальник туқима12х12-4кг
8. Защитная втулка 350Д-90-2 дона
9. Уплотнительное кольцо 350Д-90-2 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 2.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | | Ж.Рафиқов |
| 3.Мутахассис | | А.Болтаев |
| 4.Мўҳандис | | И.Иргашев |

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил



Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |




Бошкарманинг насос станцияларидаги 1 дона 400Д-190 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари ярқисиз
2. Уплотнительное кольцо ярқисиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирланган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари ярқисиз
6. Защитная втулкалари ярқисиз
7. Картон прокладкалари ярқисиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 400Д-190 насосини туб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдиракни таъмирлаш-1 дона
2. Электрод АНО- 13кг
3. Подшипник -2 дона
4. Отвердитель ПЭПА-0,3 кг ва Клей эпоксидная-3 кг
5. Литол-3 кг
6. Корпус подшипник 400Д-190 -2 дона
7. Сальник туқима12х12-4кг
8. Защитная втулка 400Д-190-2 дона
9. Уплотнительное кольцо 400Д-190-2 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  Х.Мирзаев |
| 2.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  Ж.Рафиқов |
| 3.Мутахассис |  А.Болтаев |
| 4.Муҳандис |  И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХВ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«13» 06 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 1 дона 20 НДН насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўкилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 20 НДН насосини тўб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тўкима
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Муҳандис

И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

13.06.2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА
ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 1 дона 250QVD насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини ярқисиз
2. Уплотнительное кольцо ярқисиз
- 3.Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари ярқисиз
6. Защитная втулкалари ярқисиз
7. Картон прокладкалари ярқисиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 250 QVD насосини тўб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -2 дона
- 8.Картон прокладкат3-4 мм
- 9.Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА
БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

Ж.Рафиқов

4.Мутахассис

А.Болтаев

5.Мўҳандис

И.Иргашев