

## Жорий таъмирлаш ишларига

8 – сонли ШАРТНОМА«5» июл 2022 йил

Косонсой ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи **Косонсой туман мактабгача таълим бўлими** номидан низом асосида иш кўрувчи **Р. Каримова**, бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **"Мунзирбек Строй" МЧЖ** номидан низом асосида иш кўрувчи **М.Атабоев** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги **Косонсой туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 2 - сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини лойиха смета ҳужжатларига асосан жорий таъмирлаб бериш** мажбуриятини олади. Буюртмачи эса пудратчига шартномага мувофиқ объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Умумий шартлар**

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

**III. Пудратчининг мажбуриятлари**

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойиха смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

**IV. Буюртмачининг мажбуриятлари**

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

**V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

1. Шартноманинг умумий суммаси **238 049 046 (Икки юз ўттиз саккиз миллион қирқ тўққиз минг қирқ олти)** сўмни ташкил этади.

2. Шартнома суммасидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблағ таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг ўтказиб берилади.



IL25350202

3. Хисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Шартнома бўйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил хисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.

5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

## VI. КАФОЛАТЛАР

1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган қамчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар пудратчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектуручилиш назорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## VII. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи хизматлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун Пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

5. Томонлар коррупцияга йўл қўймаслиги ва коррупцион ҳолатларни келтириб чиқармаслиги шарт.



IL25350202

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Пудратчи» «Мунзирбек Строй» МЧЖ	«Буюртмачи» Косонсой туман МТБ
Пудратчининг номи	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Косонсой т. Боғишамол – 1 х/р: 20 208 000 105 216 858 001	Манзил: Косонсой ш. Гулобод МФЙ Ш/хв: 100 022 860 142 077 091 100 251 030
Банк номи : Ҳалқ банки Косонсой бўлими.	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ
МФО: 00 718    СТИР: 307 353 616	МФО: 00014    СТИР: 305 153 114
ОКОНХ:	ОКОНХ: 85 100
	Ҳазначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Ҳазначилиги Ҳазна х/в: 23 402 000 300 100 001 010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент МФО: 000 14
	Ҳазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919
Рахбар  М.Атабоев	Рахбар  :Каримова







Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"MUNZIRBEK STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"MUNZIRBEK STROY" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.05.2020

844275

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanad

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307353616

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, Kosonsoy, Bog'ishamol MFY,  
Bog'ishamol ko'chasi, 48 uy,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

IL25350202

1. Loyihaning turi – shartnoma.
2. Loyihaning nomi – Kosonsoy tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va "Munzirbek Stroy" MCHJ o'rtasida pudrat shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi – Kosonsoy tuman maktabgacha ta'lim bo'limi.
4. Loyiha “E-huquqshunos” elektron tizimiga kiritilgan sana – 01.07.2022 y.
5. Hujjat raqami – IL25350202
6. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**M.O.Yoqubjonov**



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 110131 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 29.06.2022

Время рассмотрения 29.06.2022 13:40

Конкурсная комиссия Косонсой туман Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KARIMOVA RAYXONA SAMARAXONOVNA	Директор	29 MTM
<b>Секретарь комиссии</b>	ALIXONOV AZAMXON NUMONXONOVICH	Начальник отдела по эксплуатации	29 MTM
<b>Член комиссии</b>	XAKIMOV MUZAFFAR IBRAGIMOVICH	Гл.бухгалтер	29 MTM
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV SARDORBEK NAZIRJON O'G'LI	Инженер	29 MTM
<b>Член комиссии</b>	RAXMATILLAYEV ABDULBORI KOSIMJONOVICH	Инженер	29 MTM
<b>Член комиссии</b>	NASIROV RAVSHANXON ZOKIRXONOVICH	Снабженец	29 MTM

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.06.2022 года № лота 110131.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>	
Подробное описание	Косонсой туман МТБга қарашли 2-сонли ДМТТ биносини лойиха смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишлари	
Количество товара	1.00	
Единица измерения		
Цена товара (услуги) за единицу	240 453 582.00	
Стартовая сумма	240 453 582.00	
Валюта	UZS	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Гарантийное письмо о сокращении срока выполнения данной услуги (сжатые сроки не должны влиять на качество работы)

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 30 до 60 дней



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	20	30	20	Системная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	20	40	13,55	Системная		

Критерий №2 Информация

Тип: Текстовое значение

Описание: Полная юридическая информация участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	10	Юридическая информация в прикрепленном файле	8	Экспертная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных объектов за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	20	Информация о выполненных работ в прикрепленном файле	20	Экспертная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	20	Мавжуд	16	Экспертная		

Критерий №4 Наличие техники и механизмов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие техники и механизмов использующие на донном объекте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	15	Информация о технике и механизме в прикрепленном файле	13	Экспертная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	15	Мавжуд	15	Экспертная		



Критерий №5 Письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо об ознакомлении со строительной площадкой заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	10	Письмо в прикрепленном файле	10	Экспертная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	10	Мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №6 Финансовый показатель

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовый показатель участника отбора за 1 год.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	15	Финансовый показатель в прикрепленном файле	15	Экспертная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	15	Мавжуд	13	Экспертная		

Критерий №7 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие квалифицированных специалистов (трудовые книжки, дипломы)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	15	Сведения о сотрудниках в прикрепленном файле	15	Экспертная		
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MUNZIRBEK STROY	240 453 582.00	238 049 046.00	28.06.2022 09:46:10	10.00



NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	240 453 582.00	240 453 582.00	29.06.2022 08:34:05	9.90
---------------------------------	----------------	----------------	------------------------	------

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MUNZIRBEK STROY	86.571	10	96.571
NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ	77.6142	9.9	87.5142

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 110131 от 29.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

ООО MUNZIRBEK STROY  
307353616

и резервный исполнитель: NORIN STROY INVEST 2020 MCHJ (307879736)

Проголосовали


Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDULLAYEV SARDORBEC NAZIRJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RAXMATILLAYEV ABDULBORI KOSIMJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KARIMOVA RAYXONA SAMARAXONOVNA	Согласен	
Член комиссии	XAKIMOV MUZAFFAR IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV RAVSHANXON ZOKIRXONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"INVENT DIZAYN SERVIS"**

160141, город Наманган, МФЙ Ишонч КНК-49.  
Ташбулакский АТБ «Микрокредитбанк»  
МФО: 00254 р/с: 20208000100216881001  
ИНН: 302587154 ОКОНХ: 66000  
Тел.: 93 499-14-10; 91 345-14-10  
Офис: 99 973 93 96  
[Bek83.InventDizayn@mail.ru](mailto:Bek83.InventDizayn@mail.ru)



*Лицензия за № 002218 от 24.04.2017 года  
(бессрочный) выданное Государственным  
Комитетом Архитектуры и  
Строительства Республики Узбекистан.  
Лицензия за АЕ № 939 от 09.10.2016  
года выданное Кабинетом Министров  
Республики Узбекистан.  
Лицензия за № 000179 от 11.11.2019 года  
выданное Министерством Строительства  
Республики Узбекистан*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ**

**Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт  
здание МТТ №2 Касансайского района  
Наманганской области**

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Наманган-2022г.



Утверждаю

Носовой Гулмай лев мурчи



Р. Каримова

Дефектный акт

На текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района  
Наманганской области

Г. Наманган

«27» май 2022г

Мы ниже подписавшиеся составе комиссии

произвели осмотр данного объекта и выявили нижеследующие работы и затраты:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	2,11
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,29
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ФРАМУГА И ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 M2	100M2	2,11
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,29
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	1,5
6	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,186
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	1,81
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,81
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,78
10	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "ROYAL-TEX" С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	0,78

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Экс-я Баюшев

А. Амиханов

Курбанов

А. Рахмануллаев

Кукетдинов

С. Абдуллаев

Башкиров

И. Хамитов

Лев мурчи

Р. Носов

ДАТА «27» май

2022 г





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 15-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47023**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Kosonsoy tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Kosonsoy tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

**Litsenziya** AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish

vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 45487

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Kosonsoy tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Kosonsoy tumani Moliya bo'limi hamda Kosonsoy tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 20.05.2022 yildagi 319010-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**



## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **240453,582 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	209090,071	ming so'm
QQS:	31363,511	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5541,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Kosonsoy tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"INVENT DIZAYN SERVIS"

---

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт  
здание МТТ №2 Касансайского района  
Наманганской области

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Директор:



Б.А. Холмирзаев

ГИП:

А.Таджибаев

Наманган-2022г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республика Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 «О перехода на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по локальным ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Основанием при определении стоимости строительства объекта взято следующая документация:

--Разработанная сметные документации институтом ООО "INVENT DIZAYN SERVIS" для строительства объекта.


--Расчетная стартовая стоимость строительства объекта в текущих ценах.

-- Программный комплекс **TNQurilish**

--Методические рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах.

--Каталог текущих цен на строительные материалы и технические ресурсы. (Госкомархитектстрой.)

ГИП :



А.Таджибаев





**РЕКОМЕНДУЕМАЯ**

Стартовый стоимость в текущих ценах на текущий ремонт здание  
МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)	
1	Основная заработная плата	14718,33	
2	Отчисления в соцстрах от фонд заработной платы	1766,20	
3	Эксплуатация машин и механизмов	131,81	
4	Строительные материалы, изделия и Конструкции	157761,41	
5	Оборудования	0,00	
6	Затраты на транспортных услуг	7888,07	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>182265,81</b>	
1	Прочие затраты подрядчика	35541,83	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>217807,65</b>	
	Страхование строительных рисков	696,98	
	Коэффициент риски	0,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>218504,63</b>	
	<b>НДС 15%</b>	<b>32775,69</b>	
	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>251280,33</b>	
	Проектных сметный документации	5025,61	
	Экспертиза	621,00	
	<b>Затрат заказчика</b>	<b>5646,61</b>	
	<b>Всего стоимость строительства</b>	<b>256926,93</b>	

Двести пятьдесят девять миллион девятьсот двадцать шесть тысяча девятьсот тридцать сум 00 тий



Б.А. Холмирзаев  
А.Таджибаев  
Б.А. Холмирзаев



Расчет

1	<b>Затраты на заработную плату:</b>					
	Сзп =	Траб	x	Сч	x	Ксс
	Сзп =	840,81	x	17504,96	=	14718,3 тыс. сум
	12% соц. Страх	14718,33	x	12%	=	1766,20 тыс. сум
	Итого:	14718,33	+	1766,20	=	16484,53 тыс. сум
2	<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>					
	ЭМ=	0	/час			(расчёт №1)
	Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет					
	в текущих ценах - Сэм=					
				131,81	тыс. сум	(расчёт №1)
3	<b>Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций</b>					
	Строительные материалы и конструкции (расчет №2):					
	157761,41					тыс. сум
	Стоимость оборудования комплектующих и инвентари (расчет №2).					
	0,00					тыс. сум
4	<b>Затрата автотранспортные услуги</b>					
	157761,41	x	5%	=	7888,07	тыс. сум
5	<b>Итого прямых затрат</b>					
	182265,81					тыс. сум
6	<b>Прочие затраты подрядчика</b>					
	Пп- 182265,81	x	19,50%	=	35541,83	тыс. сум
	Итого: 182265,81	+	35541,83	=	217807,6	тыс. сум
7	<b>Страхование строительных рисков</b>					
	Ср - 217807,65	x	0,8	x	0,004	=
	Итого: 217807,65	+	696,98	=	218504,6	тыс. сум
8	<b>С учетом коэффициент риска</b>					
	Кр - 217807,65	x	0%	=	0	тыс. сум
	Итого: 218504,63	+	0,00	=	218504,6	тыс. сум

СОСТАВИЛ: \_\_\_\_\_

ПРОВЕРИЛ: \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04  
на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	2,11	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	97,2921
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	1,9623
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	0,93	1,9623
1.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	3,42	7,2162
2	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	Т	0,29	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	36,28	10,5212
2.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ЧЕЛ-Ч	1,18	0,3422
3	E10-1-36-3 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ФРАМУГА И ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/:С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	Т	2,11	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	100,43	211,9073
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,09	8,6299
3.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	ЧЕЛ-Ч	6,48	13,6728
3.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,97	21,0367
3.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	МАШ-Ч	40	84,4
3.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	М	320	675,2
3.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	1,15	2,4265
3.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30	63,3
4	C126-271-84	СТОИМОСТЬ ФРАМУГА И ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛАСТИКОВАЯ	М2	211	
5	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,29	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	25,9463
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	1,0585
5.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	ЧЕЛ-Ч	3,84	1,1136
5.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	1,7139
5.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	МАШ-Ч	66	19,14
5.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	М	533	154,57
5.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	1,92	0,5568
5.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30	8,7
6	C126-272-84	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНОВАЯ	М2	29	
7	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПЕХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	1,5	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	31,785
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,285
7.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,06
7.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,225



7.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ				
7.6	098988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	ШТ	400	600	
8	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	110	• 165	
			100M2	0,186		
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	112,75	20,9715	
8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,05022	
8.4	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	МАШ-Ч	0,07	0,01302	
8.5	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,004	0,000744	
8.6	033731	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,012	0,002232	
9	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ		0,407	0,075702	
			100M2	1,81		
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	204,06	369,3486	
9.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	2,06	3,7286	
9.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МАШ-Ч	2,06	3,7286	
9.5	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,1	0,181	
10	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		4,3	7,783	
			100M2	1,81		
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,9	77,649	
10.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,3077	
10.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0362	
10.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,15	0,2715	
10.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,063	0,11403	
10.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,09231	
10.8	044059	ВЕТОШЬ	М2	0,84	1,5204	
11	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	КГ	0,31	0,5611	
			100M2	0,78		
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
12	E15-4-34-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "ROYAL-TEX" С ШНК.ДОП.1		20,8	16,224	
			ЧЕЛ-Ч	0,78		
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2			
12.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	54,01	42,1278	
12.3	009219	ВОДА	МАШ-Ч	0,57	0,4446	
12.4	029892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	МЗ	0,44	0,3432	
12.5	031089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	100	78	
12.6	034402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	КГ	60,6	47,268	
12.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	ШТ	2,5	1,95	
12.8	038725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	М2	2	1,56	
			КГ	25,4	19,812	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

### ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 04

на текущий ремонт здание МТТ №2 Касансайского района Наманганской области

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

в том числе

ОБОРУДОВАНИЕ	165 059 221 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	149 099 376 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15 820 507 сум
	139 338 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
			<b>ИТОГО</b>	ЧЕЛ-Ч	903,7728	17 504,96	15 820 507
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6,2317		
2	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	14,7864	11 587,00	72 207
3	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2715	851,00	12 583
4	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23802	54 548,00	14 810
5	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	22,7506	54 548,00	12 984
			<b>ИТОГО</b>	МАШ-Ч	22,7506	1 176,00	26 755
				СУМ			139 338
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1	009219	C140-9219	ВОДА				
2	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,3432	0,00	0
3	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,181	315 958,00	57 188
4	029892		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	МЗ	7,783	366 258,00	2 850 586
5	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	КГ	78	1 100,00	* 85 800
6	030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	М	103,54	4 010,00	415 195
7	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,000744	6 900 000,00	5 134
8	031089	C111-31089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	Т	0,11403	5 600 000,00	638 568
9	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	КГ	47,268	13 400,00	633 391
10	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ШТ	829,77	145,00	120 317
11	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,09231	1 100 000,00	101 541
12	033731	C1610-1006	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,002232	6 766 375,00	15 103
13	034402	C111-34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	Т	0,075702	10 200 000,00	772 160
14	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	ШТ	1,95	5 500,00	10 725
15	038725		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	М2	3,0804	12 000,00	36 965
16	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	19,812	7 450,00	147 599
17	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,5611	0,00	0
				КГ	2,9833	15 833,00	47 235



18	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	72	36 522,00	2 629 584
19	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ				
20	098988		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	ШТ	600	350,00	210 000
			ИТОГО	М	165	45 652,00	7 532 580
			ВСЕГО	СУМ			16 309 671
				СУМ			16 309 671
<b>МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ</b>							
1	050882	C126-271-84	СТОИМОСТЬ ФРАМУГА И ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛАСТИКОВАЯ	М2	211	563 261,00	118 848 071
2	050883	C126-272-84	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНОВАЯ	М2	29	480 746,00	13 941 634
			ИТОГО	СУМ			132 789 705
			ВСЕГО	СУМ			132 789 705
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			149 099 376
			ВСЕГО	СУМ			165 059 221
			ИТОГО	СУМ			165 059 221

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_