

4 - iyul 2022yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoyazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "Ishonch loyiha" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor J.Xasanov ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022-yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 04-iyuldagi 114260-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I. Shartnomapredmeti

- 1.1. Sirdaryo viloyati Shirin shaxri ixtisoslashtirilgan maktabini rekonstruksiya qilish ob'yekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II. Taraflarning majburiyatlari.

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxsга tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektда qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Obyektда mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyorida bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaning narxivato'lovlarni amalga oshirish tartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (04.07.2022 yil electron xarid komissiyasining 114260-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan **173 000 000 (bir yuz yetmish uch million)** so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni **51 900 000 (ellik bir million to'qqiz yuz ming)** so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasing qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilganligi to'g'risidagi aktни taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati **7 kun**.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvoohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 6.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 6.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 6.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 6.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 6.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlarini o'z vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,05% miqdorida jarima to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmlariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iqtisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa:
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlariga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabrgacha
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish
bo'yicha Yagona buyurtmachi
xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko'chasi 30 uy tel
Tel. 227-63-86, 227-61-93
STIR: 204773938 OKED 70210
x/r 100021860244017098805075011
Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i
XR: 23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919



N. Xudoynazarov

Xuquqshunos:



Bajaruvchi:

"Ishonchloyiha" MCHJ
Guliston sh 3-mavze Quruvchilar
ko'cha-2uy4-uy Tel(99) 291-72-72
x/r 20208000905118318001
STIR306 673 384
"Xalq bank" Sirdaryo viloyat filiali
MFO 00759
OKONX 411100



J. Xasanov

B. Dusnazarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114260 на приобретение Sirdaryo viloyati Shirin shaxri ixtisoslashtirilgan maktabi bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun.

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 18:12

Конкурсная комиссия Сирдаре вилояти хокимлигининг курилиш буйича ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Бош мухандис	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Секретарь комиссии	TO'LQINOV SARDORBЕК ASQARALI O'G'LI	Y etakchi mutaxassis	Sirdaryo vil Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Bo`lim boshlig`i	Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 114260.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Sirdaryo viloyati Shirin shaxri ixtisoslashtirilgan maktabi bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	176 825 000.00
Стартовая сумма	176 825 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxassisliklari, malakasi, ish tajribasi, tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, obyektни barpo etish uchun mavjud yoki ijaradagi qurilish texnikalari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	25	1	25	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	25	1	25	Экспертная		
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	25	1	17	Экспертная		

Критерий №2 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar.

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli, litsenziyasi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	10	1	10	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	10	1	10	Экспертная		
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Tashkilotning moliyaviy axvoli to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilish holati da emasligi, DSI da shubxali korxonalar ro'yxatida emasligi hamda ma'lumotlar e'lon berilgan sanadan keyingi sanada olingan bo'lishi shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot. Ma'lumotni tashkilot muhri bilan tasdiqlagan holda joylash shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	10	1	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISHONCH LOYIHA MCHJ	10	1	10	Экспертная		
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	10	1	3	Экспертная		

Критерий №5 Oxirgi 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Oxirgi 3 yillik bo'yicha, Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektlar nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasi dagi amalga oshirilgan qurilish ta'mirlash ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	35	1	30	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	35	1	35	Экспертная		
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	35	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	176 825 000.00	174 000 000.00	02.07.2022 18:09:08	24.43
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	176 825 000.00	170 000 000.00	04.07.2022 15:09:15	25.00
ISHONCH LOYIHA MCHJ	176 825 000.00	173 000 000.00	02.07.2022 18:27:52	24.57

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	63.75	24.42529	88.17529
"HOUSE-GRAND PROJECED" MCHJ	56.25	25	81.25
ISHONCH LOYIHA MCHJ	75	24.56647	99.56647

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114260 от 04.07.2022 года на приобретение Sirdaryo viloyati Shirin shaxri ixtisoslashtirilgan maktabi bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun. определила победителем:

ISHONCH LOYIHA MCHJ
306673384

и резервный исполнитель: KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ (304443846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сирдарё вилоят доқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилиги ила
Қурилиш маҳаллий маблағлари ҳисобига амалга оширилган
янги қуриш, реконструкция қилиш, капитал тавмирлаш ва жорий тавмирлаш ишларининг
2022 йил **МАЎЗИЛИ РЎЙХАТИ** 1-қисми**

Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.04.2012 йилдаги ПФ-106-сонли фармони ва Сирдарё вилоят ҳокимининг 2022 йил 23 март 140-9-Ф-22-сонли фармони

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш қилинган йили	Лойиҳа қиммати	Объектнинг умумий қиймати (қурилиш қилинган, қурилган, буюртма бонуси шартномалари)	01.01.22 й. ҳисобига объект қиймати (қурилиш, буюртма бонуси шартномалари)	01.01.22 й. ҳисобига объект қиймати (қайта қурилиш бонуси шартномалари, буюртма бонуси шартномалари)	2022 йил учун капитал қўйилган суммалари					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳисобига Валдан Валда Утуми объектнинг қиймати (қайта қурилиш бонуси шартномалари, буюртма бонуси шартномалари)	01.01.23 й. ҳисобига Валдан Валда Утуми объектнинг қиймати (қурилиш, буюртма бонуси шартномалари)	Ташкилчи ташкилат раҳбари ва мансаби	Ташкир (ташкил)лар раҳбарлиги бўлиши билан раҳбар ва мансаби	Қурилиш шартномачи ташкилат номи
							Жами капитал қўйилганлари	бу ичундан				Муддат/кўрилган	Лойиҳа фойдаланиш суммаси					
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртма бонуси шартномалари								
										Жами	қурилиш, монтаж шартномалари							
	Реконструкция						10 000,000	9 559,111	440,889									
1	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар 1-сонли ихтисослаштирилган мактаб-интернати	2022 й.	560 уқув ўрни				1 033,045	984,800	48,245									"Servis texnologiya stabil'noi" MЧЖ
2	Бойвут тумани ихтисослаштирилган мактаби	2022 й.	450 уқув ўрни				3 082,634	2 955,289	127,345									"Ren Stroy Partner" MЧЖ
3	Оқдотган тумани ихтисослаштирилган мактаби	2022 й.	360 уқув ўрни				2 058,545	1 969,600	88,945									Сирдарё вилоят ҳокимияти 31.05.2022 йилдаги 01-04/2-398-503-сонли буюми "Enjoy Iron heart" MЧЖ
4	Сайхунбод тумани ихтисослаштирилган мактаби	2022 й.	540 уқув ўрни				1 034,645	984,800	49,845									"Anvarbek" MЧЖ
5	Шарни шаҳар ихтисослаштирилган мактаби	2022 й.	620 уқув ўрни				1 820,411	1 741,372	79,039									"Shoxim-Demirbek" MЧЖ
6	Янгиер шаҳар ихтисослаштирилган мактаби		350 уқув ўрни				970,720	923,250	47,470									"Davr" ХИЧК

“Келишилди”
Сирдарё вилоят Иқтисодий тароққот
Буюртмачилиги ва қамбоғаллиқни қисқарттириш
Бош бошқармаси бошлиғининг
бошлиғи урибосари




2022 йил

“Келишилди”
Сирдарё вилоят
Маъна Бош бошқармаси бошлиғи




2022 йил

“Келишилди”
Сирдарё вилоят Иқтисодий тароққот
ва қамбоғаллиқни қисқарттириш
Бош бошқармаси бошлиғининг
бошлиғи урибосари




2022 йил