"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Сирдарёсувқурилишинвест"
давлат муассасаси Бош мухандиси

_____ С.Жалилов

"01" ____07____ 2022 йил

Сирдарё туманидаги "Малик" ирригация тизими каналининг ПК82+00 дан ПК232+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш (ЗВОС)

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Хизмат номи	Сирдарё туманидаги "Малик" ирригация тизими каналининг ПК82+00 дан ПК232+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш (ЗВОС)
2	Буюртмачи	"Сирдарёсувқурилишинвест" ДМ, Гулистон шаҳар, Хондамир кўчаси 127 уй тел: 67-225-81-88 х/р:20210000000529237001 АТБ «Туронбанк», МФО 00368, ИНН 200322986, ОКЭД 70210
3	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.08.2020 йил ПҚ-4801 сонли қарори, ва 22.01.2022 йил ПҚ-98 сонли қарор.
4	Қурилиш тури	Реконструкция
5	Лойихаларини атроф мухитга таъсирини ўрганиш (ЗВОС)	9 800 000
6	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети
7	Лойихалаштирилаётган объектнинг таркиби	Суғориш тармоғининг узунлиги-21,6 км Гидротехник иншоотлар-38 дона Сув ўтказиш қобиляти-13,5 м3/сек Боғланган майдон-11222 гектар
8	Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё тумани
9	Қатнашчилар учун талаб	Кўрсатилган талабларга мос бўлиши лозим.
10	Тижорат таклифларини тақдим қилиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувохнома
11	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Иш тўлиқ бажарилгандан сўнг счёт-фактурага асосан тўлов амлага оширилади
12	Ишни бариш муддати	Шартнома тузилиб олдиндан 30% миқдорида тўлов амалга оширилгандан сўнг камида 30 кун ичида
13	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт

Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи **У.Ражабов**